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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Nifios Héroes CCT
14DPR1602Z, en el municipio de Tizapan el Alto, Jalisco

s

LS

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:15 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023: para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Karwo Constructora, S.A. de C.V. ©

2 Desarrollos Casavi, S.A.de C.V. ~

3 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. -

4 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. ~
5 Adolfo Rodriguez Servin *

6 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. *

7 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. *

8 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

9 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.~

10 Celio & Co., S.A.de C.V.

11 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ~

12 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. °

13 Construmn, S.A. de C.V. -

14 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.*

15 Greif Mi, S.A. de C.V. - ‘,“

16 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. *

4

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacién de propuestas

5
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

3 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $5,037,585.55
4 E!.ir.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de fioise presentd $0.00
5 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00

| 6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,091,472.34
8 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $5,760,692.84
10 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento 50.00
11 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,226,159.14
12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Construmn, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,987,781.71
15 | Greif Mi, S.A. de C.V. Se acepta $4,908,890.77
16 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Se acepta $4,519,250.11

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

o

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.| ; : Licitante Importe con IVA
1 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $4,519,250.11
2 | Greif Mi, S.A. de C.V. $4,908,890.77
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,987,781.71
4 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $5,037,585.55
5 |Lagus Grupo Caonstructor, S.A. de C.V. $5,091,472.34
6 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,226,159.14
7 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $5,760,692.84

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidon binaria:
Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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GOBIERHO DEL ESTADOD

1.- Edificaciones | P 3.- Nogaforte i Proyetztos Y
Y ;i 2.- Greif Mi, ; Construcciones
azmin, S.A. de C.V Construcciones, Tihe
S.A.de C.V. I R S.A. de C.V. '
: i JS.A. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Lagus Grupo

Constructor,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
*| proposicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos

lados de la

identificacian oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

para su cotejo.

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales
T o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE

proyecto...

Documento T4,-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
é ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones 3.- Nogaforte 4.- Proyectosy

DOCUMENTOS ! 2. Greif Mi, ! Constieciones. || B0 wavzRIdRO
Yazmin, S.A. de C.V Construcciones, e Constructor,
S.A. de C.V. g S.A. de C.V. £ A deCV.
: ¥ 1S.A. de C.V. SedeGY

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

»

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
¢ | trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T RRAe .- Pr
1.- Edificaciones 3.- Nogaforte 4 oyectos y
: ; . Construcciones
Construcciones,

Yazmin
: S.A.deC.V.. Cupe,
S.A.de C V. S5.A. de C.V. 4
& | JS.A.decCV.

DOCUMENTOS 2.- Greif Mi,

5.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de'_C.\l.

Documenta T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
_ iptepuEste purE] CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,

= propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
o | materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...

CUMPLE

%
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Proyectos y

1.- Edificaciones RO 3.- Nogaforte g 5.- Lagus Grupo
DOCUMENTOS ; ; 2.- Greif Mi, 6 i Construcciones . & i
: - Yazmin, S.A. de C.V Construcciones, Cns Constructor,
S.A. de C.V. Sl S.A.de C.V. i S.A. de C.V.
i }5.A. de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumas que
- intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
ol Taretasde bsicose: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
a| Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
T I catal
o | Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
| g adrataRas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimacianes, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Yazmin,
S.A.de C.V,

2.- Greif Mi,
S.A.deCV..

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
}5.A. de C.V.

5.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

Documento T20,-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion técnica y
econdmica es
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos tecnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Lircon 7.- Construcciones
Construcciones, Lamarsa,
S.A. de C.V. S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

LS particulares o
generales de CUMPLE CUMPLE
construccién

aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y

todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de canocer el sitio de

la obra y sus
& condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
‘| servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Lin;on
Construcciones,
S.A. de C.V.

7 Construcciones
. Lamarsa,
. S.A.deCV.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
confarme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
lamano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases

de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,

identificando su tipo y

CUMPLE

CUMPLE

e
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Lircon 7.- Construcciones
Construcciones, Lamarsa,
S.A. de C.V. . S.A.deCV.

- DOCUMENTOS

caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
NEecesarios...

Documento T12.-
Relacidn de
maquinaria y equipo

4 de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

. Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... EUMELL CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptas
de indirectos...

-

CUMPLE CUMPLE

/‘Ar

GOBIERNO DEL ESTARD
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023

DOCUMENTOS

 6.- Lircon
Construcciones,
S.A. . deCV.

7.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
maodificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT} y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

A

§i[¢ .].’}%5-‘
ANHE

Jalisco

GOBIERKNO DEL ESTADD
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. | : Licitante Importe con IVA
1 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $4,519,250.11
2 | Greif Mi, S.A. de C.V. $4,908,890.77
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,987,781.71
4 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $5,037,585.55
5 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,091,472.34
6 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,226,159.14
7 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $5,760,692.84 |

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

. |
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de prapuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a 1a VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo elimporte promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptahble
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

; LIC!TAC!ON PUBLICA No. SIOP-ErFINEDUC DB—LP—DB2—2025

| Téchh Financiero |

Mejaramiento de mfraestructura en la Escuela anana N:nos Héroes CCT 14DPR16022 en el
municipio de Tizapan el Alto, Jalisco. A 11’0.00.0'0

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,895,905.27
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,966,114.52
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,353,774.05
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$5,006,840.16
$3,700,707.95

IMPORTE DELA 'i' IMPORTEDELA nssul,mnaﬁpz'm
| PROPUESTA SIN IVA |PROPUESTACON IVA = EVALUACION

EMPﬁESA_ "

1]Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $3,895,905.27 $4,519,250.11 SE ACEPTA
2| Greif Mi, S.A. de C.V. $4,231,802.39 $4,908,890.77 SE ACEPTA
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 54,299,811.82 $4,987,781.71 SE ACEPTA
4|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $4,342,746.16 $5,037,585.55 SE ACEPTA
5|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,389,200.29 $5,091,472.34 SE ACEPTA
6|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,505,309.60 $5,226,159.14 SE ACEPTA
7|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 54,966,114.52 $5,760,692.84 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se canfronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tahla en niumeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: imparte por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE ||| IMPORTE

COSTO DE

RUBROS MEMNOR MAYOR MERCADO

[ PROPUESTO | PROPUESTO

10. MATERIALES $2,350,240.91| 52,788,440.45 $2,593,480.97
11. MANO DE OBRA 5753,960.62| $1,189.887.84 5902,506.08
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5102,084.32 $221,007.91 $118,868.51
13. COSTOS INDIRECTOS $263,43148 $470,513.95 5316,905.00
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $15,927.70 $3,305.44

a [ L3 -

Edificaciones Yazmin, S.A. de Nogaforte Construcciones,

Greif Mi, 5.A. de C.V.

Ccv. SA.de CV. :
1. IMPORTE POR MATERIALES 71.3731%] 52,350,240.91 71.2904%| $2,513,959.42 74.4603%| 52,713,256.35| 74.6250%| 52,654,005.67
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.5267%| 5840,568.27 25.3985%| $895,642.99| 22.5496%| 5821,684.74| 21.1998%| $753,960.62
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1001%| S102,084.32 33111%| $116,760.73 2.9900%| $108,954.04 4.1752%| $148,490.38
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,292,893.50 100.0000%| $3,526,363.14 | 100.0000%| 53,643,895.13 | 100.0000%| 53,556,456.67
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B8.00000%| $263,431.48 8.00000%| 5$282,109.05| 7.50000%| 5273,292.13| 10.00514%| $355.828.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00|  0.00000% $0.00|  0.40712% $15,927.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $320,089.25 10.56000%( $402,174.66|  9.21900%| $361,125.49| 10.00000%| $392,821.28
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59156% $19.511.04 0.60002% $21,155.53]  0.59000% $21.499.06)  0.61054% $21,712.05
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,895,905.27 $4,231,802.39 $4,299,811.82 54,342,746.16

— — —
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. ]

M e Lagus Grupo Constructor, Lircon Construcciones, S.A, de Cbnstruocinnes Lamarsa, S.A.

S.A.de CV, cv. - de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.0136%| $2,402,005.25 75.5998%| 52,788,440.45 65.8332%| $2,684,178.14
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 132.2059%| $1,189,887.84 21.2171% $782,576.54 28.7463%| $1,172,057.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.7805% $102,728.88 3.1832% $117,408.50 5.4205% $221,007.91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,694,621.97 100.0000%| $3,688,425.49 100.0000%| $4,077,243.92
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS '9.23875% $341,337.03 9.00000% $331,958.29 11.54000% $470,513.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19332% 57,802.49 0.00000% $0.00 0.19185% $8,724.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA '8.00000% $323,500.92 11.50000% 5462,344.14 8.33000% $379,555.00
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59400% $21,937.89 0.61073% $22,581.68 0.60836% $30,076.96
9. PRESUPUESTO TOTAL ; $4,389,200.29 $4,505,309.60 $4,966,114.52

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Proyectosy

ogaforte Construccionas, .|
SA de C.V. | Construcciones Cupe, 5.A,

de GV,

RUBROS Greif Mi, §.A.de CV,

|| Edificaciones Yazmin, S.A. de |
CV.

15.  (NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $243,240.06 $79,521.55 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 561,937.81 $6,863.09 580,821.34 5148,545.46
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 516,784.19 $2,107.78 $9,914,46 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,473.52 $34,795.94 543,612.80 50.00
INDIRECTOS !

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,305.44 $3,305.44 $3,305.44 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $378,741.01 $126,593.79 $137,654.10 5148,545.46
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$58,671.76 $275,580.87 5223,471.39 5244,275.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Lagus Grupo Constructor, | Lircon Construcciones, S.A. de | Construcciones Lamarsa, S.A.

BUBRGS SA. de CV. cV. de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5191,475.72 50.00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $119,929.54 50.00
DE OBRA

175 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $16,139.63 51,460.01 $50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $3,305.44 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $207,615.34 5124,694.98 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §115,885.58 $337,649.15 $379,555.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMBRESA (MPORTEDELA | IMPORTEDELA | Rixktﬁ‘zlgim ' RESULTAPO DE LA EVALUACION POR
LA _?ﬁqpuesm | ROPUESTA ;cm VA SlAB TASACION ARITMETICA T

1{Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. 53,895,905.27 $4,519,250.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Greif Mi, S.A. de C.V. 54,231,802.35 $4,908,890.77 CUMPLE SOLVENTE

3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,299,811.82 $4,987,781.71 CUMPLE SOLVENTE

4|Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de 54,342,746.16 $5,037,585.55 CUMPLE SOLVENTE

CV.

5|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,389,200.29 $5,091,472.34 CUMPLE SOLVENTE

6{Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 54,505,309.60 $5,226,159.14 CUMPLE SOLVENTE

7|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $4,966,114.52 $5,760,692.84 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADOD PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Greif Mi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Primaria Nifios Héroes CCT 14DPR1602Z, en el municipio de Tizapan el Alto,
Jalisco., por un monto de $4,908,890.77 {cuatro millones novecientos ocho mil ochocientos noventa pesos
77/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
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Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,472,667.23 (un millén
cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos 23/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas 14:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:18
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\[ Pagina 19 de 21

7

-



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_LICITANTE (5) PARTICIPANTE (5)

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

_ REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Greif Mi, S.A. de C.V.

v

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. .

°

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A.de C.V. =

. Moisés Manriquez Ortega
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