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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL ~ 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB I ERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con mot ivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este aS,tó, la 
Secret aría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela S~ ndaria Técnica 143 CCT 
14DST0151R, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:20 h~ del día 27 de marzo de-:0:3, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio " B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públ icos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al fina l de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 03 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023, sfínscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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4 
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11 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. ./ 

Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. / 

Constructora Copur, S.A. de C.V./ 

Garey Construcciones, S.A. de C.V. / 

Grupo V y CG, S.A. de C.V./ 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de c.v./ 
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.,? 

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. ,/ 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. / 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.✓/ 
Constructora Ramicor, S.A. de C.V . . / 

12 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. ,/ 

13 Celio & Co., S.A. de C.V. / 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

M ancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. / 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. / 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. / 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ✓ 

Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V. / 

Armaqop, S.A. de C.V. / 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en asociac/ión en participación con 
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN E DUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ 
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V./ ./ 

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. ,/ 

Maden Constructores, S.A. de C.V. /' 

Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. Y 
M&L Construcción y Mantenimient~ S. de R.L. de C.V./ 

Contructora Riarcon, S.A. de C.V. ~ 

<' (/ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fecha del día 13 de marzo de 2023, a las 11:45 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 

Casillas" , con domicilio en Avenida Pral. Alca lde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, 
México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 11 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 Corporativo Alm ira de Jalisco, S.A. de C.V. 

3 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

4 Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

5 

6 

7 

8 

9 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 
c.v. 
Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Documentación Importe con IVA 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $5,877,532.18 

Se acepta $8,074,882.93 

Se acepta $8,089,951.77 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

de 22 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Codeca Ingen iería y Construcción, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Ramicor, S.A. de C.V. No se presentó 

Axioma Proyectos e Ingen iería, S.A. de C.V. Se acepta 

Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acept a 

Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

C.V., en asociación en participación con 
No se presentó 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 
S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentó 

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. Se acepta 

Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó 

M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. 
Se acepta 

de C.V. 

Contructora Riarcon, S.A. de C.V. Se desecha 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 
1.- Contructora Riarcon, S.A. de C.V. 

a¡ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$5,841,701.13 

$0.00 

$7,009,761.24 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,837,724.48 

$0.00 

$6,609,947.16 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,507,428.68 

$6,433,753.92 

$0.00 

$8,001,050.10 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar f irmado digitalmente el documento económico E8 que integra la 

propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111. 9.­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación : inciso (b) y 111.11. 

documentos que integran la propuesta económica y IV.- eva luación y causas de desechamiento de 

propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra 

./ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v,J 

di 
Jalisco 

GOBIERNO D EL ESTADO 

Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,837,724.48 

2 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. $5,841,701.13 

3 Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,877,532.18 

4 Maden Constructores, S.A. de C.V. $6,433,753.92 

5 Armaqop, S.A. de C.V. $6,609,947.16 

6 Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $7,009,761.24 

7 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $7,507,428.68 

8 M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. $8,001,050.10 

9 Garey Construcciones, S.A. de C.V. $8,074,882.93 

10 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $8,089,951.77 

/ 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y / 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 13 de marzo 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del cap ítulo IV eva luación y 

causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

• Jalisco 
tiOBl El'H H) OH ESlAD D 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realiza r el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de confo rmidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1.- Rencoist 
2.-Axioma 

3.- Constructora 4.-Maden DOCUMENTOS 
Construcciones, 

Proyectos e 
Copur, Constructores, 

S.- Armaqop, 

S.A. de C.V. 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE económica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía/ 
para su cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación1 anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

part iculares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, asi como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rencoist 
2.- Axioma 

3.- Constructora 4.- Maden 
DOCUMENTOS 

Construcciones, 
Proyectos e 

Copur, Constructores, 
S.A. de C.V. 

Ingeniería, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra ,/ 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su v· conducto no participan 

personas inhabilitadas ,1 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el /, 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-

Programa general de 
ejecución de los 

/ trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme ~ / 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calenda rizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Armaqop, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rencoist 
2 .-Axioma 

3.- Constructora 4.- Maden DOCUMENTOS 
Construcciones, 

Proyectos e 
Copur, Constructores, Ingeniería, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calenda rizado 

y cuant ificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE licitante, expresado en 

jornadas, conforme a 
los plazos determinados 

/ por la Secretaría de ,,/ 
Infraestructu ra y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento no.-
Program a calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de const rucción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su t ipo y 

./ característ icas, 
conforme a los plazos/ 
determinados por la 

Secretarla de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocat oria ... 

Docume nto Tll.-
Progra ma calendarizado f 

y cuantificado del f 
sum inist ro de los f 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 1/ 

y equipo de ./ 
const rucción, indicando 
si son d e su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación f ísica, modelo 

y usos actuales ... 

~ f 

• Jalisco 
GOBIERHO OH ESTADO 

S.- Armaqop, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rencoist 
2.-Axioma 

3.- Constructora 4.- Maden 
DOCUMENTOS 

Construcciones, 
Proyectos e 

Copur, Constructores, 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la / 

proposición ... f 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
/ 

/ 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos / / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.- ,/ 
Integración del catálogo~ 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl7.-

Relación de bancos d1/, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
materia l... 1/ 

Documento Tl8.-
Escrito e n e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El , {?' 

0.2% (dos al millar) para" 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-

/ Manifestación escrita 
bajo protesta de decir/ 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimie nto o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

v,;i 

di 
Jalisco 

GOBI EA:NO DEL ES TADO 

S.- Armaqop, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CU MPLE 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

a cto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Serv icio de 

Administración 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo / 

protest a de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION 

BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 
M anifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 

económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
a nexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.­

Ma nifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técn icos- económicos, 
modelo de contrato ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rencoist 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

V 
CUMPLE 

CUMPLE 

6.- Mancar 
Corporativo de 
Arquitectura, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.-AKioma 
Proyectos e 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Consorcio / 
Constructor 31C, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

.. 

3.- Constructora 
Copur, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- M&L 
Construcción y 

Mantenimiento, 
S. de R.L de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

I 

-. 

4.- Maden 
Constructores, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Garey 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBlERHO UCL EST/.100 

S.- Armaqop, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

10.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Mancor 
7.- Consorcio 

8.- M&L 
9.- Garey 

DOCUMENTOS Corporativo de 
Constructor 31C, 

Construcción y 
Construcciones, 

Arquitectura, 
S.A. de C.V. 

Mantenimiento, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, as í como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las ,,v particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestació n e scrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a d esarrollar y ,. 

sus implicaciones de/ r' 
carácter técnico ... 

Do cumento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos v 
/ administrativos a l 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo , 

protesta de de% 
verdad de que, po su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

DOCUMENTOS 

Oocumento T7.­
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.­
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, 
detallado por conceptos / 

indicando cantidadeV 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de ' 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, eapresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.­
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los p lazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Mancor 
Corporativo de 
Arquitectura, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Consorcio 
Constructor 31C, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- M&L 
Construcción y 

Mantenimiento, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Garey 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v.) 

• Jalisco 
GOBI ERNO D EL ESTADO 

10.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Mancor 
7 .- Consorcio 

8.- M&L 
9.- Garey DOCUMENTOS Corporativo de 

Constructor 31C, 
Construcción y 

Construcciones, 
Arquitectura, 

S.A. de C.V. 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuanti ficado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
V por el licitante, '/ 

expresada en unidad e /2 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

arre_n_dadas con o si~/ 
opc1on a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

V 
Documento T13.-

,,, 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

/ 

I 
Documento T14.-

CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo v 

de conceptos de J CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de 1f CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material ... I 

l 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Mancor 
7 .- Consorcio 

8.- M&L 
9.- Garey 

DOCUMENTOS Corporativo de 
Constructor 31C, 

Construcción y 
Construcciones, 

Arquitectura, 
S.A. de C.V. 

Mantenimiento, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 
Documento T18.· 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El / 
0.2% (dos al millar) para · 

ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 

verdad de conocer la 
gula estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá / 

invocar su .,( 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

/ 
Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante M&L Construcción 
y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

\ 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GO BIERNO OH ESTA DO 

Documento T8.- Programa genera l de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, ca lendarizado, en 
periodos no mayor a un mes ca lendario (con corte al último día de cada mes, y en su caso, al último día del 
periodo de ejecución señalado en las presentes bases),considerando además que para el último mes 
calendario de ejecución se programarán los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de 
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraest ructura y Obra / 
Pública en la convocatoria y bases de licitación, utilizando preferentemente diagramas de barras; 
considerando los frentes necesarios para la ejecución de los t rabajos. Este documento deberá ser congruente 
con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la 
f irma autógrafa de la persona f acultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- "Programa general de ejecución de los 
t rabajos", no representa al menos el 20% del importe t ota l de los t rabajos de su propuesta en el último mes 
de ejecución conforme a lo propuesto en su documento E3 "Programa genera l de ejecución de los trabajos; 
propuesto por el licitante, conforme al catá logo de conceptos, indicando erogaciones" y lo solicitado en la / 
convocatoria y bases de licitación. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requ isitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el artículo 73 numera l 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licit ación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,837,724.48 

2 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. $5,841,701.13 

3 Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,877,532.18 

4 Maden Constructores, S.A. de C.V. $6,433,753.92 

5 Armaqop, S.A. de C.V. $6,609,947.16 

6 Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $7,009,761.24 

7 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $7,507,428.68 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$8,074,882.93 

$8,089,951.77 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo procedió a rea liza r la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterio r con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos ob ligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 
cont en idos en e l documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
arit mética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de ta l manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de fi nanciamiento y uti lidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 

\ 
\ 
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111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

v.J 

* Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 

numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 

descalificados del procedimiento. 
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• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESlAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 143 CCT 14DST0151R, en el 

municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS A LTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

2 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

3 Constructora Copur, S.A. de C.V. 

4 Maden Constructores, S.A. de C.V. 

s Armaqop, S.A. de C.V. 

6 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

7 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. 

8 Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

9 Grupo Vy CG, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

$5,032,521.10 

$6,974,096.35 

$5,831,897.44 / 

$6,706,682.06 
$4,957, 112.83 

$5,032,521.10 

$5,035,949.25 

$5,066,838.09 

$5,546,339.59 
$5,698,230.31 

$6,042,897.62 

$6,471,921.28 
$6,961,105.97 

$6,974,096.35 

$5,837, 724.48 

$5,841,701.13 

$5,877,532.18 

$6,433,753.92 

$6,609,947.16 

$7,009,761.24 

$7,507,428.68 

$8,074,882.93 

$8,089,951.77 

$7,447,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capt uraron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 

/ 

/ 
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parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitant es y el sust raendo es el costo de merca do; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe de l Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

' ', - - • '. i..•r'".:C,.'},,__,,: '., :-.:jt',..· IMPORTE ,...,_1f1. IMPORTE ":>'t-'.~ ..• •j.r_· .. ,-,~ \.,. 
l · .: -. ,. -,. · ., 't ~-1,·,' ENO ¡, :·f ', MAYOR"•' Ji.., COSTO DE , 
1 ~ , \ . ,., RUBROS ,,,,,· • 1 ,: !' ,.. M R -, ; '7 '11:•i" MERCADO ós\ 
u ',~:,: ,,,+ __ ,_'·,'- .'.-.,_JP PROPUESTO • !· PROPUESTO.,,, .. _,,._.•.'• 
10 MATERIALES $2 983 242 14 $3 838 527 19 $3 371 798 83 / 
11. MANO DE OBRA $677,716.36 $1 324 035.87 $866 683.18 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $161,198.22 $362,524.44 $239 982.25 

13. COSTOS INDIRECTOS $296 121.41 $586 202.04 $446 491.13 

14. FINANCIAMIENTO $0.00 $ 12.885.48 $6 990.96 

' ',, > " ' . '.' . '': ·::,; ,),~<¡_ J¡R;~~~t' coñ~~~u~d~rÍes; s:~:-)iÁ;¡~,;,~ Proy~ctórl1n~~nl~rr~}t éo~strÚétor~ co;u·r;S,A,:1:M~den:Co~;tructor~s. S.A: f:, , 
',¡y. 

, ~. 
1 

•
1.R·~f~~~5! ]::·: \:_;~:~1f..; ... ~f¡:~.2~\ ~-· ~~~~R;~::t~\~/~---;~f,'~~¡•:.~;r:.~!.~-~-~--~~ª S;Y/. :.'/~~?1 fr:~ :, ·!;'; ~· i~~~ c.v~ :, : .> .::J\J-~ . ', ~~ ~~ ~-~· ~,~~ \ ~' n 

l . IMPORTE POR MATERIALES 74.1798% $2,988,540.65 77.7615% $2,983,242.14 78.3715% $3,131,535.51 75.4448% $3,546,162.69 
2. IMPORTE POR MANO OE OBRA 16.8219% $677,716.36 18.0367% $691,960.43 17.5555% $701,477.32 20.7383% $974,768.93 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8 .9984% $362,524.44 4.2018% $161,198.22 4.0730% $162,746.44 3.8169% $179,408.17 

4 . IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $4,028,781.45 100.0000% $3,836,400.79 100 .0000% $3,995,759.27 100.0000% $4,700,339.79 
S. IMPORTE POR COSTOS IN DIRECTOS 11,18 275% $450,528.56 15.28000% $586,202.04 11.85859% $473,840.71 6.30000% $296,121.41 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,25998% $ 11,645.31 0.26519% $11,728.30 0 .25911% $11,581.18 0 .00000% $0.00 
7 . IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000% $516,459.86 13.00000% $576,463.05 12.50000% $560,147.64 10 .45000% $522,130.20 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62458% $25,105.92 0.65634% $25,155.07 0 .63400% $25,509.28 0.58999% $27,748.19 
9. PRESUPUESTO TOTAL Ss 032 521.10 $5 035 949.25 $5 066 838.09 $5 546 339.59 
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l. 1 M PORTE POR MATERIALES 72.7383% $3,455,459.61 75.5894% $3,838,527.19 69.8609% $3,737,295.71 
2. 1 M PORTE POR MANO DE OBRA 20.8824% $992,025.95 19.1642% $973,183.27 24.7501% $1,324,035.87 
3. IMPORTE POR M AQUINARIA Y EQUI PO 6.3793% $303,051.07 5.2463% $266,416.12 5.3890% $288,289.45 

4. IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $4,750,536.63 100.0000% $5,078,126.58 100.0000% $5,349,621.03 
S. 1 MPORTE PO R COSTOS INDI RECTOS 8.50000% $403,795.61 7,60000% $385,937.62 9,68953% $518,353.13 
6. IMPORTE POR FINANCIAM IENTO 0.00000% $0.00 0 .00000% $0.00 0,21959% $12,885.48 
? . IM PORTE POR UTI LIDAD PROPUESTA 10,00000% $515,433.22 10.04000% $548,592.05 9,50000% $558,681.67 
8 . 1 M PORTE PO R CARGOS AD ICIONALES 0.59975% $28,464 .84 0 .59499% $30,241.37 0,60489% $32,379.96 
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,698,230,31 $6,042,897.62 $6,471,921.28 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 * Jalisco 
GOBIERN O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el valo r de insuficiencia total de cada uno de los Licit antes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por ut ilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licit ante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se decla ra insolvente. 

Una vez ca lifica da la solvencia de las propuestas económicas se retira ron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolvent es. 

15. INSUFI CIENCIA PARCIAL DE $383,258.18 $388,556.69 $240,263.32 $0.00 

MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $188,966.82 $174,722.75 $165,205.86 $0.00 
DE OBRA 

17. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE $0.00 $78,784.03 $77,235.81 $60,574.08 
MAQUINARI A Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $O.DO $0.00 $150,369.72 
INDIRECTOS 

19. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $6,990.96 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $572,225.00 $642,063.47 $482,704.99 $217,934.76 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$55,765.14 -$65,600.43 $77,442.6S $304,195.44 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 1 NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE 

15. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $0.00 

DE OBRA 

17. 1 NSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 
MAQUI NARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $42,695.51 $60,553.51 $0.00 
INDIRECTOS 

19. 1 NSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,990.96 $6,990.96 $0.00 
FINANCIAMIENTO 

20. I NSUFICIENCIA TOTAL: $49,686.47 $67,544.47 $0.00 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $465,746.75 $481,047.58 $558,681.67 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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v.:i 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 

presupuesto total menor. 

1 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,032,521.10 $5,837,724.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de $5,03S,949.25 $5,841,701.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

c.v. 

3 Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,066,838.09 $5,877,532.18 CUMPLE SOLVENTE 
4 Maden Constructores, S.A. de C.V. $5,546,339.59 $6,433,753.92 CUMPLE SOLVENTE 

s Armaqop, S.A. de C.V. $5,698,230.31 $6,609,947.16 CUMPLE SOLVENTE 

6 Man cor Corporativo de Arquitectura, S.A. $6,042,897.62 $7,009,761.24 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 

7 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $6,471,921.28 $7,507,428.68 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al/omité Mixto de Obra Pública dentro 
de la vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marzo de 2023, en el cual se determinó adjudicar 
el contrato al licitante Constructora Copur, S.A. de c.v./4ara ejecutar los trabajos consistentes en: 

/ 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuelyécundaria Técnica 143 CCT 14J)ST0151R, en el municipio 
de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente l., por un monto de $5,§.77,532.lB'{cinco millones ochocientos , 
setenta y siete mil quinientos treinta y dos pesos 18/100 M .N.)r(V.A. incluido, por reunir las condiciones 
lega les, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,763,259.65 (un millón / 
setecientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos 65/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán ,.,~ ibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firm a del contrato, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 
a las 14:40 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación 

f 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E-FINEDUC-OB-LP-094-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.) 

* Jalisco 
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de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certif icada del documento donde se acred ite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos seña lados en el fa llo. 

/ / 
Los trabajos deberán esta/ concluidos en un plazo de 150 días naturaley tomando como fecha de inicio el 
día 29 de marzo de 2023 y de t erminación el día 25 de agosto de 2023. 

El presente acto fue presid ido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la / 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:23 
horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. / 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. / 

Const ructora Copur, S.A. de C.V. / 

Maden Const ructores, S.A. de C.V. I 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Armaqop, S.A. de C.V. / 

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. / 

Conso rcio Constructor 31C, S.A. de C.V. / 

M &L Construcción y M anten imiento, S. de R. L. de c.v( 

Garey Construcciones, S.A. de C.V. / 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 
/ 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq . M oisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

1, 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


