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Dinam
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rbanizaciones, S.A. de C.V. /
 

Constructora Copur, S.A. de C.V. 
Garey Construcciones, S.A. de C.V.' 
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V/ 
Elem

ento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de c.v./
 

Firm
itas Constructa, S.A. de C.V. / 
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rupo Constructor, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

22 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 

23 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. 

24 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. 

25 M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. 

26 Contructora Riarcon, S.A. de C.V. ,, 

27 SCP Ingeniería, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fecha de l día 13 de marzo de 2023, a las 12:30 horas se rea lizó e l acto de presentación y apertura de las 

propuestas t écnicas y económicas conforme a lo est ablecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Púb lica de l 

Est ado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 

Casillas" , con domicilio en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, 

M éxico. CP 44270. 

El número de p ro puest as recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposicio nes recibidas en el acto 11 

proposicio nes por servicio post al o paquetería o 
proposiciones por medios elect rónicos o 

Como resultado de l acto y de la revisión de forma cuant itativa de las propuestas presentadas por las 
empresas part icipant es, se hace const ar lo siguiente: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Empresa y/o Persona Física 

Constructora Cam pujal, S.A. de C.V. 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Const ruct ora Copur, S.A. de C.V. 

Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Co nstructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Element o 83 Const rucciones y Servicios, S.A. de 

c.v. 
Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

Documentación Importe con IVA 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $5,511,140.47 

Se acepta $6,557,157.13 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $5,381,602.45 

Se acepta $5,541,701.69 
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No. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN EDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Celia & Co., S.A. de C.V. No se presentó 

Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Va lakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentó 

Via litek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Armaqop, S.A. de C.V. Se acept a 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

C.V., en asociación en participación con 
No se presentó 

Construct ora y Edificaciones Remi y Asociados, 

S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Urban ismo de Cal idad, S.A. de C.V. No se presentó 

Ricardo Díaz de la Torre No se presentó 

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentó 

Consorcio Constructo r 31C, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificacio nes Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó 

M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. 
Se acepta 

de C.V. 

Contructo ra Riarcon, S.A. de C.V. No se presentó 

SCP Ingen iería, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$O.DO 

$5,881,163.30 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,501,895.16 

$6,098,159.94 

$0.00 

$7,600,152.36 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,456,314.77 

$0.00 

$6,240,022.56 

$0.00 

$5,572,706.94 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. licitante Importe con IVA 

1 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. $5,381,602.45 

2 Consorcio Constructo r 31C, S.A. de C.V. $5,456,314.77 

3 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,501,895.16 

4 Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,511,140.47 
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1ID. 

No. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

SCP Ingeniería, S.A. de C.V. 

Man cor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

Armaqop, S.A. de C.V. 

M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. 

Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$5,541,701.69 

$5,572,706.94 

$5,881,163.30 

$6,098,159.94 / 
$6,240,022.56 

$6,557,157.13 

$7,600,152.36 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técn icas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celeb ró el día 13 de marzo ,,,,, 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se ve rificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capítulo IV eva luación y 
causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los art ículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios se procedió a rea liza r el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA)>E JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO 3fr FALLO 

1.- Codeca I I / 
DOCUMENTOS Ingeniería y 

2.- Consorcio 3.- Rencoist 4.- Constructora 

Construcción, 
Constructor 31C, Const rucciones, Copur, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentas de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 1/ por ambos lados de la 

identificación oficial - / 

vige nte con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protest a de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron 

/ 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la convoca toria y bases 
de licitación1 anexos / 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 1/ 
especificaciones ~/ 

particulares o genera/e 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de const rucción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alca nces y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 1/ de conocer e l sitio de la 

obra y sus condiciones / 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

q 

* Jalisco 
GOBIERl~O DEL ESTADO 

/ 
5.-Axioma 
Proyectos e 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codeca 
2.- Consorcio 3.- Rencoist 4.- Constructora DOCUMENTOS Ingeniería y 

Constructor 31C, Construcciones, Copur, Construcción, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, e n 
este docume nto se 

V CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU M PLE 
deberá especificar el / 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder evaluarlo ... 
Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado/ 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser / 

congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los 

t rabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, / CUMPLE CUMPLE CU MPLE CUM PLE 

detallado por concepto/ 
indicando cant idades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

1 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESlAOO 

5.-Axioma 
Proyectos e 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Codeca 
2.- Consorcio 3.- Rencoist 4.- Constructora 

DOCUMENTOS Ingeniería y 
Constructor 31C, Construcciones, Copur, 

Construcción, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaria de / 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedaQ, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

~ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.-Axioma 

Proyectos e 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codeca 
2.- Consorcio 3.- Rencoist 4.- Constructora 

DOCUMENTOS Ingeniería y 
Constructor 31C, Construcciones, Copur, 

Construcción, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-

Listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

/ 

Documento Tl4.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tarjetas de básicos ... 

/ 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 
., 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de / 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... / 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descantar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para' 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir / / 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodologia para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

t 

• Jalisco 
GOBlERNO DEL ESTADO 

5.- Axioma 

Proyectos e 

Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ / / / 

1.- Codeca 7 I = 7 

DOCUMENTOS Ingeniería y 
2.- Consorcio 3.- Rencoist 4.- Constructora 

Constructor 31C, Construcciones, Copur, Construcción, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por e l Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y / 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido a Iterada o 

modificada en ni nguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ 7.- Mancor 1/ 9.- M&L / 
DOCUMENTOS 

6.- SCP 
Corporativo de/ 8.- Armaqop, Construcción y Ingeniería, 
Arquitectura, S.A. de C.V. Mantenimiento, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es la firma / 

autógrafa de la persa~/ 
facultada para ello, 

anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo .. 

Documento T2.· 
V Manifestación bajo 

protesta de decir I 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DH t:STAOO 

/ 

5.- Axioma / 

Proyectos e 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Garey,/ 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- SCP 
7.- Mancor 9.- M&L 

DOCUMENTOS Corporativo de 8.- Armaqop, Construcción y Ingeniería, 
Arquitectura, S.A. de C.V. Mantenimiento, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento T3.· 

M anifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alca nces y 

t odas las 
part icularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales asf como 

las característ icas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificu l tad de los 

t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter t écnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición 

de los profesionales 

t écn icos y 
administrativos a l 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE 

deberá especificar.e l 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

nombre de quien 

ocupará e l cargo de 
responsable de la obra 

con el propósit o de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 

prot esta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitada; 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

artícu lo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Garey 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

11 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestr uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T7.­
Descripción de la 

planeación int egral 

propuesta por el 
l icit ante para el 

desarrollo v 
organización de los 

t rabaj os que se lici tan, 
la cua l deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto .,. / 

de su propuesta. 

Documento T8.­
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, confor me al 

catálogo de conceptos, 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en / 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuant ificado de la 

util ización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obr/ 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento no.­
Programa calendarizado 

v cuanti ficado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria v equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo/ 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura v Obra 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- SCP 
7.- Mancor 9.- M&L 

Corporativo de 8.- Armaqop, Construcción y Ingeniería, 
Arquitectura, S.A. de C.V. M antenimiento, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t 

~ 

• Jalisco 
GOBIERNO D EL ESTADO 

10.- Garey 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- SCP 
7.- Mancor 9.-M&L 

DOCUMENTOS Corporativo de 8.- Armaqop, Construcción y 
Ingeniería, 

Arquitectura, S.A. de C.V. Mantenimiento, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo/ 
y usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la / 

proposición ... / 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE 

Documento n s.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... ./ 

Documento Tl6.-
Integración del catálog'1/ V 

de conceptos de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

indirectos ... 

ú.J 

di 
Jalisco 

GOB IERNO DEL ESTADO 

10.- Garey 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

510 P-E-F IN E DUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- Mancor 9.-M& L 
DOCUMENTOS 

6.- SCP 
Corporativo de 8.- Armaqop, Construcción y 

Ingeniería, 
Arquitectura, S.A. de C.V. Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento Tl 7 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material... 

-
Documento Tl8.-

Escrit o en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
t rabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
baj o protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertu ra de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de / 

Administ ración CU MPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido a Iterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

BINARIA 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL ESTADO 

10.- Garey 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

ágina 13 de 29 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JA LISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚB LI CA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Nogaforte 

Construcciones, / 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Ma nifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 

document os de la 
proposición técnica y 

económica es la firma CUMPLE 
autógra fa de la persona 

facultada para ello, 
anexando cop ia simple 

por ambos lados de la V identificación oficial 
' v igente con fotografía 

para su cotejo .. 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
/ 

CUMPLE 
la convocatoria y bases 

1 
de licit ación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.• 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las V especificaciones 
particula res o genera le/ 

CUMPLE de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

t odas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4 ,· 
Manifestación escrit a 

1/ de conocer e l sitio de la 
o bra y s us condiciones 

1 

ambientales así como 
la s características CUMPLE 

referentes al grado de 
dificultad de los 

t rabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

cari:lcter técnico ... 

• Jalisco 
GOBIERNU OEL ESTAOO 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F INEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Nogaforte 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento TG.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos:' CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. InfTaestructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
Documento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlQ .• 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE 

identificando su tipo y 
característ icas, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los / 

materiales y equipo de 
CUMPLE Instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.· 
Relación de maquinaria 

/ y equipo de 
construcción, indicands/ 
si son de su propiedad, CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

l 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento Tl5.-
Ta rjetas de conceptos CUMPLE 

de t rabajo ... / 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE 

material. . . 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE estimaciones de los 
t rabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente .. . 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
baj o protesta de decir 

ve rdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología parf 

cargar estimaciones, CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimie nto o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de CUM PLE 

cumplimie nto de 

obligaciones fiscales en 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. $5,381,602.45 

2 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $5,456,314.77 

3 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,501,895.16 

4 Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,511,140.47 

5 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. $5,541,701.69 

6 SCP Ingeniería, S.A. de C.V. $5,572,706.94 

7 Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $5,881,163.30 

~ ágina 18 de 29 
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íID. 

No. 

8 

9 

10 

11 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Armaqop, S.A. de C.V. 

M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. 

Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

2 .- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$6,098,159.94 

$6,240,022.56 

$6,557,157.13 

$7,600,152.36 

La Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública, só lo procedió a rea lizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron so lventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos 
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congru entes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que el lo derive en una va riación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2) . 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspond ieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus anál isis 
de precios unitarios. 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-09S-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitant e 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.,.(o' cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento EB.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
///. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 

establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la f irma autógrafa de la 
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento EB.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Aná lisis de costo indirecto" 
presentado por el licitante, no considera los costos ind irectos correspond ientes a la administración de 
oficinas centrales, omite determinarlos a través de divid ir los costos y gastos de las oficinas centra les entre 
el costo directo de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licit ación Pública y los art ículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Como resu ltado de la verificación para la / aluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.,,.AO cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licit ación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento Ell.- Aná lisis deta llado del factor de integración del salario real, considerando el INFONAVIT y 
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje de l impuesto sobre nóminas determ inado conforme a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la 
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patrona l al I.M .S.S., se tomarán los 
porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley 
del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá 
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presenta r un análisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el LV.A; podrá presentarlos en 
el formato de impresión del software de su preferencia, para el cálculo de los mismos. 

A Aná lisis del factor tp/ti; 
B Tabla de cálcu lo del factor de salario real; 
C Aná lisis, cá lculo e integración del salario real. 

Para el cálculo del factor de salario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación del sa lario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, en el cua l indica: 

a) Todas las menciones al sa lario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las 
entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). 

b) El sa lario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 
ajenos a su naturaleza. · 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 
autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento ES.- "Resumen de importes para 

la Evaluación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell.- "Análisis detallado del factor 

de integración del sa lario real" presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre 

la nómina determinado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de Ingresos del Estado de 
Jalisco vigente. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Como resultado de la v;.9ficación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 

Constructora Copur, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento Ell.- Análisis detallado del factor de integración del sa lario real, considerando el INFONAVIT y 
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado confo rme a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la 
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomarán los 
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porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley 
del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá 
presentar un análisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en 

el formato de impresión del software de su preferencia, para el cá lculo de los mismos. 

A Análisis del factor tp/ti; 
B Tabla de cá lculo del factor de salario real; 
C Análisis, cálculo e integración del sa lario real. 

Para el cálculo del factor de salario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 

de 2016, en el cua l indica: 

a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las 
entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de toda s las 

anteriores, se entenderán refe ridas a la unidad de med ida y actualización (UMA). 

b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 

ajenos a su naturaleza. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 
autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros seña lados en el Documento ES.- "Resumen de importes para 

la Eva luación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell.- "Análisis deta llado del factor 

de integración del sala rio real" presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre 

la nómina determinado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de Ingresos del Estado de 

Jalisco vigente. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitac ión de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numera l 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Acept ación; 
11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinació n de insuficiencias; 
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V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integra r su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por uti lidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto tota l de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI de l 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado d io como resultado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

l 



1

D.) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023 • Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 143 CCT 14DST0151R, en el 

municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. $6,332,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍN IMO ACEPTABLE: 

1 Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. 

2 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

3 SCP Ingeniería, S.A. de C.V. 

4 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. 

5 Armaqop, S.A. de C.V. 

6 M&LConstrucción y Mantenimiento, S. de R.l. de C.V. 

7 Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$4,703,719.63 

$6,551,855.48 

$5,156,740.17 

$5,930,251.19 

$4,383,229.14 

$4,703,719.63 

$4,777,329.04 

$4,804,057.71 

$5,069,968.36 

$5,257,034.43 

$5,379,329.79 

$5,652,721.66 

$6,551,855.48 

<' 

$5,456,314.77 SE ACEPTA 

$5,541,701.69 SE ACEPTA 

$5,572,706.94 SE ACEPTA 

$5,881,163.30 SE ACEPTA 
$6,098,159.94 SE ACEPTA 

$6,240,022.56 SE ACEPTA 

$6,557,157.13 SE ACEPTA 

$7,600,152.36 SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lo r propuesto por cada uno de l_os 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcia l; 
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IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

: 
1 

1 ,.., , ' .;} , '','•"-~,;":t',-~f'-~7 ~~'1:~f · 1MPORTE. ~,.ir=•>. 1MPORTE 1:~!~·\\;._...,. .. !rJ,!i;i--,f.,tJ!~ 

· · ' · ;· ;, RU~Ros' ; : '>··". ,,·,¡¡ · .• MENoR'f1 1•, MAvoú "l~cosrooe_.7:• 
ov¡ .. '<' ' , '-1 , ;+..,'~' ,r,¡1.~) ~ ,k, ..... ~ ·~ 1- -•4 ) ,l MERCADO ,,.1 
{ •• ~¡_ i. . ..' i;;+_•.~'.¡,.111~ ':.,~·J:11.:;:_' .,,{,dt#.1~, PflOPUESTO~ t PROPUESTO ti 't~ .. xtu,:..1-~v~,~~j 

10. MATERIALES ,2 285 575.57 ,3 149 940.75 ,2 767 691.41 

11. MANO OE OBRA $1 017 540.87 $1490 949.74 $1 261820.17 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $136 947.34 S273 511.65 $207 060.00 

13. COSTOS INDIRECTOS S256 490.09 S485 881.79 ~367 433.33 
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $10 839.92 Sl 089.09 

l. IMPORTE POR MATERIALES 58.4020% $2,285,575.57 69.1921% $2,592,890.79 64.5012% $2,626,016.91 64.0084% $2,727,107.83 
2. IMPORTE POR MANO O E OBRA 37.5440% $1,469,292.56 27.1534% $1,017,540.87 30.7594% $1,252,299.81 30.5791% $1,302,837.17 
3. 1 MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.0541% $158,657.22 3.6545% $136,947.34 4.7394% $192,954.58 5.4125% $230,600.67 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,913,525.35 100.0000% $3,747,379.00 100.0000% $4,071,271.30 100.0000% $4,260,545.67 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.57837% $374,851.94 12.96591% $485,881.79 6.30000% $256,490.09 7.60000% $323,801.47 
6 . IMPDRTE POR FINANCIAMIENTO 0.12698% $5,445.44 0.25607% $10,839.9 2 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $386,444.05 12.00000% $509,292.08 10.45000% $452,251.07 10.04000% $460,268.45 
8. IMPDRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60097% $23,452.86 0.63742% $23,936.25 0.58999% $24,045.25 0.59499% $25,352.77 
9. PRESUPUESTO TOTAL $4 703 719.63 $4 777 329.04 $4 804 057.71 SS 069 968.36 

'"' ' . ,·,(, · .• , s-, ·,~ I' ¼-"' ;:. i '"•¡,, .--~"i"' ·••'-';,,~ 'J.i'1''~,f/J:·•'t~',-;' '~fr\f: ~ M&L Cohstri.lcción'y~~-, ,, .1r,,,.,, ,, ''.-1' -~ ~-- ,·,r ,, 1 '"" • '¡r,; 
¡ ' 1 ,, , '-, '' '. '; -t¡: ~-- .: ; \ '/~t ~- ;·, \ ~- r·l~,.¡~tv:-\ .. ~~~-~ :~11'~ ~:"',_t>~·'/;\, ·.:: ,, .. ; __ .. ' ~ ~ , " , • ~"< ,~:(ti;GireV cOnStrUcc1oríés,·S.A! de1 

·. R~BROS, •·,,.:: ,'. ·'-' ·, ~l-. '.Ar,~ aq°..Pi~'A,:,d-~,c_:Y.: :'A1 M~nt~~'.~ie_nto;S;~~-R'.~;~7 Jr: ,_ \.:, c.v. ,_. · :' ;., , · 
' - • • : ~.... :, HL.l'.__ ,-\ i~.~::-;i:. ,..: ~. _i .J~i : C~~':1':...>~t ¿ t~Fí~~11JL1:~.,\t, ,_·.,:J::t&.-1';\;,'t: •: -~~.: C.V:)' •:.~i~ 'c~t,C'~ :~ 4tti::!.:: t ::,~ /.:.J J-~.1 -'fÍ)' ~ ¾' ~.t~~ .. ~' •• • 

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.2371% $2,946,807.24 70.7S67% $3, 149,940.75 62.5387% $2,945,634.27 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.2643% $1,194,916.98 24.4790% $1,089,754.33 31.6543% $1,490,949.74 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO S.4986% $240,988.26 4.7644% $212,099.28 S.8069% $273,511.6S 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,382,712.48 100.0000% $4,451,794.36 100.0000% $4,710,095.66 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% $372,530.56 9.80000% $436,276.00 7.00000% $329,706.70 
6. 1 MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0,00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $475,524.30 9.50000% $464,366.68 11.60000% $584,617,07 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59975% $26,267.09 0.60418% $26,892.75 0.60006% $28,302.23 
9. PRESUPUESTO TOTAL $5 257,034.43 $5,379,329.79 $5,652,721.66 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCI AL DE $482,115.84 $174,800.62 $141,674.50 $40,583.58 

M ATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $244,279.30 $9,520.36 $0.00 

DE OBRA 

17. INSU FICIENCIA PARCI AL DE $48,402.78 $70,112.66 $14,105.42 $0.00 

MAQUI NARI A Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $110,943.24 $43,631.86 / INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $1,089.09 $1,089.09 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICI ENCIA TOTAL: $530,518.62 $489,192.58 $277,332.61 $85,304.53 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$144,074.57 $20,099.50 $174,918.46 $374,963.92 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $66,903.19 $172,065.84 $0.00 
DE OBRA 

17. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 
MAQU INARIA Y EQUIPO 

18. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $37,726.64 

1 NDI RECTOS 

19. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE $1,089.09 $1,089.09 $1,089.09 
/ 

FINANCIAMI ENTO 

20. I NSUFICIENCIA TOTAL: $67,992.28 $173,154.93 $38,815.72 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $407,532.03 $291,211.76 $545,801.35 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22, CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor . 

.. .. . 
' .... .. 

.. ■ 11",l :JI ·••~• ... . .. . .... ....• • 11:1 
•l■H•[-!fli'■ . . . . .. .. •. . • •11."'l'•'l•iln· • • . ~ 

1 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $4,703,719.63 $5,456,314.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de $4,777,329.04 $5, 541,701.69 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

3 SCP Ingenier ía, S.A. de C.V. $4, 804,057.71 $5,572,706.94 CUMPLE SOLVENTE 
4 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. $5,069,968.36 $5,881,163.30 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 

s Armaqop, S.A. de C.V. $5,257,034.43 $6,098,159.94 CUMPLE SOLVENTE 
6 M&L Construcción y M antenimien to, S. de $5, 379,329.79 $6,240,022.56 CUMPLE SOLVENTE 

R.L. de C.V. 

7 Garey Construcciones, S.A. de C.V. $5,652,721.66 $6,557,157.13 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA O BRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Di rector de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo M acías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmét ica fue realiza da por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácte r de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixt o de Obra Pública dentro 
/ de la vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marzo de '}>J23, en el cua l se determinó adjudicar 

el contrato al licitante Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes 

en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Se/ ndaria Técnica 143 CCT 14DSJ0151R, en el 
municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por unjl'lonto de $5,541,701.69 (cinco millones 

quinientos cuarenta y un mil setecientos un pesos 69/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones 
lega les, técn icas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que correspon de a $1,662,510.51 (un millón / 

se iscientos sesenta y dos mil quinientos diez pesos 51/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efect os de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-095-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrat o, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 / 

a las 14:50 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Direcc ión General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia ce rtificada del documento donde se acredite 

f 
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la persona lidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 150 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 29 de marzo de 2023 y de terminación el día 25 de agosto de 2023. / 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la / 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:28 
horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplim iento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

c.sandra bajal .!. 
Directora A¾ 

LICITANTE { · ARTICIPANTE {S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. / 

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. 
/ 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Copur, S.A. de C.V. 

J 
Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 
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* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

SCP Ingeniería, S.A. de C.V. / 

Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. / 

Armaqop, S.A. de C.V. / 

/ 
M&L Construcción y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. 

Garey Construcciones, S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONfROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

/ 

/ 
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Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica 1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 

presente documento. 
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


