GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f Infraestructura '.”b\‘.v? i“ L )
O] y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO N LR
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CS5-847-2023 * 7 JL&&L&CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAVFI-OB-
CSS-847-2023, para la contratacion de obra publica: Pavimentacidn a base de piedra laja, redes de agua
potable y drenaje sanitario en la calle Ramon Corona en el municipio de Amacueca, Jalisco. Primera
etapa.

-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 03 de julio de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 14 de junio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Carreteras y Proyectos MIDS, S.A. de C.V. °
2.- Pixide Constructora, S.A.de C.V. *

3.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. *
4.-  Operadora Akandi, S.A. de C.V.~

5.- Maxwel Obras, S.A. de C.V. .

Con fecha del dia 30 de junio de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de *
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del ‘
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas
S - ~ recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposicioﬁés por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
—’7 ;
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NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $6,177,338.50 I 4 v

2 Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,381,819.59 .

3 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,621,239.12

4 | Operadora Akandi, S.A. de C.V. Se acepta $5,977,171.09 4

5 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $5,766,279.45

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Impsﬁe con IVA ,
'
1 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,621,239.12 .
2 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,766,279.45 :
3 Operadora Akandi, S.A. de C.V. $5,977,171.09
4 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $6,177,338.50 L
5 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,381,819.59
La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 30 de
junio de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.
Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacian.
Propuestas que presentaron incumplimiento. 2~)

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ningyna proposicion. /
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(_O | y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023 \JG&U&CO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Manjarrez 2.- Maxwel 3.- Op;radora 4.- Carreteras y 5.- Pixide
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Obras, S.A. de Akandi, S.A. de Proyectos MDS, Constructora,
S.A.deC.V. C.v. i EV, S.A.de C.vV. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron |la convocatoria

y bases de concurso |
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
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101 yobraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 1 .
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023 JO.&!.SCO
CBIERNO DEL E D
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Manjarrez 2.- Maxwel 3.- Operadora 4.- Carreteras y ' 5.- Pixide 4
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Obras, S.A. de Akandi, S.A. de Proyectos MDS, Constructora,
S.A. de C.V. CV. R S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales, de conocer
*| el o las actas de juntas de
aclaraciones, en su |
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas

las particularidades y
acuerdos que se

tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y ;

sus Municipios y articulo i

88 de su reglamento para |
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

2.- Maxwel
Obras, S.A. de
C.V.

b3 Ed

Jalisco

DEL ESTAD

3.- Operadora
Akandi, S.A. de
C.V.

4.- Carreterasy
Proyectos MIDS,
S.A. de C.V.

5.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante....

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién...

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo ...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura ; 41';”"}'4
(0) y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023 JU«MSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Manjarrez 2.- Maxwel 3.- Operadora 4.- Carretéras y 5.- F;ixride
DOCUMENTOS Urbanizaciones, Obras, S.A. de Akandi, S.A, de Proyectos MDS, Constructora,
: S.A. de C.V. 5 CV : C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
’ verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- Opinién
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

emitidas por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaraon incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 77
//

S

1 Convocatokia y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’r-t) Infraestructura NG
{0O) yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO : .
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023 JG.[[SC O
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. _ Licitante : Importe con IVA
1 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,621,239.12
| 2 Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,766,279.45
|3 |Operadora Akandi, S.A. de C.V. $5,977,171.09
| 4 |Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $6,177,338.50
5 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,381,819.59

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econédmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
1 analisis de precios unitarios.

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. mporte por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la la la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

7
] ~7
&/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIEANO DEL ESTADOD

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023

Pavimentacion a base de piedra laja, redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle

Ramon Corona en el municipio de Amacueca, Jalisco. Primera etapa.

Techo Financiero

$6,000,000.00f °

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%

$4,845,895.79
$5,501,568.61
$5,149,652.02

$5,922,099.83
$4,377,204.22

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN
IVA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON

VA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

(=Y

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

N

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

3|Operadora Akandi, S.A. de C.V.
4|Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.
Pixide Constructora, S.A. de C.V.

w

$4,845,895.79
$4,970,930.56

$5,152,733.70
$5,325,291.81
$5,501,568.61

$5,621,239.12
$5,766,279.45

$5,977,171.09
$6,177,338.50
$6,381,819.59

SE ACEPTA

SE ACEPTA .

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente apareci6
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de

Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de

insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
1 propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

1

mero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe di
- . 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE ' | IMPORTE

C0STO DE

RUBROS A MENOR || MAYOR MERCADO.. |

| PROPUESTO || PROPUESTO ! |

10. MATERIALES 51.809,908.58] $2449351.61] $2,234,041.21
11. MANO DE OBRA $685,327.52] $1.313,194.57| 51,039,343.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $833,119.58] 1,194,722 59 $984,622.76
13. COSTOS INDIRECTOS 5367.162.60 3476,520.18 $435,327.28
14. FINANCIAMIENTO $7.163.82 $13561.35 58,633.42

]

Manjarrez Urbanhaciones,
SA.de CV,

/{Operadora Akandi, S.A.de = Carreterasy Proyectos - Pixide Constructora, SA.

RUBROS, : cV. MDS, 5.A. de CV. de CV.

Maxwe! Obras, §.A. de C.V.

53.4186%
23.8221%
22.7592%

44.3650%| $1,809,90858| 556327%| $2,290,719.27
32.1894%| $1,313,194.97 24,1340% $993,736.93
23.4455%| 595648091 20.2333%| 5833,119.58

$2,314,095.40| 53.7950%| $2,449,351.91
$1,031,975.53 23.9905%| $1,092,317.08
$985,930.70  22.2146%| S$1,011,456.66

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.7312%| $2,097,30897
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.2307% $665,327.52
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.0381%| 51,194,72299

$4,332,001.63 | 100.0000%| 54,553,125.66
5476,520.18] 10.00000%| 5455,312.57
$8,393.76|  0.27077% 513,561.35

$4,075,584.46 | 100.0000%| $4,117,575.78 | 100.0000%
$367,162.60 11.00000%| $452932.34| 11.00000%|
$9,25946)  0.15674% $7,162.82|  0.17456%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,977,359.48 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $397,735.95 9.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18850% $8,247.05 0.20823%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%]  $438.334 25 11.00000% 5490.160.72| 12.00000% 5549,320.75]| 10.00000%|  $481,691.56]  9.00000%)  $451,979.96.
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,845,895.79 $4,970,930.56 $5,152,733.70 $5,325,291.81 $5,501,568.61

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' - .

‘ Manjarrez Urbanlndones,' Opt;radoka Akandi, 5.A. de {i Carreterasy Proyectos  Pixide Constructora, S.A. [
SA.de CY, [dexies Qocie, 54,8 Vs oV, | - MDS,SA, de CV. de V.

15, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $136,732.24 $424,132.63 50.00 $0.00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5354,015.66 $0.00 $45,606.25 §7,367.65 5000
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $28,141.85 $151,503.18 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $37,591.34 568,164.68 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $386.37 $0.00! $1,469.61 $239.67 50.00
FINANOAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $528,725.61 $520,439.16| $198,579.04 §7,607.32 $0.00
15-16:17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$90,391.36 -$30,278.44 $350,741.71 5474,084.23 $451,979.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

: RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
IMPORTE DE LA IMPORTEDE LA :
PROPUESTA -..| PROPUESTA CAIN NA EVALUACION = | EVALUACION POR TASACION
.. BINARIA ARITMETICA
L{Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $4,845,895.79 $5,621,239.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Maxwel Obras, S.A.de C.V. $4,970,930.56 $5,766,279.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA P
3|Operadora Akandi, S.A. de C.V. $5,152,733.70 $5,977,171.09 CUMPLE SOLVENTE . /
4|Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $5,325,291.81 $6,177,338.50 CUMPLE SEDESECHA LAPROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
5|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,501,568.61 $6,381,819.59 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciéon de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su o
1 caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬁ%’a Infraestructura
..:_.Q_J_ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica
dentro de la septuagésima tercera sesion ordinaria del dia 03 de julio de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Operadora Akandi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacion a base de piedra laja, redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle Ramon
Corona en el municipio de Amacueca, Jalisco. Primera etapa., por un monto de $5,977,171.09 (cinco -
millones novecientos setenta y siete mil ciento setenta y un pesos 09/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,793,151.33 (un millén
setecientos noventa y tres mil ciento cincuenta y un pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 04 de julio de
2023 a las 12:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 05 de julio de 2023 y de terminacion el dia 17 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integraciéon y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:24
horas del dia 03 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructuray Q fa Publica

Director de Integ

raci/é y Control de Expedientes Técnicos
s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/I N Infraestructura IANFIR ) ((
(

(O] yobraPuablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ST
NO. SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023 JALWSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
, , _____LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
r : LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Operadora Akandi, S.A. de C.V.

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

DE CONTROL

| ["C. 1@ 14,;@4

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

Rt TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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