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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020 7

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020, ©
para la contratacion de obra publica: Construccién de obra complementaria para alberca (recubrimientos
de alberca y cuarto de maquinas) de la Unidad Deportiva Lépez Mateos, ubicada en el municipio de
Guadalajara, Jalisco. v

'
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 11 de enero de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

7
Con fecha de invitacion del dia 7 de diciembre de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020," se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Javax Consultores, S.A.de C.V. ~

2.-  Constructora Apiasa, S.A. de C.V. ©

3.-  Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. ~

4.- Nebai Construcciones, S.A. de C.V. .

5.-  Anitsuj, S.A.de C.v. “
Con fecha del dia 28 de diciembre de 2020, a las 11:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentaci6n de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 57 B
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-1108-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 |Anitsuj, S.A. de C.V. Se acepta $9,937,476.45 |~
2 | Constructora Apiasa, S.A. de C.V. Se acepta $10,390,067.41 | ¥
3 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,621,034.43 |~
4 | Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $10,149,998.76 | ¢
5 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. Se acepta $10,219,605.80 |~

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,621,034.43
2 | Anitsuj, S.A. de C.V. $9,937,476.45
3 | Javax Consultores, S.A. de C.V. o 510,1ﬁ9,9_98.76

’ 4 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $10,219,605.80
5 |Constructora Apiasa, S.A. de C.V. - $10,390,067.41

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas v
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de ~
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-1108-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o s P v
o 4.- Grupo
1.- Nebai 2.~ Anitsul, S.A 3.- Javax Constructore | 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. 2 e v’ " | Consultores, S.A. de Inmobiliario Apiasa, S.A. de
de C.V. : S C.V. Cajal, S.A. de C.V.
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
pinsmacin.on {03 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

anexos técnicos, |
anexos econdémicos
(guia de llenado en la
integracidon de la
propuesta técnica y
econdmica}, modelo
de contrato,

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
partidlares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de
construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 4.- Grupo
1.- Nebai 2.- Anitsuj, S.A 3.~ Javax Constructor e 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. - deC v’ " | Consultores, S.A. de Inmobiliario Apiasa, S.A. de
deC.V. iy C.V. Cajal, S.A. de Cc.V.
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de
la obra, asi como de
conocer el acta de la

junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

Documento T6.-

Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
| servicio del licitante ...

Documento T7.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que, por su

conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de

Jalisco y sus
Municipios y articula
88 de su reglamento

para evadir sus
efectos.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
1 planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

? CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos, ...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Grupo
1.- Nebai 2.- Anitsuj, S.A 3.- Javax Constructor e 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. : e v‘ " | Consultores, S.A. de Inmobhiliario Apiasa, S.A. de
de C.V. o C.v. Cajal, S.A. de C.v.
Cc.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto
por el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante....
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccién ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracionde la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
L de trabajo ....
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS5-1108-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Grupo
1.- Nebai 2.- Anitsuj, S.A. 3.- Javax Constructore | 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. 1 Tde v' 1 Consultores, S5.A. de Inmobiliario Apiasa, S.A. de
de C.V. A cv. Cajal, S.A. de CV.
C.V.
Documento T18.-
Integracion del
catblogo daconcaptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especficaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

2 IVEASTN. PR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos elecut.adcs. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE GiiiiviE CliNiE
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-

Escrito en el que
cumplira cabalmente

las disposiciones en
materia de seguridad
]- industrial e higiene
durante la ejecucién

de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ DOCUMENTOS

1.- Nebai
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Anitsuj, S.A.
de C.V.

3.- Javax
Consultores, S.A. de
C.v.

4.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario
Cajal, 5.A. de
C.V.

5.- Constructora
Apiasa, S.A. de
C.V.

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menoas con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se
hayan dado con 6
(seis) meses de
antelacion al acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara
con el aviso de alta

correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
hombres y mujeres
que laboran en la
empresa,
identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-1108-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.- Grupo
1.- Nebai 2.- Anitsul, S.A. 3.- Javax Constructor e 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. ' de C ‘j; : Consultores, S.A. de Inmobiliario Apiasa, S.A. de
de C.V. L C.V. Cajal, S.A. de C.V.
C.V.
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
pRiticipacitn, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anotando el nombre
de la contratante,
numero de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de

evaluacién y la falta del mismo no serd motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,621,034.43
2 | Anitsuj, S.A. de C.V. . $9,937,476.45

—3 Javax Consultores, S.A. de C.V. _ 510,149,998.?6

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdrnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-1108-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
4 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $10,219,605.80 | v
5 | Constructora Apiasa, S.A. de C.V. $10,390,067.41 | v

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado:

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economiica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como

rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe més alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptabley se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020

Construccién de obra complementaria para alberca (recubrimientos de alberca y cuarto de
mdquinas) de la Unidad Deportiva Lopez Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, $10,000,000.00
Jalisco.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,293,995.20
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,956,954.66
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,708,931.32
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,015,271.02
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,402,591.63
L) L) 0 L 1) ADO D
0 i D ROP 0 ‘
1|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,293,995.20 $9,621,034.43 SE ACEPTA
2|Anitsuj, S.A. de C.V. $8,566,790.04 $9,937,476.45 SE ACEPTA
3|Javax Consultores, S.A. de C.V. $8,749,998.93|  $10,149,998.76 SEACEPTA
4|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $8,810,005.00|  $10,219,605.80 SE ACEPTA
5|Constructora Apiasa, S.A. de C.V. $8,956,954.66| $10,390,067.41 SE ACEPTA

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco paia la Reactivacion Econémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el més bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR 8
&0 ¥
RUBRO ENOR AYOR
ADO
PROPUESTO  PROP o
10. MATERIALES $5,558,138.93| $6,714,028.87] $6,451,939.23] v
11. MANO DE OBRA 5330,00167|  $791,593.17| $581,700.92
12. MAQUINARIA Y EQUIPD 561,524.51 $79,137.99]  $71,118.77
13. COSTOS INDIRECTOS $600,476.55| $1065,102.92) $738,365.68
14, FINANCIAMIENTO §5,373.70 511,065.63 $7,552.23

Grupo Constructor e

Constructora Apiasa, S.A.

Neba Cunstrz;cfanes. SA, de Anitsul SA. de CV. Javax CO{IS-I?‘(‘:I'ES. SA. de nmobiario Cal, SA. de e

1. IMPORTE POR MATERIALES B7.9536%| §5,558,138.93 92.2324%| 56,584,464.13 87.6982%| 56,188,393.80 . $6,582,950.72 91.4500%| $6,714,028.87
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 10.9840%|  5624,124.60 6.5058%(  5493,006.07| 11.2180%| $791,593.17 ! $330,001.67 7.6000%|  $557,972.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 1.0624% $67,134.39 0.8618% $61,52451 1.0838% 576,475.57 1.1318% 579,137.99] 0.9500% $69,746.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,319,397.92 100.0000%| 57,138,994.71 | 100.0000%| $7,056,46254 | 100.0000%| $5,992,099.38 | 100.0000% §7,341,747.33

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 16.85450% 51,065,102.92 8.41122%|  $600,476.55| 10.32504%| 5728,58258| 11,33026%| $792,223.04] 9.45676%| $694,291.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07277% $5,373.70, 0.12375%, $9,57760|  0.08955% $6,971.51| 0.07846% $6,107.58| 0.13770% $11,065.63
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.67256%| 586258754 10.00000% 5774,904.89| 11.73268% $914,21238] 12.52261% 5975,565.17] 10.75000% $865,063.72
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.65623% $41533.11 0.60000% $42,83630  0.62000% 543,769.93]  0.63000% $44,009.84]  0.61000% 544,786.56
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,293,995.20 $8,566,790.04 $8,749,998.93 $8,810,005.00 $8,956,954.66
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nuimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Grupo Constructor e
Inmobiiario Cajal, 5.4, de
c.v.

Nebai Construcdones, 5.4. de

Javax Consultores, S.A. de
Lo

Constructora Apiasa, SA.

UBROS
HIEROS deCV.

V. Anttsuj, S.A. de CV.

15,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE £893,800.29 50.00 5263,545.42 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO 50.00 S88,694.85 50.00 5251,699.25 523,728.82
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,984.38 59,594,268 50.00 50.00 51,372.41
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $137,889.13 59,783.10 50.00 544,074.26
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 52,178.53 50.00 5580.72 51.444.65 s0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5899,963.20/ 5236,178.25 $273,909.24 5253,143.90 $69,175.49
15+16+17+18+1%
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: -537,375.66 $538,726.64 5640,303.14 §722,421.26 5705 888,23
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

IMPORTE DE LA
PROPUESTA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA CON IVA
BINARIA

=

59,621,034.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE

DESCALIFICA
SOLVENTE

Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,293,995.20

]

Anitsuj, S.A. de C.V. 58,566,790.04 $9,937,476.45 CUMPLE
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHD
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHD
FINANCIERO ASIGNADO
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

3(Javax Consultores, S.A. de C.V, $8,749,998.93 $10,149,998.76 CUMPLE

=

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, $8,810,005.00 $10,219,605.80 CUMPLE

S.A.de C.V.
Constructora Apiasa, 5.A. de C.V.

w

58,956,954.66 $10,390,067.41 CUMPLE
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La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la primera sesién ordinaria del dia 11 de enero de 2021,'én el cual se determino adjudicar el
contrato al licitante Anitsuj, S.A. de C.V.;7 para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de obra
complementaria para alberca (recubrimientos de alberca y cuarto de maquinas) de la Unidad Deportiva
Lopez Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco.,"por un monto de $9,937,476.45 (nueve
millones novecientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos 45/100 M.N.)1.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,981,242.94 (dos millones
novecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos 94/100 M.N.). .-

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-1108-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de enero de
2021 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

v
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 125 dias naturales, tomando como fecha de inicio el 2
dia 13 de enero de 20211; de terminacion el dia 17 de mayo de 2021. -

/

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:10
horas del dia 11 de enero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Apiasa, S.A. de C.V.

Javax Consultores, S.A. de C.V.

| Anitsuj, S.A. de C.V.

Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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