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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020, para
la contratacion de obra piblica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva en el municipio de Santa Maria de
los f\ngeles, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 19 de noviembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Construtag, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Procourza, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.
Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
10 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

11 Construmagq, S.A. de C.V.

12 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

14 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

LNV D WNR

Con fecha del dia 11 de noviembre de/ZUZO, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7V
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
. g.r\l:lpo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de Se acepta $11,622,074.63
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $12,542,043.80
3 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $14,038,435.88
4 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $13,902,966.43
6 |Procourza, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,444,158.56
8 |Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
9 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $13,415,298.30
11 | Construmagq, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $12,670,180.06
13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

g4

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $11,444,158.56
2 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $11,622,074.63
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,542,043.80
4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $12,670,180.06
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. | Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $13,415,298.30
6 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $13,902,966.43
7 |Construtag, S.A. de C.V. $14,038,435.88

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

&

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

v v ¥ v
: 2.- Grupo 3.- Grupo :
1.- Grupo Piesa 4.- Grupo Emporio 2
DOCUMENTOS tiiton C.ons'.truclor e Constructor Contemporéneo, 5.- Constructora
Inmobiliario Cajal, Gleoss, S.A. de Caitin, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue la firma
plasmada en los
dacumentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de

inscripcién a la presente ;
licitaciéin piblica r\

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |._‘.

Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo Piesa
Constructora,
S5.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Caltin, 5.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FDRCR-0B-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Piesa
Constructora,
S.A.de C.V.

Inmobiliario Cajal,

2.-Grupo
Constructor e

S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
CV.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

5.- Constructora

Caltin, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

0.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo 3.- Grupo
Constructore Constructor
Inmobiliario Cajal, | Gleoss, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporineo,
S.A. de C.V.

1.- Grupo Piesa
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.deC.V.

5.- Constructora

Caltin, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado dela
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién..,

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catilogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Grupo Piesa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

Documento T19.-

Constructora,
S.A.de C.V.

Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de

C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

material que cu

solicitadas po

el licitante en
integracién de

Relaciédn de bancos de
con las calidades y
especificaciones
secretaria a utilizar por

propuesta...

Documento T20.-

mplan

CUMPLE
rla

la
su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sentido positivo

Tributaria (SAT)..

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién

Documento T21.-
Escrito en el que haga

Y CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

constar su aceptacidn o

negativa, para
descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado

voluntariamente, por
parte del contratista, a

los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que

desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion

CUMPLE

Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
CUMPLE "
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

2.- Grupo 3.- Grupo
Constructor e Constructor
Inmobiliario Cajal, Gleoss, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

1.- Grupo Piesa
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.deC.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

los trak ,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cientn)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
Iaboran en Ia empress, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28,-
Documento de
Identificacidn de
contratos previos,
suseritas von etk CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los gque sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
= SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
W/ 4

6.- Ineco
DOCUMENTOS Construye, 5.A.
de C.V.

7.- Construtag,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Ineco
Construye, S.A.
de C.V.

7.- Construtag,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimienta
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Ineco
Construye, 5.A.
de C.V.

7.- Construtag,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Ineco
Construye, S.A.
de C.V.

7.- Construtag,
S.A.de C.V,

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la

Construccion de la

Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Ineco
Construye, 5.A.
de C.V.

7.- Construtag,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Ineco
DOCUMENTOS | Construye,S.A. | - Construtae.
S.A.deC.V.
de C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

/

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $11,444,158.56
2 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $11,622,074.63
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,542,043.80 _
4 | Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. $12,670,180.06 | -
5 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $13,415,298.30
6 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $13,902,966.43
7 |Construtag, S.A. de C.V. $14,038,435.88

Gablerno de Jalisco | Plan Jalisco par

g1

i

Pagina 14




Plan Jalisco para la

- - -
Reactivacion
Econémica o

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y 0
VII. Presupuesto total. \\

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco parz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptaci6n.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACIDN PLIBLICA No. SIOP—E-FDRCR ' B—LP 959-2020

Rehabilitacion de la Unidad Deportlva en el municipio de Santa Marla de los Angeles, Jalisco.

$15,000,000.00

15%
$9,865,653.93
$12,102,099.90

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN COMNSIDERAR EL MAS ALTO NI $11,060,786.76
EL MAS BAJO: -

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,719,904.78
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $9,401,668.75

| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA
FPROPUESTA SIN IVA [PROPUESTA CON IVA'

 EVALUACION |

1|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $9,865,653.93 $11,444,158.56 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $10,019,029.85 $11,622,074.63 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,812,106.72 $12,542,043.80 SE ACEPTA
4| Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $10,922,569.02 $12,670,180.06 SE ACEPTA
5|Constructora Caltin, 5.A. de C.V. $11,564,912.33 $13,415,298.30 SE ACEPTA
6|Ineco Construye, S.A. de C.V. $11,985,315.89 $13,902,966.43 SE ACEPTA
7|Construtag, S.A. de C.V. $12,102,099.90 $14,038,435.88 SE ACEPTA

P F- anm.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

PROPUESTD |

9] S67042078] $6,060,385.54

11 MANT DE OBRA
12 MAGUINAALA Y EQUIPO
13 COSTOS INDIRECTOS

14 FINANCIAMIENTO

1. IMPORTE FOR MATERIALES GLAS1 8%
. IMPORTE POR MAND DE DBRA FLEDE
3. IMPORTE POR MAGLHNARIA Y EQUIPD Ba408%]

$BS4,724. 14

| $9,996,335.5¢
1000000, 999,335

100, D00
635838

4. INPORTE POR CCSTO DIRECTD
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

6. IMPORTE POR MIENTO 0.00000%| 0 0963 0005002 $545.80
7. MPORTE POR UTILICAD PROPUIESTA 38] 700000 J  sssaisy ! 391,45 !
8. PRESUPUESTO TOTAL $3,86565193 019,020 922,569.02
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de-insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

5. INSUFICIENCIA  PAROAL D 589300355 501,975 50 ! 523634284 50.00) $184,343.19 S0.008
MATERIALES

16. INSUFICIERTA PARCIAL DE MANO 3000 519561859 $424,640.87 40.00) $207 50956, 0,00 50.00
17.  INSUFIENGA  PARCAL  DE $193,572.00 $11,076.39) 0,00, S100,097 21 S0.00 50.00] $32.511.9¢)
MAQUNARIA Y EQUIPD S—— ;
18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS| $301,527.87) 50.00) 5117,276.38) 56495235 584619 5000 S0.0)
INDIRECTDS

19, INSUFICENGA PARCAL D 0.00] 52,703 89| §2,703.38, 50.00 52,703.89) 50,00 42154100
FINANCAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL 41,368,113.84) $711,37.67) §544,620.95 $411,392.40 £211,450.74 4184, 34319 534 956,04
15+16+17+ 18413 i e T

1. SOLVENCIA DE LAS PROFCSICIONES: -$312,115.06 -$58,220.51 $33672.17) $753 .05 48.34,652.00) 899,757 $1,008,703.39
UITILIDAD - INSUFIERTA TOTAL

22 CALIFICACION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SCIVENTE l SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

MPORTEDELA  IMPORTEDELA JLIADO BEL RESULTADO DE LA EVALUACIONPOR /
| PROPUESTA _ A : : ~ TASACION ARMTMETICA

1|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $5,865,653.93 $11,444,158.56 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupoe Constructor e Inmobiliario Cajal, $10,019,029.85 $11,622,074.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S.A.de C.V.
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A, de C.V. $10,812,106.72 $12,542,043.80) CUMPLE SOLVENTE
4]Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A, de $10,922,569.02 §12,670,180.06) CUMPLE SOLVENTE (\\‘.

c.v. \
5|Constructora Caltin, S.A. de C.V. $11,564,912.33]  $13,415,298.30) CUMPLE SOLVENTE A
6/Ineco Construye, 5.A. de C.V. $11,985,215.89]  $13,902,966.43 CUMPLE SOLVENTE
7|Construtag, S.A.de C.V. $12,102,099.90,  514,038,435.88 CUMPLE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima octava sesién extraordinaria del dia 19 de noviembre de 2020,“en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva en el municipio de Santa Maria de los
Angeles, Jalisco,/por un monto de 512,542,043.80'(d0ce millones quinientos cuarenta y dos mil cuarenta
y tres pesos 80/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,762,613.14’(tres millones
setecientos sesenta y dos mil seiscientos trece pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020,- al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 23 de noviembre
de 2020 a las 13:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

>
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de noviembre de 2020 y de terminacion el dia 22 de abril de 2021. ©

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacidn de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:08
horas del dia 19 de noviembre de 2020,/en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-959-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica

E 7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERND

DE CONTROL
- ;’! - 7::/5' _—
B
Lic. Joel Yafez Gutiérrez k. il

: REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
~ ESTADO DE JALISCO :

71 \/ /7
Ing. J. Guadalupe Godmez Tovar ( LA /;<J_, P
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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