Plan Jalisco para la

Reactivacion
Econémien.;.

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en las articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020; para
la contratacién de obra publica: Construccién de la segunda etapa del Centro Comunitario, ubicado en la
calle Degollado y Rio Colorado, municipio de Arandas, Jalisco. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:25 horas, del dia 19 de noviembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP—964-2020,/se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

2 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

3 Maedgar Construcciones, 5.A. de C.V.

4  José Omar Fernandez Vazquez

5 Neoingenieria, S.A. de C.V. »

6 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

7 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A de C.V. en Asociacién en Participacion con EDH
Ingenieria y Diseiio, 5.A. de C.V.

8 A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

9 Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V.

10 Covadria, S.A.de C.V.

11 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

12 Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de noviembre de 2025, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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Econémica £ _@_ y Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 ¥
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Iimporte con IVA
1 | Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $17,676,889.44
2 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
3 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $14,790,497.30
4 | José Omar Fernandez Vazquez No se presentd $0.00
5 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $14,989,183.38
6 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A de C.V.
7 | en Asociacion en Participacién con EDH Se acepta $17,334,309.05
Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.
8 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
9 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Covadria, S.A. de C.V. Se acepta $13,931,738.07
11 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
12 |Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
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Econémicnqq Y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Covadria, S.A. de C.V. $13,931,738.07 |
2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $14,790,497.30 z
3 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $14,989,183.38 |+
Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A de C.V. en Asociacion en Participacion
" con EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $17,334,300.05
5 | Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $17,676,889.44 |~

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de ~
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedit a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

¥ v /
v 4.- Terracerias y
Edificaciones de
2.- Medgar Jalisco, S.A de C.V. 5.- Gestiony
1.- Covadria, S.A. 2 .- Necingenieria, SR e
DOCUMENTOS deC.V Construcciones, 3 ;‘ A d: cV en Asociacién en Mantenimiento de
a S.A.deC.V. £ = Participacion con | Obras,S.A. de C.V.
EDH Ingenieria y
Disefio, 5.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y 1
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
\
"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Covadria, S.A.
de C.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de

en Asociacion en
Participacién con
EDH Ingenieriay

Jalisco, S.A de C.V.

Disefio, S.A. de C.V.

5.- Gestiény
Mantenimiento de
Obras, S.A. de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripcién a la presente

licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

prop a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las

particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

1.- Covadria, 5.A.
de C.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.Ade C.V.
en Asociacion en
Participacion con
EDH Ingenieria y
Disefio, S.A. de C.V.

5.- Gestién y
Mantenimiento de
Obras, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo gue
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administratives al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.A de C.V, 5.- Gesti6n y

3.- Neoingenieria, el

S.A. deCV en Asociacion en Mantenimiento de
S.A.de C.V. R e Participacioncon | Obras, S.A. de C.V.

EDH Ingenieria y

Disefio, 5.A. de C.V.

2.- Medgar
DOCUMENTOS 1 C::agr\f,a, A Construcciones,

Documento T9.-
Descripcidén de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de magquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de Insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

,..-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)|

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Covadria, S.A.
de C.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.A de C.V.
en Asociacion en
Participacién con
EDH Ingenieria y
Diserio, 5.A. de C.V.

5.- Gestidn y
Mantenimiento de
Obras, 5.A. de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Wiy | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Covadria, S.A.
e CV. o

2.- Medgar
Construcciones,
"S.A.deC\V.

3.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.A de C.V.
en Asociacion en
Participacion con
EDH Ingenieria y

Disefio, 5.A. de C.V.

5.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras, 5.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontarde las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Covadria, S5.A.
de C.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco, S.A de C.V.
en Asociacion en
Participacion con
EDH Ingenieria y
Disefio, 5.A. de C.V.

5.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras, 5.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnicaen
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, oen el
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Terracerias y
Edificaciones de Jalisco, S.A de C.V. en Asociacion en Participacion con EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de
C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-007"
y descripcién “Suministro y colocacion de concreto premezclado bombeable F'C=250 KG/CM2, TMA=3/4",
R.N. en cimentacion. incluye: bombeo, tendido, rastreado, vibrado, nivelaciéon, herramientas, limpieza,
pruebas de resistencia, curado con curacreto rojo, desperdicio y mano de obra.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, ya que
considerar “concreto premezclado bombeable de F'C=200 KG/CM2 debiendo considerar concreto
premezclado bombeable F'C=250 KG/CM2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-0089"
y descripcién “Suministro y colocacién de piso acabado tipo lavado en color natural, colado en médulos
segun proyecto autorizado, integrado por dos capas, la primera a base de concreto F'C= 150 KGS/CM. E= 8
CMS., la segunda capa a base de mortero base gravilla de 1/8" en proporcién 1:1:3, e= 2 CMS. el concepto
incluye: limpieza y preparacién de la superficie antes de la colocacién, acarreos y elevaciones al sitio de los
trabajos, cortes y desperdicios, limpieza gruesa, materiales, mano de obra.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, ya que
considerar “mortero 1:3 debiendo considerar de mortero base gravilla de 1/8”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. ,-’\
1
|
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Covadria, S.A. de C.V. $13,931,738.07 |
2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $14,790,497.30 | ¥
3 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $14,989,183.38
4 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $17,676,889.44

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion; f\
Il. Determinacion de precios de mercado; " : ]
Ill. Determinacién de insuficiencias; f
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- Presupuesto

'. LICITAC!DN PUBLICA Nn SIDP-E—FDRCR—DB-LP 964-2020

Construoclén de la segunda etapa del Centro Comunitario, ubicndo en Ia calle Degollado ¥ Rio

IMPORTEDELA = IMPORTEDELA | RESULTADO DELA |

| PROPUESTASIN VA PROPUESTACON VA EVALUACION

Colorado, municipio de Arandas, Jalisco. $18,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $12,010,119.03

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $15,238,697.79

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $12,836,069.26

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $14,761,479.65

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: B _ $10,910,658.87

1|Covadria, S.A. de C.V. $12,010,119.03 $13,931,738.07 SEACEPTA
2| Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $12,750,428.71 $14,790,497.30 SE ACEPTA
3|Neoingenieria, 5S.A. de C.V. $12,921,709.81 $14,989,183.38 SE ACEPTA
4|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $15,238,697.79 $17,676,889.44| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
1 Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

FifMPORTE MENOR | BIMPORTE MAYOR

df e PROFUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $6,233,779.52

11. MANO DE OBRA 42 776,283 65 $3,181,022.75]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $440,337.39 $544,096.65
13. COSTOS INDIRECTOS $779,206.02 $1,016739.98
14. FINANCIAMIENTO $10,637.44 $41,306.62

Lo RUBRDS -

1. IMPORTE POR MATERIALES $6,233,779.52 $7,216,835.32 . $6,641,590.30|

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 32.2778% $3,181,022.75 $2,776,283.65 $3,173,650.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.4681% 5440,337.39 5.1636% $544,096.65 5539,524.18
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 59,855,139.66 100.0000%| $10,537,215.62 510,354,764.52

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.31685% $1,016,739.98 7.39480% §779,206.02 5.00000% $931,928.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37994% $41,306.62 0.09300% $10,637.44 511,286.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA % $1,036,981.87 $1,359,247.09 $1,559,121 24
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,010,119.03 $12750,428.71 $12,921,709.81

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

I
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES £407,810.78 $0.00 5000
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA $0.00 $397,366.39 50,00/
17. INSUFICIENCQIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $99,186.79 $0,00 $0.00
EQuiPo . [
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00/ $152,722.79 50,00/ I'k 4
INDIRECTOS ;
19. INSUFICIENCLA PARCIAL DE $0.00 $649.26 $0.00/
[FINANCIAMIENTO - | 1
20, INSUFICENCIA TOTAL: 15+16+17+418+19 $508,997.57 §550,738,43 50,00/
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $529,984,30 $80B,508.66 $1,559,121.24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Gobilerno de Jaliseo | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica. /\ .
Pagina 14 de 17 e 5

o [



Plan Jalisco para la
Reactivacién
Econdémica o

Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-964-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor,

1|Covadria, S.A. de C.V. $12,010,119.03|  $13,931,738.07 SOLVENTE

2{Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. $12,750,428.71 $14,790,497.30 SOLVENTE
3|Neoingenieria, S.A. de C.V. $12,921,709.81 $14,589,183.38 SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacin.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima octava sesién extraordinaria del dia 19 de noviembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Covadria, S.A. de C.V.} para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de la segunda etapa del Centro Comunitario, ubicado en la calle Degollado y Rio
Colorado, municipio de Arandas, Jalisco,"por un monto de $13,931,738.07 (trece millones novecientos
treinta y un mil setecientos treinta y ocho pesos 07/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

')
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $4,179,521.42 (cuatro millones
ciento setenta y nueve mil quinientos veintitin pesos 42/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del .
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-964-2020;, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de (
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de noviembre . |
de 2020 a las 13:25 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y |"
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento i
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de noviembre de 2020 § de terminacion el dia 22 de abril de 2021, ~

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien act(a a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:28
horas del dia 19 de noviembre de ZDZD,‘@n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

i
o7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Covadria, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A de C.V. en
Asociacion en Participacion con EDH Ingenieria y
Disefio, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO | WA oA Ly &/
. DECONTROL = 0. i e e A g |

Lic. Joel Yanez Gutiérrez -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL |
_~ [ESTADODEJALISCO
Ing. J. Guadalupe GOmez Tovar /?{:J/
—~

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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