

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023**, para la contratación de obra pública: **Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Progreso CCT 14DPR1281F, en el municipio de Villa Corona, Jalisco**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:35 horas**, del día **27 de marzo de 2023**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **03 de febrero de 2023**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023**, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

- 1 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. ✓
- 2 Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. ✓
- 3 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. ✓
- 4 Constructora Camala, S.A. de C.V. ✓
- 5 Sisega Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 6 Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. ✓
- 7 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. ✓
- 8 Constructora Inopark, S.A. de C.V. ✓
- 9 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. ✓
- 10 Karwo Constructora, S.A. de C.V. ✓
- 11 Bertha Jiménez Alcalá ✓
- 12 Constructora Celica, S.A. de C.V. ✓
- 13 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. ✓
- 14 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. ✓
- 15 GSS Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 16 Hecarfe Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 17 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. ✓
- 18 Murverk Constructora, S.A. de C.V. ✓
- 19 Adolfo Rodríguez Servin ✓
- 20 Cebraalsa, S.A. de C.V. ✓
- 21 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ✓
- 22 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ✓

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 23 José Arturo Muñiz Carrillo ✓
- 24 Lateres Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 25 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. ✓
- 26 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. ✓
- 27 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. ✓
- 28 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 29 Héctor Antonio Ruiz García ✓
- 30 Jorge Armando Torres Zermeño ✓
- 31 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. ✓
- 32 Mario Alberto Flores Bonilla ✓
- 33 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. ✓
- 34 José Omar Fernández Vázquez ✓
- 35 Constructora SJL, S.A. de C.V. ✓
- 36 Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. ✓
- 37 Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. ✓
- 38 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 39 Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V. ✓
- 40 Celio & Co., S.A. de C.V. ✓
- 41 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 42 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. ✓
- 43 Constructora Irayana, S.A. de C.V. ✓
- 44 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. ✓
- 45 Covafa Ingeniería, S.A. de C.V. ✓
- 46 Neoingeniería, S.A. de C.V. ✓
- 47 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. ✓
- 48 Armaqop, S.A. de C.V. ✓
- 49 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 50 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. ✓
- 51 Construmn, S.A. de C.V. ✓
- 52 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. ✓
- 53 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. ✓
- 54 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. ✓
- 55 Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V. ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

56 Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V. ✓

Con fecha del día **13 de marzo de 2023**, a las **14:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín Casillas", con domicilio en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	23
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
2	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,473,004.31
3	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,537,916.80
4	Constructora Camala, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,969,580.99
6	Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
7	Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.	Se acepta	\$5,157,629.61
8	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
9	Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
10	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
11	Bertha Jiménez Alcalá	Se acepta	\$4,820,221.50
12	Constructora Celica, S.A. de C.V.	Se desecha	\$0.00
13	Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.	Se acepta	\$5,076,731.11
14	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
15	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
16	Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
17	Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Murverk Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
19	Adolfo Rodríguez Servin	No se presentó	\$0.00
20	Cebralsa, S.A. de C.V.	Se desecha	\$0.00
21	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
22	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
23	José Arturo Muñiz Carrillo	Se acepta	\$4,210,222.97
24	Lateres Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
25	Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,738,506.24
26	A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	\$0.00
27	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,446,394.57
28	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,874,252.31
29	Héctor Antonio Ruiz García	No se presentó	\$0.00
30	Jorge Armando Torres Zermeño	Se acepta	\$5,072,645.13
31	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,948,213.54
32	Mario Alberto Flores Bonilla	Se acepta	\$4,851,328.29
33	Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	Se acepta	\$4,098,891.66
34	José Omar Fernández Vázquez	Se acepta	\$4,686,243.23
35	Constructora SJL, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,148,905.44
36	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
37	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,972,458.38
38	Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
39	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
40	Celio & Co., S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
41	Lircon Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
42	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,592,375.11
43	Constructora Irayana, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,310,797.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
44	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,798,182.45
45	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
46	Neoingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
47	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
48	Armaqop, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
49	Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
50	Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
51	Construmn, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
52	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
53	MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
54	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
55	Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
56	Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,667,143.78

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Celica, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T16 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Cebralsa, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento económico E5 que integra la propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.11. documentos que integran la propuesta económica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	\$4,098,891.66
2	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$4,148,905.44
3	José Arturo Muñiz Carrillo	\$4,210,222.97
4	Constructora Irayana, S.A. de C.V.	\$4,310,797.53
5	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$4,446,394.57
6	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	\$4,473,004.31
7	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$4,537,916.80
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$4,592,375.11
9	Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	\$4,667,143.78
10	José Omar Fernández Vázquez	\$4,686,243.23
11	Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$4,738,506.24
12	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$4,798,182.45
13	Bertha Jiménez Alcalá	\$4,820,221.50
14	Mario Alberto Flores Bonilla	\$4,851,328.29
15	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,874,252.31
16	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$4,948,213.54
17	Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,969,580.99
18	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$4,972,458.38
19	Jorge Armando Torres Zermeño	\$5,072,645.13
20	Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.	\$5,076,731.11
21	Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.	\$5,157,629.61

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **13 de marzo de 2023**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capítulo IV evaluación y causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	2.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	3.- José Arturo Muñiz Carrillo	4.- Constructora Irayana, S.A. de C.V.	5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	2.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	3.- José Arturo Muñiz Carrillo	4.- Constructora Irayana, S.A. de C.V.	5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...					
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	2.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	3.- José Arturo Muñiz Carrillo	4.- Constructora Irayana, S.A. de C.V.	5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
congruente con el resto de su propuesta.					
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	2.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	3.- José Arturo Muñoz Carrillo	4.- Constructora Irayana, S.A. de C.V.	5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	2.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	3.- José Arturo Muñiz Carrillo	4.- Constructora Irayana, S.A. de C.V.	5.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	7.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	10.- José Omar Fernández Vázquez
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	7.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	10.- José Omar Fernández Vázquez
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	7.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	10.- José Omar Fernández Vázquez
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volumenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	7.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	10.- José Omar Fernández Vázquez
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	7.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	10.- José Omar Fernández Vázquez
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	12.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	13.- Bertha Jiménez Alcalá	14.- Mario Alberto Flores Bonilla	15.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	12.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	13.- Bertha Jiménez Alcalá	14.- Mario Alberto Flores Bonilla	15.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	12.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	13.- Bertha Jiménez Alcalá	14.- Mario Alberto Flores Bonilla	15.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.					
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	12.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	13.- Bertha Jiménez Alcalá	14.- Mario Alberto Flores Bonilla	15.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	12.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	13.- Bertha Jiménez Alcalá	14.- Mario Alberto Flores Bonilla	15.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
ser aportado voluntariamente...					
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SEICIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	17.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	19.- Jorge Armando Torres Zermeno	20.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	17.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	19.- Jorge Armando Torres Zermeno	20.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	17.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	19.- Jorge Armando Torres Zermeno	20.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	17.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	19.- Jorge Armando Torres Zermeño	20.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	17.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	19.- Jorge Armando Torres Zermeno	20.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo..	CUMPLE

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE

1

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	\$4,098,891.66
2	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$4,148,905.44
3	José Arturo Muñiz Carrillo	\$4,210,222.97
4	Constructora Irayana, S.A. de C.V.	\$4,310,797.53
5	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$4,446,394.57
6	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	\$4,473,004.31
7	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$4,537,916.80
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$4,592,375.11
9	Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	\$4,667,143.78
10	José Omar Fernández Vázquez	\$4,686,243.23
11	Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$4,738,506.24
12	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$4,798,182.45
13	Bertha Jiménez Alcalá	\$4,820,221.50
14	Mario Alberto Flores Bonilla	\$4,851,328.29
15	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,874,252.31
16	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$4,948,213.54
17	Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,969,580.99
18	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$4,972,458.38
19	Jorge Armando Torres Zermeño	\$5,072,645.13
20	Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.	\$5,076,731.11
21	Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.	\$5,157,629.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023				Techo Financiero												
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Progreso CCT 14DPR1281F, en el municipio de Villa Corona, Jalisco.				\$5,007,000.00												
<table><tr><td>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:</td><td>15%</td></tr><tr><td>IMPORTE MENOR PROPUESTO</td><td>\$3,533,527.29</td></tr><tr><td>IMPORTE MAYOR PROPUESTO</td><td>\$4,446,232.42</td></tr><tr><td>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:</td><td>\$4,046,965.68</td></tr><tr><td>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:</td><td>\$4,654,010.54</td></tr><tr><td>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:</td><td>\$3,439,920.83</td></tr></table>					RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%	IMPORTE MENOR PROPUESTO	\$3,533,527.29	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	\$4,446,232.42	IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$4,046,965.68	IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	\$4,654,010.54	IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	\$3,439,920.83
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%															
IMPORTE MENOR PROPUESTO	\$3,533,527.29															
IMPORTE MAYOR PROPUESTO	\$4,446,232.42															
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$4,046,965.68															
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	\$4,654,010.54															
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	\$3,439,920.83															
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN												
1	Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	\$3,533,527.29	\$4,098,891.66	SE ACEPTA												
2	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$3,576,642.62	\$4,148,905.44	SE ACEPTA												
3	José Arturo Muñiz Carrillo	\$3,629,502.56	\$4,210,222.97	SE ACEPTA												
4	Constructora Irayana, S.A. de C.V.	\$3,716,204.77	\$4,310,797.53	SE ACEPTA												
5	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$3,833,098.77	\$4,446,394.57	SE ACEPTA												
6	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	\$3,856,038.20	\$4,473,004.31	SE ACEPTA												
7	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$3,911,997.24	\$4,537,916.80	SE ACEPTA												
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$3,958,944.06	\$4,592,375.11	SE ACEPTA												
9	Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	\$4,023,399.81	\$4,667,143.78	SE ACEPTA												
10	José Omar Fernández Vázquez	\$4,039,864.85	\$4,686,243.23	SE ACEPTA												
11	Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$4,084,919.17	\$4,738,506.24	SE ACEPTA												
12	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$4,136,364.18	\$4,798,182.45	SE ACEPTA												
13	Bertha Jiménez Alcalá	\$4,155,363.36	\$4,820,221.50	SE ACEPTA												
14	Mario Alberto Flores Bonilla	\$4,182,179.56	\$4,851,328.29	SE ACEPTA												
15	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,201,941.65	\$4,874,252.31	SE ACEPTA												
16	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$4,265,701.33	\$4,948,213.54	SE ACEPTA												
17	Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,284,121.54	\$4,969,580.99	SE ACEPTA												
18	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$4,286,602.05	\$4,972,458.38	SE ACEPTA												
19	Jorge Armando Torres Zermeño	\$4,372,969.94	\$5,072,645.13	SE ACEPTA												
20	Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.	\$4,376,492.34	\$5,076,731.11	SE ACEPTA												
21	Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.	\$4,446,232.42	\$5,157,629.61	SE ACEPTA												

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$1,878,209.03	\$2,662,242.66	\$2,274,943.34
11. MANO DE OBRA	\$600,850.51	\$1,301,388.10	\$1,024,690.96
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$65,934.28	\$143,735.57	\$104,657.87
13. COSTOS INDIRECTOS	\$103,898.85	\$403,451.07	\$268,725.67
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$23,154.62	\$3,328.64

RUBROS	Gerencia en Construcción O&P, S.A. de C.V.		Constructora SJL, S.A. de C.V.		José Arturo Muñiz Carrillo		Constructora Irayana, S.A. de C.V.		Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	68.7141%	\$2,071,947.95	76.1828%	\$2,162,491.48	60.5956%	\$1,878,209.03	64.0054%	\$1,982,251.23	71.1155%	\$2,282,916.50
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	27.4408%	\$827,425.74	21.1675%	\$600,850.51	35.9786%	\$1,115,185.78	33.2731%	\$1,028,921.12	26.4443%	\$848,901.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.8451%	\$115,943.33	2.6497%	\$75,213.71	3.4258%	\$106,185.03	2.7716%	\$85,835.39	2.4402%	\$78,335.05
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,015,317.02	100.0000%	\$2,838,555.70	100.0000%	\$3,099,579.84	100.0000%	\$3,097,007.74	100.0000%	\$3,210,153.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.00000%	\$180,919.02	7.54000%	\$214,027.10	8.85812%	\$274,564.50	8.00000%	\$247,760.62	8.00000%	\$256,812.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.50000%	\$15,262.91	0.49789%	\$16,799.53	0.00000%	\$0.00	0.00695%	\$240.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$319,623.60	16.00000%	\$490,855.31	6.50000%	\$220,411.35	10.55000%	\$352,873.06	10.00000%	\$346,720.64
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.58593%	\$17,667.65	0.63000%	\$17,941.59	0.58548%	\$18,147.34	0.59997%	\$18,563.35	0.59703%	\$19,171.68
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,533,527.29		\$3,576,642.62		\$3,629,502.56		\$3,716,204.77		\$3,833,098.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.		Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.		Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.		José Omar Fernández Vázquez	
1. IMPORTE POR MATERIALES	70.2495%	\$2,296,145.21	64.7956%	\$2,147,244.51	67.3874%	\$2,186,734.12	64.3446%	\$2,158,189.58	66.6640%	\$2,290,450.94
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	27.7332%	\$906,474.56	32.3109%	\$1,070,742.56	28.9806%	\$940,425.30	32.3146%	\$1,083,868.11	29.3609%	\$1,008,786.43
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.0172%	\$65,934.28	2.8935%	\$95,887.32	3.6320%	\$117,858.71	3.3408%	\$112,055.31	3.9750%	\$136,574.46
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,268,554.05	100.0000%	\$3,313,874.39	100.0000%	\$3,245,018.13	100.0000%	\$3,354,113.00	100.0000%	\$3,435,811.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.69200%	\$251,417.18	9.49101%	\$314,520.15	9.64100%	\$312,852.20	9.50000%	\$318,640.74	7.13699%	\$245,213.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.02479%	\$899.48	0.65080%	\$23,154.62	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$316,797.41	7.25000%	\$263,123.82	10.00000%	\$358,102.49	9.00000%	\$330,547.84	9.20000%	\$338,654.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.58987%	\$19,269.56	0.59024%	\$19,579.41	0.61000%	\$19,816.62	0.59977%	\$20,098.24	0.58791%	\$20,185.14
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,856,038.20		\$3,911,997.24		\$3,958,944.06		\$4,023,399.81		\$4,039,864.85

RUBROS	Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.		Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.		Bertha Jiménez Alcalá		Mario Alberto Flores Bonilla		Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	68.6878%	\$2,371,971.70	64.8780%	\$2,204,869.53	69.0665%	\$2,391,614.02	67.6155%	\$2,407,082.14	69.7570%	\$2,460,392.42
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.3751%	\$979,868.65	31.4634%	\$1,069,278.12	27.9834%	\$969,000.00	29.5723%	\$1,052,762.12	26.7798%	\$944,548.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.9371%	\$101,424.52	3.6586%	\$124,338.47	2.9501%	\$102,155.85	2.8122%	\$100,113.17	3.4632%	\$122,149.72
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,453,264.87	100.0000%	\$3,398,486.12	100.0000%	\$3,462,769.87	100.0000%	\$3,559,957.43	100.0000%	\$3,527,090.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.00000%	\$241,728.54	9.00000%	\$305,863.75	8.54558%	\$295,913.77	7.23967%	\$257,729.17	9.00000%	\$317,438.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.09491%	\$3,515.80	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$369,499.34	11.00000%	\$407,865.22	10.00000%	\$375,868.36	9.00000%	\$343,591.79	8.75000%	\$336,396.28
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59146%	\$20,426.42	0.60857%	\$20,633.29	0.60000%	\$20,811.36	0.58739%	\$20,901.17	0.59567%	\$21,016.40
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,084,919.17		\$4,136,364.18		\$4,155,363.36		\$4,182,179.56		\$4,201,941.65

RUBROS	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.		Sisega Construcciones, S.A. de C.V.		Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.		Jorge Armando Torres Zermeno		Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.		Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	67.6833%	\$2,416,887.50	61.0101%	\$2,264,135.01	63.6463%	\$2,339,605.70	69.1832%	\$2,662,742.06	67.8614%	\$2,431,039.51	64.2880%	\$2,357,914.43
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.4819%	\$1,052,762.12	35.0849%	\$1,301,388.10	33.0692%	\$1,215,639.46	28.7657%	\$1,106,936.99	29.3714%	\$1,052,179.71	32.5929%	\$1,195,421.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.8349%	\$101,230.11	3.8750%	\$143,735.57	3.2845%	\$120,739.21	2.0511%	\$78,926.58	2.7673%	\$99,132.81	3.1191%	\$114,400.76
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,570,879.73	100.0000%	\$3,709,258.68	100.0000%	\$3,676,044.37	100.0000%	\$3,818,105.63	100.0000%	\$3,582,332.03	100.0000%	\$3,667,736.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.05529%	\$287,644.72	6.40840%	\$237,704.13	5.00000%	\$183,802.22	2.70000%	\$103,898.85	10.08382%	\$361,235.91	11.00000%	\$403,451.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.08180%	\$3,232.74	0.38118%	\$15,150.40	0.70000%	\$8,142.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$385,852.44	8.00000%	\$315,757.03	10.50000%	\$405,283.89	10.00870%	\$395,867.83	10.00000%	\$395,871.83	8.45000%	\$344,703.42
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59729%	\$21,324.44	0.52749%	\$21,401.70	0.58304%	\$21,471.57	0.56820%	\$21,864.89	0.61084%	\$21,902.16	0.60613%	\$22,198.60
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,265,701.33		\$4,284,121.54		\$4,286,602.05		\$4,372,969.94		\$4,376,492.34		\$4,446,232.42

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V.	Constructora SJJ, S.A. de C.V.	José Arturo Muñoz Carrillo	Constructora Irayana, S.A. de C.V.	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$202,995.39	\$112,451.86	\$396,734.31	\$292,692.11	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$197,265.22	\$423,840.45	\$0.00	\$0.00	\$175,789.28
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$29,444.16	\$0.00	\$18,822.48	\$26,322.82
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$87,806.65	\$54,698.57	\$0.00	\$20,965.05	\$11,913.41
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,328.64	\$0.00	\$0.00	\$3,328.64	\$3,087.69
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$491,395.90	\$620,435.04	\$396,734.31	\$335,808.28	\$217,113.20
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$171,772.30	-\$129,579.73	-\$176,322.96	\$17,064.78	\$129,607.45
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	José Omar Fernández Vázquez
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$127,698.83	\$88,209.22	\$116,753.76	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$118,216.40	\$0.00	\$84,265.66	\$0.00	\$15,904.53
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$38,723.59	\$8,770.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$17,308.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,512.12
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,328.64	\$2,429.16	\$0.00	\$3,328.64	\$3,328.64
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$177,577.12	\$138,898.54	\$172,474.88	\$120,082.40	\$42,745.29
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$139,220.29	\$124,225.27	\$185,627.61	\$210,465.43	\$295,909.04
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	Bertha Jiménez Alcalá	Mario Alberto Flores Bonilla	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$70,073.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$44,822.31	\$0.00	\$55,690.96	\$0.00	\$80,142.31
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,233.35	\$0.00	\$2,502.02	\$4,544.70	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$26,997.13	\$0.00	\$0.00	\$10,996.50	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,328.64	\$0.00	\$3,328.64	\$3,328.64	\$3,328.64
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$78,381.43	\$70,073.81	\$61,521.62	\$18,869.84	\$83,470.95
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$291,117.91	\$337,791.41	\$314,346.74	\$324,721.96	\$252,925.33
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	Deco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Jorge Armando Torres Zermeno	Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.	Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$10,808.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,427.76	\$0.00	\$0.00	\$25,731.29	\$5,525.06	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$31,021.53	\$84,923.45	\$164,826.82	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,328.64	\$3,328.64	\$3,328.64	\$95.90	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$6,756.40	\$45,158.51	\$88,252.09	\$190,654.01	\$5,525.06	\$0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$379,096.04	\$270,598.52	\$317,031.80	\$205,213.82	\$390,346.78	\$344,703.42
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Gerencia en Construcción O&R, S.A de	\$3,533,527.29	\$4,098,891.66	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$3,576,642.62	\$4,148,905.44	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	José Arturo Muñoz Carrillo	\$3,629,502.56	\$4,210,222.97	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Constructora Irayana, S.A. de C.V.	\$3,716,204.77	\$4,310,797.53	CUMPLE	SOLVENTE
5	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$3,833,098.77	\$4,446,394.57	CUMPLE	SOLVENTE
6	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	\$3,856,038.20	\$4,473,004.31	CUMPLE	SOLVENTE
7	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	\$3,911,997.24	\$4,537,916.80	CUMPLE	SOLVENTE
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$3,958,944.06	\$4,592,375.11	CUMPLE	SOLVENTE
9	Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V.	\$4,023,399.81	\$4,667,143.78	CUMPLE	SOLVENTE
10	José Omar Fernández Vázquez	\$4,039,864.85	\$4,686,243.23	CUMPLE	SOLVENTE
11	Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$4,084,919.17	\$4,738,506.24	CUMPLE	SOLVENTE
12	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$4,136,364.18	\$4,798,182.45	CUMPLE	SOLVENTE
13	Bertha Jiménez Alcalá	\$4,155,363.36	\$4,820,221.50	CUMPLE	SOLVENTE
14	Mario Alberto Flores Bonilla	\$4,182,179.56	\$4,851,328.29	CUMPLE	SOLVENTE
15	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,201,941.65	\$4,874,252.31	CUMPLE	SOLVENTE
16	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$4,265,701.33	\$4,948,213.54	CUMPLE	SOLVENTE
17	Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,284,121.54	\$4,969,580.99	CUMPLE	SOLVENTE
18	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$4,286,602.05	\$4,972,458.38	CUMPLE	SOLVENTE
19	Jorge Armando Torres Zermeno	\$4,372,969.94	\$5,072,645.13	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20	Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de	\$4,376,492.34	\$5,076,731.11	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
21	Estudios, Proyectos y Construcciones de	\$4,446,232.42	\$5,157,629.61	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marzo de 2023**, en la cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Constructora Irayana, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Progreso CCT 14DPR1281F, en el municipio de Villa Corona, Jalisco., por un monto de \$4,310,797.53 (cuatro millones trescientos diez mil setecientos noventa y siete pesos 53/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a \$1,293,239.26 (un millón doscientos noventa y tres mil doscientos treinta y nueve pesos 26/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 28 de marzo de 2023 a las 15:10 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 29 de marzo de 2023 y de terminación el día 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:38 horas del día 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

C. Sandra Josefina García Carbajal
Directora de Contratación

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. /	
Constructora SJL, S.A. de C.V. /	
José Arturo Muñiz Carrillo /	
Constructora Irayana, S.A. de C.V. /	 2
Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. /	
Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. /	
Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. /	
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. /	
Sofía Construcciones, Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V. /	
José Omar Fernández Vázquez /	
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. /	

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	/
Bertha Jiménez Alcalá	/
Mario Alberto Flores Bonilla	/
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	/
M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	/
Sisega Construcciones, S.A. de C.V.	/
Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	/
Jorge Armando Torres Zermeño	/
Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.	/
Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.	/

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Yáñez Go tiérrez	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-097-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Arq. Moisés Manríquez Ortega	
TESTIGO SOCIAL	



11/11/11

[illegible]