GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL-
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Fn este acto,la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Villa CCT
14DPR0070V, en el municipio de Ameca, Jalisco ~~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 Horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Caon fecha de publicacion del dia 16 de febrero de'202?./, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. /

2 Urbanizadora Altax, S.A.de C.V. /

3 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V./

4 Grupo Vy CG,S.A. de C.V.-

5 Mospal Construcciones, S.A. de C.V..

6 Adolfo Rodriguez Servin -

7 Victor Manuel Gonzalez Cardenas -

8 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.’

9 Neoingenieria, S.A. de C.V. 7

10 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.
1 11 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ~

12 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. ~

13 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

14 Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V.”

15 RBM Soluciones, S.A. de C.V. -

16 Acvgar Constructora, S.A. de C.V./

17 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

18 José Arturo Muhiz Carrillo

19 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. ’

20 Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. - 1

21 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. .

22 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. 1
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23 Celio & Co., S.A. de C.V. -
24 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 7

25 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. -
26 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V. ¢
27 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.”

28 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. . _

29 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

30 Ingenieria Bench, S.A.de C.V. /

31 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ~ .

32 Constructora Copur, S.A. de C.V.

33 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. -

34 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.’

35 Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V..

36 Murverk Constructora, S.A. de C.V. -

37 Comercializadora Poligono, S.A. de eang

38 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. ~

39 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. ©
40 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ~

41 Edificaciones lova, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 16 de marzo de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colaonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
~ Medio de presentacion de propuestas | Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos 0
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Documentacion

No. Empresa y/o Persona Fisica Impdrte cc_m IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,787,889.55
2 Urbanizadzl;a_AEE;x,-S.A. de C.V. Se acepta - .56,417,9'?4‘66
3 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepté ) 56,73_3,.5;25
4 |GrupoVyCG,S.A deCV. Se _acepta - $6,449,107.75
‘ 5 | Maospal Construcciones, S.A. dé C.V. i --Ee gcépt;_ 56,882,789.40—
[ 6 Adolfo ﬁodrfguez éervin . RN Ee ace;ﬁa $6,815,977.80
7 | Victor Manuel Gonzdlez Cardenas No se presento $0.00 o
8 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta 57,330,29139_
9 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se pr.esentf-j B SU._OU_ _
10 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. St;cepta - | 51_7-5?536.28
11 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. - No se ﬁreéenté | $0.00 R
12 I:Iazarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento $0.00
_13_ E‘upo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se acepta $6,565,633.91 ]
| 14 | Napreco Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd 5000
| 15 | RBM Soluciones, S.A. de C.V. No se presento %000
16 | Acvgar Constructora, S.A. de C.\V. Se ace.pt-a B ;6.,4?036-.60-
17 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de CV __Nose p;gsenté ” $0.00
.18 _J_os-é_Arturo Mufiiz Carrillo Se acépta $6,296,791.90
19 | Lagus (_Srupo Constructor: ;A de C.V. Se acepta $6,533,569.95
20 | Consorcio Constructor Vélea, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
21 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | Se acep-[a S—E:,SS{S,ZB‘:II."M -
22 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. _|\_|0_58_13Fé§9f_1t0- : ;‘}O‘UO R
23 |Celio&Co, S.A. deCV. No se presento $0.00
24 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. - No se presento 50.00
35 | T | sewenn | s7ougmoa
26 CC‘(\);b]strucuones vy Desarrollos Insignia, S.A. de %o dasacha $0.00
27 .Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd | 56,00_ R
28 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. NC’ se presento 5030_ |
29 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. | Nose IJI.'ES-E?’EG—"_ $0.00
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___I\Eo_ Empresa y/o Persona Fisi;:.:a Documentacién Importe con IVA
30 | Ingenieria Bench, S.A. de C.V. No se presento $0.00
31 Copstructora e Inmobiliaria Especializada No se presento $0.00
— _CV!Ia’_Side_Cyi ——
32 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Construccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V. No se presento o SU_U_U_ o
34 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00 o
35 Servicios de Arquitectura y Construccion I\_flate, __ﬁn;e_presento N $0.00
S.A. de C.V. -
36 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
37 | Comercializadora Poligono, S.A. de C V Se acepta $6,679,023.20
- 38 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
“nologi icac ici e
ey | e | o
40 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
| 41 |Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta 56 76[} 294.66

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica FEstatal, en los numerales 111.9 -
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta economica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2. Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T1 al TS5 que integra la
propuesta tecnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9 - Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta tecnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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3. Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar la razén social en el documento econémico E2 que integran la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111,
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |lose Arturo Muiiiz Carrillo $6,296,791.90
| 2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.T“ I :36,417,974.66_
3 A-cvgmar Const;c;ra, S.A.de C.V. - 56,4320_3{-55-
4 Gruﬁo VyCG,S.A deCV. 56,44-9,107.75
5 | Tecnoiogia_ ,_&plicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $6,462,877.16
6 |Lagus Gr;po Constructor, S.A.de C.V. - . ‘?6_533;995
7 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. ) ;6,565,633.91
- 8 _ Bartorres Constructora, 5.A. de C.V. 56,580,299,24_
9 | Comercializadora Poligong, S.A. de C.V. $6,679,023. 20
10 | Grupo Constr'uctor-anema, S.A.de C.V. - ?7‘3% 5&2 25
11 Edificacjones Jova, S.A. de C.V. - SE,/bU,ZSdAbG
12 [Constructora C_ampujal, S.A. dé C; i 56,787,é89.5.5
_13 Adolfo Rodriguez Servin - 56,8_15,97-7;50
14 Mospal Construccfc;es S.A.de C.V. 56,882, 789 40
_1; i Estudios, Pr;yectos y Construcciones de Ocmdent; ;IL_ 5. A_EC V. S7 301,029.44
16 Grupo Edificador Mayab, S.A. ;e C\; $7,330,291.09
_J; ! Constructora y Servicios Novacrea S A de C.V, - o S7,475,5_36,28 -

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de marzo

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion,

1.- Evaluacién hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

; / / Ve 5.- Tecnologia

2.- Urbanizad 3.- A i
rbanizadora CVEar 4. Grupo V y CG, Apllcalda en
Altax, Constructora, S.A de C.V Servicios de

S.A. de C.V. S.A. de C.V, = ey Infraestructura,

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 1.- José Arturo
Muniiz Carrillo

Documento Tl.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
economica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando /
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.- 1
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gque se
analizaron y revisaron / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.- /

: G A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Manifestacian bajo

protesta de decir

Pagina 6 de 37




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Juse Arturo
Mufiz Carrillo

i
2.- Urbanizadora
Altax,

S.A. de C.V.

verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como

estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las

| particularidades del

| proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el

nombre de quien <
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
| poder evaluarlo...
Uocumento 16.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

en los términos del [/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de las
trabajos que se licitan,

la cual debera ser

CUMPLE

CUMPLE

5.- Tecnologia
3.- Acvgar Aplicad
& 4.- Grupo V vy CG, P il sl
Constructora, S.A de C.V Servicios de
S.A. de C.V. U it Infraestructura,
& S.A.deCV. |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1

. el —
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DOCUMENTOS

2.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

3.- Acvgar
Constructora,
S.A.de C.V.

1.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

4.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.,

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, asta
descripcian deberd ser
congruente con el resto
_de su propuesta.

5,- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento TE.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catidlogo de conceptos,
detallado por conceptos/
indicando cantidades
par gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento TY.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacian mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a ;
los plazos determinados’
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantiticado de la
utilizacian mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por gl
licitante, expresado en
horas de trabajo,

identificando su tipoy 7
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

_ convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE !

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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5.~ Tecnologia
2.- Urbanizadora 3.- Acvgar i
& 4.- Grupo V y CG, Apllc.a.da il
Altax, Constructora, S A deTV Servicios de
S.A.de C.V. S.A.de C.V. s =i Infraestructura,
S.A.de C.V.
permanente, propuesto |
por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
voliumenes necesarios...

DOCUMENTOS 1.- José Arturo
Muhiz Carrillo

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando | -
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales,.,

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

g fie v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... /

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... 1

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

_ voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.- Tecnologia i

DOCUMENTOS | 1.- José Arturo | 2 Urbanizadora - Acvgar A GrRaV Y 06 | OPlicadaien
Mufiz Carrillo Altax, Constructora, S.A. de C.V Servicios de
S.A.deC\V. S.A.de C.V, ifi 300 Infraestructura,

S.A.de C.V,

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

| verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo gue no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo,

Documento T20,-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
praposiciones, emitida

par el Servicio de /
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE
Tributaria (SAT) y |
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenella se |
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partas.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Grupo

6.- Lagus Grupo 8.- Bartorres 9 s Gripo

DOCUMENTOS et B Constructor ! Comercializadora Constructor
Constructor, | ehis /| Constructora, i Pollian ARy
SA.deCV., “ I S.A. de C.V. R !

s S.A. de C.V. 5 |  sAdecv. 5.A. de C.V.

Documentao T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
SsaRtEonCh Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos |/
lados de |a /
identiticacian oficial

vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir |
verdad de conocer las
especificaciones
i e la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion

aplicables, asi como

estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecio...

Documentao T4.-

Manitestacion escrita
de canocer el sitio de la/
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUNMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Lagus Grupo

Constructor,
S.A.deC.V.

7.- Grupo
Constructor
ikheo,
S.A.deC.V,

8.- Bartorres
Constructora,
S.A.deC.V.

g
Comercializadora
Poligono,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificarel -~
nambre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios v articulo B8
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y y
arganizacion de los /4
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
| desu propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-

Programa general de /
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
| ellicitante, conforme al |

| catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
‘ por ejecutar, !
| calendarizado, en |
| periodos no mayaor a un |
l mes calendario... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Fublica en la
convocatoria y bases de
| licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

la maguinaria y equipo’
de construccion,
propuesto por el

licitante, expresado en |

horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

utilizacion mensual de |/

utilizacion mensual de

CUMPLE

CUMPLE

i Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de /|

instalacion |
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convenclonales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcian @ compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

7.- Grupo T i i
P 8.- Bartorres 9 : A0 Giugo
Constructor Comercializadora Constructor
Constructora,
tkheo, SA deCV Poligono, Gunema,
S.A.de C.V. i 2 S.A. de C.V. S.A.de C.V. |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE I CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
]
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

7.- Grupo
Constructor
lkheo,
S.A.de C\V.

8.- Bartorres
Constructora,
S.A deC.V.

G-

Comercializadora

Poligono,
5.A. deC.V.

10.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listadeo de insumos que
intervienen en la
integracionde la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...”

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo... vy

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPFLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de /]
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o |

negativa, para

descontar de las 4

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificacionas
al contrato por este
mativo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

. 4.&

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f'-",..j-:"t structura ) ) DA\
LS ‘ lica LICITACION PUBLICA ESTATAL P L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 FILALLO LA
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
(= : ' | 7.- Grupo 9.- ~ 10.- Grupo
= s
! DOCUMENTOS 6y tagus Grope Constructor 8, Bartarres Comercializadora Constructor
Constructor, likica Constructora, Bolisano G
S.A. de C.V. ¢ S.A. de C.V. g Hanema:
S.A. de C.V., . S.A. de C.V. S.A. de C.V,

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vipente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracian CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT} y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinidn es fidedigna en

cuanto a su contenido,
en lo que en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes. | R
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA | |

15.- Estudios,
Proyectos y
13.- Adolfo e Mo_spal Construcciones
Construcciones, |

Rodriguez Servin SA deCV. ! de DEc:Ilcciente

S.A. de C.V.

11.- Edificaciones | 12.- Constructora :'
Jova, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Hroposicicu tecnicay | | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa |
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
| parasucotejo... |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T

infraestructura ; . € .’."; )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 15.- Estudios,

SRR | Proyectos y
DOCUMENTOS 11.- Edificaciones | 12.- CDnstr_uctora 13.- Adolfo 14.- Mo‘spal i s
Jova, Campujal, Rodriguez Servin Fonstrucdlones, de Occidente

S.A.de CV. S.A. de C.V. = S.A. de C.V. i
vy S.A. de C.V.

Docurmento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaren CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases »
de licitacion, anexos *
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3,
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asi como

|as caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los /
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
setvicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd especificar el |

nombre de quien |
ocupara el cargo de

respansable de la obra | I
con el proposito de
poder evaluarla... | ) | ] |

I'\\
F\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Edificaciones
Jova,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V,

15.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de gue, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de

| Obra Publica del Estado/

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolio y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con ¢l resto

_ desupropuesta.

Documento TB.-
Programa general de
ejecucionde los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al’
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

ta mano de obra 4
dividido en categorias
propuesta por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocataria y bases de

CUMPLE

licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DF INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V,

15.- Es_tudios,

Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,

prapuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos *
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

Pocumento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
| materiales y equipo de -
instalacion
| permanente, propuesto
por el licitante,
| expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenio T12.-

Relacian de maguinaria
y equipo de y
construccion, indicandd’
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin

opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... |

11.- Edificaciones | 12.- Constructora
lova, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.deC.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Edificaciones
Jova,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Rodriguez Servin

13.- Adolfo

14.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de -

material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumenta T18.-
Escrito en €l que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para”

ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positiva y

vigente a la fecha del |

acto de presentacion §
apertura de

proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracion

Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha

CUMPLE

CUMPLE

-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

bra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

w* I
[ 15.- Estudios,
| Proyectos
11.- Edificaciones | 12.- Constructora 14.- Mospal | Y y
DOCUMENTOS - . 13.- Adolfo i Construcciones
Jova, ‘ Campujal, Rodrieuez Servin | CONstrucciones, & Oecidec
S.A.deCV. | SA.deCV. g S.A. de C.V. < Mhwaenie
| EPIC,
e S.A.de C.V.
opinion es fidedigna en o 1
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se |
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna |
de sus partes. | = - | ——
RESULTADO | i ’
EVALUACION | CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
BINARIA | |
16.- Grupo ' 17.- Construct_c_u-fé_
DOCUMENTOS Edificador { y Servicios
i Mayab, Novacrea,
| S.A.deCV. S.A. de C.V.
|
Documento T1.- -l
Manifestacion bajo
protesta de decir
| verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple par ambaos
lados de la
identificaciaon oficial
vigente con fotogratia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convacatoria y bases ~

de licitacion, anexos
tecnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
part[cularesugr_‘[n-:lalea CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Pagina 20 de 37



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 ALLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- Constructora
DOCUMENTOS Edificador y Servicios
Mayab, Novacrea,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de .~
caracter tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativas al

servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de |
responsable de la obra |
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, par su

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus /|

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
‘evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descriprion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto 1
de su propuesta.

Documento T8&.- / CUMPLE CUMPLE

Programa general de

ejecucion de los
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 17.- Constructora
DOCUMENTOS Edificador y Servicios
Mayab, Novacrea,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por canceptaos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento TY,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el 7 ; >

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de |

licitacion...
Documento T10,

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo

de construccién, |
propuesto porel
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

tr
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Edificador
Mayab,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
y Servicios
Novacrea,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceplos
de trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Relacion de bancos de
material...

A

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el gue haga

| constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

16.- Grupo
Edificador
Mayah,

5.A.de C.V.

17.- Constructora
y Servicios
Novacrea,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo pratesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones 5ECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

descanacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE

Documenta T20.
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a |a fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o

madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 |Joseé Arturo Muniz Carrillo

$6,296,791.90

2 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

$6,417,974.66

3 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

4 |GrupoVyCG,S.A. de CV.

5 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

56,432,036.90

$6,449,107.75

$6,462,877.16

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$6,533,569.95

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

$6,565,633.91

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

$6,580,299.24

9 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

10 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$6,679,023.20
$6,733,542.25

11 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

$6,760,294.66

| 12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

13 | Adolfo Rodriguez Servin

$6,787,889.55

$6,815,977.80

14 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

15 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.

$6,882,789.40

$7,301,029.44

16 | Grupo Edificador Mayah, S.A. de C.V.

$7,330,291.09

17 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

$7,475,536.28

2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta tecnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

1. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los impartes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catadlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de |a verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
José Arturo Muiiiz Carrillo, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del 1.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el 1.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismas.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de cédlculo del factor de salario real:
€ Analisis, calculo e integracion del salario real.
1
— g Pagina 26 de 37
Y agina 2 37
A
\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/1 Infraestructura SIS
Ir()\?' w ) ikl -
1271 yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL | P [P
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023 SAUWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderdn referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Anélisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de |a ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I, Importe por mano de obra;
. Importe por maquinarfa y equipo;
V. Importe por costos indirectos, 1
V. Importe de financiamiento;
Vi, Importe por utilidad propuesta;
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Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto" a
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria vy Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacian por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacién de precios de mercado;

Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe par mano de obra;

[ll. Imparte por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Ameca, Jalisco.

$6,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS
BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,544,859.40
$6,444,427.83
$5,827,740.41

$6,701,901.47
$4,953,579.35

i
£

1|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $5,544,859.40 $6,432,036.90 SE ACEPTA
2|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,559 575 65 $6,449,107.75 SE ACEPTA
#|Tecnologia Aplicada en Servidios de Infraestructura, S.A. de 85,571,445 83 $6,462,877.16 SE ACEPTA
4|Lagus Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $5,632,387.89 $6,533,569.95 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor lkheo, 5.A. de C.V. $5,660,029.23 $6,565,633.91 SE ACEPTA
6| Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,672,671.76 $6,580,299.24 SE ACEPTA
7| Camercializadora Poligono, S.A. de C.V. $5,757,778.62 $6,679,023.20 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gunema, 5.A. de C.V. 45,804, 777.80 $6,733,542.25 SE ACEPTA
S|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 65,827,840.22 $6,760,294.66 SE ACEPTA
10| Constructora Campujal, S.A. de C.V. §5,851,628.92 $6,787,889.55 SE ACEPTA
11|Adolfo Rodriguez Servin $5,875,842.93 $6,815,977.80 SE ACEPTA
12|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,933,439.14 $6,882,789.40 SE ACEPTA
1%| Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, 5.A. 56,293,990.90 §7,301,029.44 SE ACEPTA
de C.V.
14|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. 56,319,216.46 $7,330,291.09 SE ACEPTA
15|Constructora y Servicios Novacrea, 5.A. de C.V. $6,444,427.83 $7,475,536.28 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeras absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10, via TERIALES 5929 444 Gl 53,432 6455449 /

11, MANG OF OBRA S1 oA A4 40 S0, 0 Ubb B
12, MACILHENARIA ¥ FOUIPD H16 A% Bl EAESRIVE NS
13, LUSTUS INDIHELTOS S50 130 LU Al N )
14, FinANCIANIEN TO SbAdu AL G142 1060

L AIMPORTE PUR MATERIALES T BO4 24 4,085 U
2, IMPORTE FOR MANC DE OBRA 2963008 514752 25.52674 | 512U, 15802

3. IMPORTE FOR MACQUINARIA Y EQUIPO 3. 96655 S154, 0449 66 357905 W LG HEG EY

55

JfEL046 38 2851008 5141434783
G142 04142 1.7986% 504, 420.08

100.0000% | 55 0% 146 91 10000009 | 54,642 535 03 100,0000%| 54,8534, 759 40 100.0000% | 50.960,25
A96ETH Sah 1L 7.42000% SH4 47610 Q00008 535,141 4 8.00000%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.90000%| S0l

& IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20547% EFLTRT VLY 0. 203005 51012363 0.32504%, 0.12000%%
JOIMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 4.05529% 521558041 10.93300% %546, a4 B.00000% 4.99000%
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.55000% S2TBLL.TY 0.6000350 S37.974.32 0.58249% S8 L1511 0.57048%
9. PRESUPUESTD TOTAL 55,550,575.65 55,571,445.83 $5,632,367.89 55,660,029.23
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1 IMPORTE POR MATERIALES 73.8601%) 536 2 T2B860%| 53,630,233.53 7212208 5365457542 70.0195%| S3420,07d.2 53,254.8949.71
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.3280%| 5120374747 25,8635%| S51,291,728.82 255823%) 51,296,308 45 26.1707%| 51,281,662.4% 35.0429%| 51,764,739.35
3. IMPORTE POR MACUINARIA ¥ EQUIFD 1LEL20% 369,655,481 1.4504% 512,440,717 2.2957% 5116,326.30 3.8099%| 5196580 66 0,3238% 516,305.86
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 54, 948,001.80 100.0000% | 54,994, 402 62 100.0000%| 5506721017 100.0000%| 54,847,321 36 100.0000%5| 55,035.944.92
5 IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 1.87773% 5389,790.22 9.00000%|  5449,496.04 8.20637% 5417,860.90 7.86888%) 5385364 34 10.00000%|  5503,594.47
a. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.67140% 53583794 0.41000% $522,319.94 0.27624% $15,151.96 0.24462% 51292251 0.13600% 57,533.77
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.04000% 5270,830.95 4.80000%| 526237850 5.01000% $275,561.17 9.50000%| 503,082 78 4.96000%| 5275,134.83
A IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57324% 528,210.85 0.57638%| $29,181.78 0.57278% 528,993 60 0.55500% 529,149.24 0.58097% 52942054
9, PRESUPLESTO TOTAL $5,672,671.76 55,757,778.62 55,804,777.80 §5,827,840.22 55,851,628.92

63.6948%| 53,340,719

1, IMPORTE POR MATERIALES 68.6656%) 53 3 TO75873%| 53,650,895.76 ,795.60) 65,3435%| 53,441.017.52 65.3250%| $3,440,735.78
2 IMPORTE POR MAND DE OBRA 30.0592%| 51,586,299.15 25.6193%| 51,321,863.14 33.5109%| 51,757 649.03 31.9014%| 51.679,994.14 31.9087%| 51,680,563.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 1.2751% 567,29248 3.62205 518G,881.38 27943%| 514655877 27551%| 514508257 27622%|  5145480.58
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% ] $5,217,245.61 100.0000% | $5,159,640.28 100.0000%| 55,245,003 40 100.00009%| 55,266,044 43 100,0000%| 55,266,779.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.07347% | G267,73968 S.67897%| G293,014 42 8.35000%| 544785780 907118%| 547764135 9.94618%) 452384341
6. IMTORTE POR FINANCIAMIENTO 0.418385% $23,23255 0.25597% 513,957.16 0.18000% $10,229.37 0.27675% 51589579 0.28929% 516,751.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%| 5278,410.32 8.00000%| 543732845 10.00000%) 556431906 9.16667%| 5527 DAn 4D 10416675  Hb04,935.10
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.55673% 529,214.00) 0,57500% 52944832 0.60000%: S31481 27 0.55999% 531617 59 0.61181% 53211767
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,875,842.93 $5,933,439.14 66,293 590,90 56,319,216.46 $6,444,427.83

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las propasiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismao licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 1

resultado insolventes.
1
, 1
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL OE 53451 BEU S AT LAl 24 3503, 05 84 :,u_u
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $100,785.57 185 906 61 S213742492 RSN 561,719.00
DE DREA

17 INSUFICIEOIA PARCIAL (313 S0 50,00 54000 58_309. 5% S66,583.03
MACLINARIA Y ECQLIFO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS stun S1d9 750 B 55644375 S0 LM 54,048 78
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCEA FARCIAL DE 5562043 5$3,310.10 54,087.03 50,00 67,781,135
CINANCIAMIENTO 4

20, IHSLFICIENCIA TOTAL: 5458, 20668 EEEERV ) S5DE287.97 5511.515.58 5140,132.15
15+16+17418419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; 473680 G103.324 45 FELRINER S 5194, 392 54/ SH2T 5087
MTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA IMSOLVENTE, SE DESUALIFICA SOLVENRTE INSOLVERTE, S5F DESCALIFICA SOLVENTE

Murr:;'tqﬁstrqctuf;_'u | comarciallzadora Rollgona,

15 INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 50,00 “0.00 5000

5177,755.78

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5272,319.30 5184,338.01 5179,758.38 5194 404 38 5000
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 531,347 30 45H,562.84 514,676.81 S0 §114,697.25
MACUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 511,129.63 S0.00 50.00 515,555.51 5000
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00) SO0 51,488 15 56.676.88
FINAMC ARIENTE

0, INSUFICIENGE A TOTAL: 5324,796.28 5102,200.84 5194,435.18 5214.825.28 52949, 12994
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -553,985.33 519.477.66 581,125.99 $288,257.50 -523,995.04
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE INSQLYENTE, SE DESCALIFICA

].& INSUFICENCIA  PARCIAL  DE AU SU.00

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) S0 $134,203.69 S0.00 S0.00 $0.00
DE OERA "

17, INSUFICIENCIA  PAROAL  DE S63,710.63 S0.00 0.00 S0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPC

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5133,180.17 3107 505.43 S0.00 S0 5000
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $253.50 5358129 S0.00 S0.00
FIRANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5146,890.79 5202,362.61 595 34118 $0.00 CUEY
15416+17+18:19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 581,520.10 S174,966,34 47341187 552796649 30004 935 10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

1
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1Acvgar Constructara, 5.4, de C.V. 55,544, 859.40) 56,432, 036.90) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2Grupo ¥y CG, S.A. de C.V. 65,554,575.65 S6,449,107.75 CUMPLE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Tecnolopia Aplicada en Servicios de $5,571,445.83 56,462 877.16 CUMPLE
SOLVENTE
|ntrasstructura, S.A. de C.V.
4lLagus Grupo Constructor, S.A. de CV. $5,632,387.89 $6,533,568.95 CUMPLE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5lGrupo Constructor lkheo, SA. de C.V. 55,660 029,23 56,565,633.91 CUMPLE SOLVENTE
6| Bartorres Constructora, 5.A. de C.V. 85,672,671.76 56,580,299.24 CUMPLE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7| Comercializadora Poligono, 5.4, de TV, §5,757,778.62 56,679,023.20 CUMPLE SOLVENTE / 3
8|Grupo Constructor Gunema, 5.A. de C.V, 55,804,777.80 56,733,542.25 CUMPLE SOLVENTE
9|Edificaciones Jova, S.A.de C.V. 55,827 840.22 56,760,294.66 CUMPLE SOLVENTE
10)Constructora Campujal, S.A. de C.V. 55,851,628.92 S6,787,889.55 CUMPLE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
1adolfe Rodriguez Servin 55,875,842.93 56,815,977.80 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA FL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARLS ESTA OGHA
12{Mospal Construcciones, S.A. de C V. 55,933,439.14 56,582, 785 40 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA £L
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
13| Estudios, Proyectos y Construcciones de 56,293,990.90 57,301,029.44 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
Occidente EPIC. S.A dL—_‘\ cv TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
14|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. 56,319,216.46 §7,330,291.09 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15| Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de S6,444,427 .83 $7,475,536.28 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
- TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBHA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Fvaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comjté Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023, en el cual s?d’eterminé adjudicar
el contrato al licitante Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco Villa CCT
14DPR0O070V, en el municipio de Ameca, Jalisco., por un monto de $6,46%,_877.16 (seis millones
cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y siete pesos 16/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
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adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,938,863.15 (un millén
novecientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos 15/100 M.N.). .~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2023,-al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
alas 15:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de julio de 20237

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino limenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre v representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08 -
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

(o

Arq. Claudia Jovanna Garrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras
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~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

José Arturo Muniz Carrillo

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A.de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V,

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL  REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega
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~ TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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