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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de
Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:25 horas, del dia 08 de octubre de 202[5, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

>
Con fecha de publicacién del dia 22 de agosto de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Alsercon, S.A. de C.V.
2  Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.
3  Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
4  Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.
5 Felal Construcciones, S.A. de C.V.
6 Constructora Grina, S.A. de C.V.
7 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
8 IT Opus, S.A. de C.V.
9 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
10 M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.
11 Grupo Nuveco, S.A. de C.V.
12 Caypo, S.A.de C.V.
13 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
14 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
15 Maden Constructores, S.A. de C.V.
2 16 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.

[y
~

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Construarba, S.A. de C.V.

Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.
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23 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

24 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. (-\ s

25 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. o o

26 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 2

27

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Haro Rent, S.A. de C.V.

30 Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V.

31 Consorcio IConstructora, S.A. de C.V.

32 Constructora Le6n+Salas, S.A. de C.V.

33 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

34 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

35 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

36 Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

37 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

38 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

39 Constructora Especializada Pavse, S.A. de C.V.

40 Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V.

41 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

42 RGP Construcciones, S.A. de C.V.

43 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

44 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.

45 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
46 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

47 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

48 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 24 de septiembre de 2020, a 'a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura

de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada

interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:
2 Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
L recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17/
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos 0

omo resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
2

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Alsercon, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta $10,764,461.03
3 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,713,462.21
5 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Constructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta $9,902,356.60
2 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A Nosepresents $0.00
de C.V.
8 |IT Opus, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $7,614,752.51
11 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. Se acepta $11,228,809.98
12 |Caypo, S.A.de C.V. Se acepta $9,116,961.40
i3 gi;”ad( Arquitectos y Construcciones, S.A. de No se presenté $0.00
14 lcnienlena y Sistemas de Infraestructura, S.A. de Seacepts $9.280,969.50
15 | Maden Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de ;
.00
% | Guadalajara, S.A. de CV. No'sepresento 20
17 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $7,644,541.26
2 18 | Big Construccioén e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
i I | A,
iig Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A - $8,116,458.08
de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa
20 ! ,698,764.
i Al Se acepta S8 64.63
21 |Construarba, S.A. de C.V., Se acepta $8,410,656.46
22 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
i Al
52 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S Rosseunsenis $0.00
de C.V.
isef | i i Al
55 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Noisu presents $0.00

C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
26 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de

28 o Se acepta $7,919,021.85
29 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
30 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se present6 $S0.00
31 |[Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
32 |Constructora Leon+Salas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
34 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V., No se presentd $0.00
37 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $9,865,576.99
38 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
39 |Constructora Especializada Pavse, S.A. de C.V. No se presento S0.00

40 [Rama Construcciény Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $9,177,970.38
41 |[Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $7,293,695.56
42 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,655,072.63
43 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
44 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
- Servicios Profesionales para la Construccion de ey s prasmnits $0.00

Occidente, S.A. de C.V.

46 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Se acepta

$9,118,680.35

47 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presenté S0.00
48 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. Nose irassiits $0.00
de C.V.
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 2

¥

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $7,293,695.56
2 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $7,614,752.51
3 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,644,541.26
4 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $7,655,072.63
5 | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $7,919,021.85
6 |Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V. $8,116,458.08
7 |Construarba, S.A. de C.V. $8,410,656.46
8 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $8,698,764.63
9 |Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $8,713,462.21

10 | Caypo, S.A. de C.V. $9,116,961.40

11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,118,680.35

12 | Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. $9,177,970.38

13 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,280,969.50

14 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,865,576.99

15 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $9,902,356.60

16 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $10,764,461.03

17 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $11,228,809.98

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento-en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L [
1.- Costos 5.
Proyectosy 2.-M.&.D 3.- Proyectos y 4.- RGP Cons(:::ztoor
DOCUMENTOS Ingenieros, S.A. de Construcciones Construcciones, =
Obras RDM, 5.A. cV Bola S A de GV SA deCV Inmobiliario Gucar,
de C.V. o T i Aot i S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de constructidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Piiblica

DOCUMENTOS

1.- Costos
Proyectos y

Obras RDM, S.A.

de C.V.

2.-M.&.D
Ingenieros, 5.A. de
Cv.

3.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

4.- RGP
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.-Grupo
Constructor
Inmobiliario Gucar,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenidg, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Costos 5.-Grupo
Proyectosy 2.-M.E.D 3.- Proyectos y 4.- RGP Conitmetor

Obras RDM, S.A. !ngeme::o\:‘;, Sifnde B(:::s;r:cc;:rée\s’ Cin:tr::c::u: ks Inmobiliario Gucar,
de C.V. e Aokt e e = S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
istado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Costos

DOCUMENTOS

Proyectosy

2.-M.&D
Ingenieros, S.A. de

3.- Proyectos y
Construcciones

4.- RGP
Construcciones,

5.-Grupo
Constructor

Inmobiliario Gucar,
S.A.de C.V.

Obras RDM, S.A.

de C.V. S.A. de C.V.

C.V. Bela, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Decumento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

2 capacitacién y
- adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Costos 5.-Grupo
2.-M.&.D 3.- Proyect 4.- RGP
Proyectos y yeewsy Constructor

Obras RDM, S.A. '"gemeg’;' B g% Bi?:s;':‘:g:';ez c‘;":":“":":es' Inmobiliario Gucar,
de C.V. bl ot kbt S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos..,
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gaobierno de Jalisco | Plan Jolisco parg la Reactivacion Econdmics.
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> Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTQS

1.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

2-M.&.D
Ingenieros, S.A. de
c.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

4.- RGP
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.-Grupo
Constructor
Inmobiliario Gucar,
S.A. de C.V.

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Bloquesy
Estructuras
Solidas de los
Altos, S.A. de C.V.

7.- Construarba,
S.A.de C.V.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, 5.A.de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A. de
C.V.

10.- Caypo, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Ezcondmica.
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Plan Jolisco para la

g Infraestructura
Jalisco (6) P

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Blogues y 8.- Constructora e 9.- Eco

Estructuras 7.- Construarba, Inmobiliaria Construccion y 10.- Caypo, 5.A. de
Solidas de los S.A.de C.V. Especializada Asociados, 5.A. de c.v.

Altos, 5.A. de C.V. C.Villa, 5.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitic de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidén de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdmica,
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Plan Jalisca para la
Reactivacion
Econémica‘q

= : Infraestructura
4 JCE].[SCO _@1 y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Bloques y 8.- Constructora e 9.- Eco

Estructuras 7.- Construarba, Inmobiliaria Construccion y 10.- Caypo, S.A. de
Solidas de los S.A.de C.V. Especializada Asociados, S.A. de c.v.

Altos, S.A. de C.V. C.Villa, S.A. de C.V. c.V.

DOCUMENTOS

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reg! 0.0
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Ecunémica“q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

[

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

6.- Bloques y
Estructuras
Solidas de los
Altos, S.A. de C.V.

7.- Construarba,
S.A.deC.V.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

9.- Eco
Construccién y
Asociados, 5.A. de
C.V.

10.- Caypo, S.A. de
C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

24

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecandrmica
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Plan Jalisceo para la
- -
Reactivacion

infraestructura
y Obra Pablica

)

Econémicu.‘-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Bloguesy
Estructuras
Solidas de los
Altos, 5.A. de C.V.

7.- Construarba,
S.A.deC.V.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, 5.A.de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, 5.A. de
c.v.

10.- Caypo, S.A. de
M,

parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
curnplird cabalmente |as
disposiciones en
materia de seguridad
Industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten |la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Pian Jalisco para fa Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisce para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lﬂ'rs'(.lf_'i'-?_f wctura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Blogques y
Estructuras
Solidas de los
Altos, 5.A. de C.V.

7.- Construarba,
S.A.deC.V.

B.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, S5.A. de
C.V.

10.- Caypo, S.A. de
Cc\V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persana fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para ks Reactivacion Econamica.
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

'- J(.tl.i_.s_c:c_;

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DI;,PRONUNC!AMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

12.- Rama
Construccién y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

13.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

14.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de
Cc.v.

15.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidén publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidny
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,

delo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido cansideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas

proporcionados por la
convocante... 1

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Ezonamica,
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Plan Jalisca para la
- L
Reactivacion
’
Econémica 5
L

Infraestructura
y Obra Pablica

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
c.V.

12.- Rama
Construccién y

Arquitectura, S.A.

de C.V.

13.- Ingenieria y
Sistemnas de
Infraestructura,
S.A.de C.\V.

14.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de
CV.

15.- Constructora

Grina, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de propasicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

NQ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ir
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Infraestructura
O] y Obra Pablica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLOD

11.- Grupo 12.- Rama 13.- Ingenieria y
Constructor Construccién y Sistemas de

Strade, S.A. de Arquitectura, S.A. Infraestructura,
C.V. de C.V. S.A.de C.V.

14.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.V.

15.- Constructora

DOCUMENTOS Grina, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los

h

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante..,
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
¥ equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

)y ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptaos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2 de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

” Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Foondmica
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Plan Jallsco para la
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Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 12.- Rama 13.- Ingenieria y
14.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Constructor Construccién y Sistemas de Milenio S.A. de 15.- Constructora
Strade, S.A.de | Arquitectura, S.A. | Infraestructura, cv 2t Grina, 5.A. de C.V.
C.V. de C.V. S.A. de C.V. Tt
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, 2
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2 2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trak

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Arquitectura, S.A.

12.- Rama
Construccién y

13.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,

de C.V. S.A. de C.V.

14.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
C.v.

15.- Constructora
Grina, 5.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, cen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

hﬁaumento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
_deellos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T27.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
2 identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L I
DOCUMENTOS Nuveco, 5.A. de
Aredce, S.A. de
C.V. S

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo 2
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
2 elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
C:nsglr:r:r M rind
DOCUMENTOS Nuveco, 5.A. de
Aredce, S.A. de cV

C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitic de Ia
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracion dela
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
2 Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
(| 1to...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
&n vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicasy
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

4n Econamica

15z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- G

Constrtr:::’:r Al fitn

DOCUMENTOS Nuveco, 5.A. de
Aredce, 5.A. de CV

C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

2 Tarjetas de bésicos... clMME CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construttor | 17 Grupo
DOCUMENTOS Nuveco, S.A. de
Aredce, 5.A. de
cV c.v.

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)... ]

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién dela
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las if\
estimaciones de los .
trabajos ejecutados. El
2% (dos por cienta) para CUMPLE CUMPLE e \
ser aportado
voluntariamente al \
Fondo para los 2
Programas de la
Reactivacitn
Econémica...

2

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econtmica

Vo

Pégina 25 de 3




Plan Jalisoo para la
Reactivacién

Ecunémicu._l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- G
Constr:.-:-:?:r L L
DOCUMENTOS Nuveco, S.A. de

Aredce, S.A. de cV

CV.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
deellos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Econamica.

g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, los insumos que se utilizaran de maquinaria o equipo de construccién en el sitio de los
trabajos son incongruentes conforme a los sefialados por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Rama
Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y,
Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T6.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del
licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad
y experiencia, en obras similares a esta licitacion, especificando quien serd el responsable de obra.
Tratandose de asociacién en participacion, deberd presentarse en forma individual este escrito por cada
una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacién. (Presentarlo de manera digital
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del \
Representante legal, en formato pdf).

En este documento se debera indicar el nombre de quien ocupara el cargo de responsable de la obra con
el propdsito de poder evaluarlo, quien deberd tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucién de

los trabajos.
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T6.- “Escrito de proposicion de los profesionales técnicos *~

y administrativos al servicio del licitante”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, ya que omite presentar los curriculums y copias de cedulas de
los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $7,293,695.56
2 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $7,614,752.51
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,644,541.26
4 | RGP Construcciones, S.A. de C.V. $7,655,072.63
5 | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $7,919,021.85
6 | Bloquesy Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V. $8,116,458.08
7 | Construarba, S.A. de C.V. $8,410,656.46
8 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $8,698,764.63
9 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $8,713,462.21
10 | Caypo, SA. de CV. $9,116,961.40
11 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,280,969.50
12 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $9,865,576.99
13 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $9,902,356.60
14 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V_.-- $10,764,461.03
15 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $11,228,809.98

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificaciéon para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V) no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta,

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hojo membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel). —5 \

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Anadlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mads costo indirecto, mdas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos seflalados en la convocatoria y bases de
licitacidn y su anexo econdmico respectivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica v los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V:no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacidn y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
w

licitante Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

il. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vii. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enlaLey).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Grupo Nuveco, S.A. de C.V. no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,

tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estardn estructurados por /
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos e
los sistemas existentes para su calculo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con
la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento deberd
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E9 “Andlisis de los precios unitarios” el
licitante no aplica el cargo adicional analizado y establecido en su documento E16 “Analisis de cargo
adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposiciéon econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
2 V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Puablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto médximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

" Presupuesto |

'LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

~ Autorizado

Construccidn de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de Chapala y Jocotepec, Jalisco.

Frente 2. $10,915,000.00

15%
$6,287,668.59
$9,279,707.78
$7,191,435.39

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO i
IMPORTE PROMEDIO S5IN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$8,270,150.69
$6,112,720.08

1|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. 56,287,668.59 $7,293,695.56 SE ACEPTA
2|M.&.DIngenieros, S.A. de C.V. $6,564,441.82 $7,614,752.51 SE ACEPTA
3| Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,590,121.78 $7,644,541.26 SE ACEPTA
4| RGP Construcciones, S5.A. de C.V. $6,599,200.54 $7,655,072.63 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, 5.A. de C.V. $6,826,742.97 $7,919,021.85 SE ACEPTA
6| Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, 5.A. de C.V. $6,996,946.62 $8,116,458.08 SE ACEPTA
7|Construarba, S.A. de C.V. $7,250,565.91 $8,410,656.46 SE ACEPTA
8|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5.A. $7,498,935.03 $8,698,764.63 SE ACEPTA
de C.V.
9|Caypo, S.A. de C.V. 57,859,449.48 $9,116,961.40 SE ACEPTA
10|Constructora Grina, S.A. de C.V. 58,536,514.31 $9,902,356.60| SE DESCALIFICA
Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. £9,279,707.78 $10,764,461.03| SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-DB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de QObra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en |a tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES §3,535,932.78| $4,812,765.71)  $3,940,166.02
11, MAND DE OBRA $1,067,380.63) 5$1,643,588.58)  $1,394,315.45
12. MAQUINARIA Y EQUIPO £176,078.96)  $753,381.33 $360,575.56
13. COSTOS INDIRECTOS §351,115.83]  $616,259.02 $525,733.05
14. FINANCIAMIENTD $4,236.78) $28,103.84 $9,022.17

1. IMPORTE POR MATERIALES

T2.9578%

43,839,484 97

43,535,932.78

| Proyectosy
Construcciones Bela, S.A. |
. deCV.

RGP Construcciones, S.A.
 deCV.

$3,834,064.593

? 72.3134%| 54,048922.27| 70.6591% 7L.0273%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.6963%| 51.247,048.27 28.9429%| 51,564,638.53 20.9160%| %1,171,115.52 23.8618%| %1,294,773.46 23.4810%| 51,305,514.27
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 3.3458% $176,078.96 5,6488% $305,372.30 $379,091.95 5.4791% 5297,305.09 5.4916% £3085,327.74
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,262,610.20 100.0000%| 55,405 943 61 55,599._129.?4 100.0000%| 55,426,143.48 | 100.0000%| 55,559,864,69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.20160%|  $484,244.34 7.30785%| $395,05825 6.27090%| $351,115.83| 9.88523% 5536,386.76| 9.94901%| 4553,151.49
£ IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48303% $28,103.84 $4,872.26 0.18230% $10,847.30 0.11313% 56,745.41 0.10671% $6,523.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333% 5481 246.34 725, 734.27|  10.00000% $596,109.29|  10.00000% 55965,927.57]  11.00000% $673,149.33
|o. PrESUPUESTO TOTAL 287,668.59 $6,564,411.82 $6,590,121.78 £6,599,200.54 $6,826,742.97
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: = ‘Constructora e Inmobiliaria |~ = e i
Construarba, SA.de CV. | Especializada CVilla, SA.de | Caypo,SA.deCV.
i B :
TB.0965%|  34,812,765.72
17.3203%|  $1,067,38063
4.5832% $282,443.85

| Bloquesy Estructuras Solidas
: de los Altos, SA.de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.0400%| $3,998,867.80|  614985%| $3,593,881.72

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 27.1236%| $1,617,884.76 28.1251%| $1,643,588.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 5.8360%| 5348,107.16 10.3764%]  56506,380.80

© RUBROS

B5.1165%| 54,316,917.80
235105%/ $1,559,235.37
113640%| 575338133

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,964,859.72 100.0000% $5,843,851.10 100.0000%| $6,162,530.20 100.0000%| $5,629,534.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,00000%|  $596,485.97)  10.00097%| §584.441.80(  10.00000% 8.00000%| 5530,361.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,09993% 56,557.04 0.20307%|  513,053.93 0.06250% 0.20330%|  $14,55.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000%|  $394,074.16]  12.00000%] $77296162)  10.00000%) 9.00000%]  $645,700.80
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,996,946.62 §7,250,565.91 $7,498,935.03 | 5$7,859,449.48

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

; B Grupo Canstructor

- M.ED Ingeninras, e £V - Consirucrones Befa, 5.8, nimnbiliario Gucar, S.A. de
: | e H ="t deCV. ; R ;
15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $100,681.06 5404,233 24 50.00 $106,101.09) 50.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $147,269.15 $0.00 $223,199.53 499,501.08 $88,801.18
DE OBRA
17.  INSUFICIENDIA  PARUAL  DE $184,996.60) $55,203.26 S0.00 $63,270.47 $55.247.82
MACLINARIA Y EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $41,488.71 $130,674 80 $174,517.23 s0.00 30.00]
INDIRECTOS
2 19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 4,149.81 $0.00 $2,276.75) $2,498.97
FINANCIAWMIENTO :

20, INSUFICIENOA TOTAL: $473,535 55 594,261 22 5397.817.16 5271.190.32 5146,547.97
1541641741819
11 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 57,310.73 5131,473 05| 419829213 $325,737.25 5526,601,36
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Proynctas v

| RGP Construcdones, SA.
devi

Costos Proyectos y Obras
RDM, S8 de CV.

-
o SEP XS . Constructora e inmoblliaria i i =
- T ‘f‘mf"”:::’zr” . Construarba, SA.de CV, _t-pééh‘i;_ia‘fd; CVlsAds  CoposAdecy. | D
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00] 5346,284.30) 50,00 50,00 \3/
MATER|ALES 2
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00| 50.00] $326,934.82 50000 \
DE OBRA
7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 517,468.40| 50.00] 57813171 5004
MACUINARIA ¥ EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| 50.00| 50.00 50.004
INDIRECTOS
19. INSUFICENOA PARCIAL DE. $2,065.13 50,00} 54,785,359 500000
FINANCIAMIENTD
20. INSUFIQENCIA TOTAL: 514,933 53 5345,284.30) 5409,851.92 S0.004
15+16+417+168+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $379,140.63 5426,677.32 5268,456.68 4645, 700, 501
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
Iu.- CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

s G L MGONTEDELL - CINPORTEDELA. HOUTADO PELA  RESULTADODELAEVALUACIONPOR
Bt ph e e . | PROPUESTA  PROPUESTACONIWA = = o L 1ASACION'#RITME'HCA
1/Costos Proyectos y Obras RDM, 5.A. de 56,287,668.59) §7,293,655.56 CUMPLE SOLVENTE
cv.
2/M.&.0 Ingenieros, S.A. de C.V. $6,564,441,82 57,614,752.51 CUMPLE SOLVENTE
3|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $6,590,121.78] 57,644,541.26 CUMPLE SOLVENTE
CcV.
4RGP Construcciones, S.A. de C.V. $6,559,200.54 57,655,072.63 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, $6,826,742.97 $7,919,021.85 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
6|Blogues y Estructuras Solidas de los Altos, $6,996,946.62 58,116,458.08 CUMPLE SOLVENTE
SA deCV.
7|Construarba, 5.A. de C.V. $7,250,565.91 58,410,656.46 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora e Inmohiliaria Especializada $7,498,935.03 $8,698,764.63 CUMPLE SOLVENTE
C.Villa, 5.A. de C.V.
9|Caypo, S.A.de C.V. $7,859,449.48 $9,116,961.40] CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, en el cual se determind

adjudicar el contrato al licitante Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosala, en los municipios de Chapala y /
Jocotepec, Jalisco. Frente 2, por un monto de $7,293,695.56 (siete millones doscientos noventa y tres mil

seiscientos noventa y cinco pesos 56/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas

y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,188,108.67 (dos millones
iento ochenta y ocho mil ciento ocho pesos 67/100 M.N.). &
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 14:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturafés, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de 2020y de terminacion el dia 07 de enero de 2021. “

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:28
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida‘lvette Aguirre Rochin 4
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE }S

RAZON SOCIAL

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

RGP Construcciones, S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA) ]

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.

1-2-3

Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
7 DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-562-2020

) ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar { A7) L)A
Yt
___ TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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