GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{"“?'\, infraestructura . )
191 yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este-acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Piblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023, para
la contratacion de ohra publica: Mejoramiento de inf?ﬁ-estructura en la Escuela Primaria Aquiles Serdan CCT
14DPR2125V, en el municipio de Ayotlan, Jalisco

o
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Maxwel Obras, S.A. de C.V. -~

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. /
Uxmal Obras, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V. 4
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. /.
Celio & Co., S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V./
Murverk Constructora, S.A. de C.V. /
Constructora Nantli, S.A. de C.V. ~

L 0 N O U b W N =

[y
o

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V./
11 SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de marzo'de 2023, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicas 0

!
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Er'r\'\] Infraestructura ) )
{"3 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $1,373,071.32
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $1,393,290.15
6 |Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentd $0.00
7 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. Se acepta $1,181,161.57
8 Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $1,172,748.74 B

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Importe con IVA

1 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

$1,172,748.74

2 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. $1,181,161.57
3 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $1,373,071.32
4 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $1,393,290.15

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de marzo  /

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna propaosicion.

1.- Evaluacién hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

s

2,- Grupo /7
1.- SCP 3.- Maxwel 4.,- Lagus Grupo
DOCUMENTOS i Constructor & i /
Ingenieria, el Obras, Constructor, |
S.A.de C.V. ! S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de CV,
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo : -
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- SCP
Ingenieria,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Sauxi,
S.A.de C.V.

3.- Maxwel
Obras,
S.A.de C.V.

4.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propasicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el //
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

X

CUMPLE

Y

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas -
en los términos del
articulo 48 de la Ley de

Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE -~

CUMPLE

CUMPLE -

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i1 Infraestructura
_L(,)_ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- SCP
Ingenieria,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Sauxi,
S.A.de C.V.

3.- Maxwel
Obras,
S.A. de C.V.

4,- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por concepto{
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en/
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' Infraestructura
(__) y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- SCP
Ingenieria,

S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Sauxi,
S.A.de C.V.

3.- Maxwel
Obras,
S.A.de C.V.

4.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,

arrendadas con o sin 7
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo... 7

CUMPLE

CUMPLE '

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos... 4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para P
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[0
o
(R .I )
N y

N !‘! ¢

]

Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
ﬁfﬁ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- SCP
Ingenieria,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Sauxi,
S.A.deC.V.

3.- Maxwel
Obras,
S.A. de C.V.

4.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

SR

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o {

solicitar modificacione
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

¥

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

\

|

7

NS

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_ff:?"‘-,‘ Infraestructura ) )
101 yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
1 | SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $1,172,748.74
2 | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. $1,181,161.57
3 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $1,373,071.32
4 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $1,393,290.15

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmetica).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

_.__
=

l Pagina 8 de 14



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Piblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Aquiles Serdan CCT 14DPR2125V, en el
municipio de Ayotlan, Jalisco. $1,246,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,010,990.29
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,201,112.20
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,100,962.45 /
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,266,106.82
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $935,818.08
ol " IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | RESULTADO DELA
PROPUESTA SIN [VA | PROPLIESTA CON IVA/| - EVALUACION
1| SCP Ingenieria, S.A. de C.V. $1,010,990.29 $1,172,748.74 SE ACEPTA /
2|Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. $1,018,242.73 $1,181,161.57 SE ACEPTA
3|Maxwel Obras, S.A. de C.V. $1,183,682.17 $1,373,071.32 SE ACEPTA
4|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $1,201,112.20 $1,393,290.15 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bhajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $569,692.70 5771,641.89 $671,527.23

11. MANO DE OBRA $211.040.13 $248,512.85 $219,651.65 7
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 525,366.13 $29,458.38 $27,438.05 4
13. COSTOS INDIRECTOS 555 455.82 597,268.25 $78,922.20
14. FINANCIAMIENTO 5668.72 55,601.27 54,688.24

Griipe Con:

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.4235% 5609,361.03 67.2074% $569,692.70 75.4299% 5733,693.42 75.6932% $771,641.89
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.6034% $218,433.33 29.3174% $248,512.85 21.6967% $211,040.13 21.6654% $220,863.97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.9732% $25,366.13 3.4752% $29,458.38 2.8734% $27,948.93 2.6414% $26,927.17
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 5853,166.49 100.0000%| %$847,663.93 100.0000%| $972,682.48 100.0000%| $1,019,433.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50000% $55,455.82 9.00000% 576,289.75| 10.00000% $97,268.25 8.00000% $81,554.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42000% $3,816.21 0.60179% $5,560.26 0.06250% 5668.72 0.50875% $5,601.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000% 593,524.95 9.00000% $83,656.26] 10.00000% $107,061.94 8.00000% 588,527.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59251% 55,026.82 0.60063% $5,072.53 0.60842% $6,000.78 0.58911% $5,5996.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,010,990.29 $1,018,242.73 $1,183,682.17 $1,201,112.20

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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SCP ingeneria, SA. de CV. g  Maxwel Obras, S.A. de CV. ogus G&""d‘cxm""
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $62,166.20 $101,834.53 $50.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $1,212.32 50.00 $8,611.52 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,071.92 $0.00 50.00 $510.88
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $23,466.38 $2,632.44 50.00 $0.00
INDIRECTOS
T9; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $872.02 $0.00 $4,019.52 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $89,788.83 $104,466.97 $12,631.04 $510.88
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 53,736.11 -520,810.71 $94,430.91 $88,016.24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

EMPRESA

1 SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

3Maxwel Obras, S.A. de C.V.

21Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.

4|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

IMPORTE DELA

| PRORUESTA|

$1,010,990.29
$1,018,242.73

$1,183,682.17

$1,201,112.20

IMPORTEDELA | |
st L EVALUACION
| RRRVETALON VA (B niNaRiA
$1,172,748.74 CUMPLE
$1,181,161.57 CUMPLE
$1,373,071.32 CUMPLE
$1,393,290.15 CUMPLE

| RESULTADODELA |

RESULTADO DELA EVALIJACIGN POR
TASAC!QN ARITM )

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro

de la vigésima séptima sesion extraordinaria del d

31 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante SCP Ingenieria, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Prlmarla/ﬁqmles Serdan CCT 14DPR2125V, en el municipio de Ayotlan,
Jalisco., por un monto de $1,172,748.74 (un millén ciento setenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho
pesos 74/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Pagina 12 de 14

/.

-



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

P ) Infraestructura ) )
[ O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 5
P
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $351,824.62 (trescientos cincuenta
y un mil ochocientos veinticuatro pesos 62/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2023; al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
alas 15:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 30 de mayo de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 31 de marzo de 2023,’en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claud t

ia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Ohras
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

SCP Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

;-REPRESEN?‘""’*N?E?DEL éRGAND iNTERNO
_ DE CONTROL

REPRESENTAN E jD_E LA CONTRALORIA DE!.
'ADO DE JALISCO s

Arg. Moisés Manriquez Ortega

L RTESTIGO SOGAL T HiE T
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