GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

it
’fj‘) Infraestructura S‘EI” ¢
(o) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-889-2023  ° J ClllSC O

RNO DEL £STADG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SIMA-OB-
C55-889-2023, para la contratacion de obra publica: Centro de Atencién Integral en Salud Mental
Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, municipio Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Cuarta etapa. Frente
8.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 23 de agosto de 2023, se reunieran,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 19 de junio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-SIMA-OB-CSS-889-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

2.-  Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

3.-  Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V.
4.-  Constructora Goms S.A. de C.V.

5.-  Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 21 de agosto de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y aperiura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
B recibidas
proposiciones recibidas en el acto - 5
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por r-n’édio_s___e_l_e;trénicos - 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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OBIEHNO DEL ESTADO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $10,328,247.11
2 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,014,325.40
3 | Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,777,147.72
4 | Constructora Goms S.A. de C.V. Se acepta $10,534,819.20
5 Construcciones Lamarsa, S.A. qle C.V. Se acepta $11,344,611.36

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $10,328,247.11
2 Constructora Goms S.A. de C.V. S10,534,819:20 €
3 | Studio Kapital Constructora, S.A. de CV | S10,777,147.72_
4 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $11,014,325.40__
5 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $11,344,611.36 [

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de
agosto de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.deC.V,

o

2.- Constructora

Goms S.A. de C.V.

.+ 3.~ Studio
“ Kapital
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenida, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Grupo

Constructor Abril,

S.A.de C.V.

2.- Constructora

Goms S.A. de C.V.

3.- Studio
Kapital
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Rivera
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
GV

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales, de conocer el
o las actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se tomaron,
y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito de
proposicion de los

profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T8.- Programa
general de ejecucion de
los trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO

3.- Studio
2.- Constructora Kapital

Goms S.A. de C.V. Constructora,

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS Constructor Abril,
S.A.de C.V.

1.- Grupo 4.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.\V. c.v.

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de

Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante....

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

Documento T12.- Relacidn
de maquinaria y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de basicos...

CUMPLE

Documentao T15.- Tarjetas
de conceptos de trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptas de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.- Relacion

de bancos de material que

cumplan con las calidades
y especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por el

licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CcO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Goms S.A. de C.V,

3.- Studio
Kapital
Constructora,
S.A. de C.V.

4.- Rivera
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Opinidn
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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No. Licitante : Importe con IVA
Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $10,328,247.11

Constructora Goms S.A. de C.V. $10,534,819.20

Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $10,777,147.72

Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $11,014,325.40

L o O I S I

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $11,344,611.36

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, prapuestas por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus. /.

analisis de precios unitarios.
s
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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|

CONCU RSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-889-2023 Techo Financiero

Centro de Atencion Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, 4
municipio Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 8. £10,608,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,903,661.30
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,779,837.38
IMPORTE PROMIEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $9,289,164.46
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,682,539.13
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,895,789.79
IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON RESULTADO BE LA
EVALUACION
IVA VA
11Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $8,903,661.30 $10,328,247.11 SE ACEPTA ;
/
2|Constructora Goms S.A. de C.V. $9,081,740.69| $10,534,819.20 SE ACEPTA
3|Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $9,290,644.59| $10,777,147.72 SE ACEPTA
4|Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $9,495,108.10 $11,014,325.40 SE ACEPTA
5|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 59,779,837.38 $11,344,611.36 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe 1
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por

maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

IMPORTE
MENOR

IMPORTE
MAYOR

COSTO DE
MERCADO

PROPUESTO

PRORUESTO

10. MATERIALES §5,581,219.21| %6,025,511.70) 55,715,179.73
11. MANO DE OBRA 5946,333.10 $1,797,514.35 51,617,885.08
12 MAQUINARIA Y EQUIPO $47,409.70 558,155.39 $53,197.94
13 COSTOS INDIRECTOS 5735,057.62| §1,231,535.22 $872,656.11
14 FINANCIAMIENTO 511,220.48] 512,469.42 $11,716.27

fae RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO

4. 1MPORTE POR COSTO DIRECTO

Grupo Constructor Abril, 5.A.
de CV.

85.8426%
13.4820%
0.6754%

100.0000%

$6,025,511,70
$946,333.10
547,409.70

57,019,254.50

Constructora Goms 5.A. de C.V.

78.0438%
21.2473%
0.7089%

100.0000%| 57,151,350.79

55,581,219.21
51,519,478.24
$50,693.34

Studio Kapital

76.6731%
22.5500%
0.7368%

Constructora, 5.A. de CV.

$5,635,917.71
51,660,495 83
554,162.62

100.0000%| $7,350,576.16

Rivera Construcciones, 5.A. - Construcciones Lamarsa,

de CV.

76.7609%
22.5031%
0.7360%

$5,709,133.76
$1,673,681.18
$54,737.86

100.0000% ) 57,437,552.80

GOBIERNC DEL ESTADO

SA.de CV.

75.7624%
23.4780%|
0.7596%|

$5,800,487.73
$1,797,514.35
558,155.39

100.0000%| 57,656,157.47

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 17.54510%| $1,231535.22 11.54065%| 582531698 10.00000%| 5735057.62| 11.75000%| $873,91245| 12.00000%| 5918 738.50
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15113% 512,469.42 0.15588% 51243409  0.14200% S11,481.60]  0.13500% 511,22048(  0.13100%)| $11,233.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.21200%| 5595946 25 13.10833%)| $1,047,243.08| 14.16667%| 51,147.09161| 13.51667%| 51,124,949.97| 13.33333%| 51,144,816.98
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,903,661.30 $9,081,740.69 $9,290,644.59 59,495,108.10 $9,779,837.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un ntmero

negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

)
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Constructor Abril, 5.A,

g Studio Kapital Rivera Construcciones, 5.A.  ConstrucdonesLamarsa,

RRAS de CV. Sonsitidore Some AR Y. o ogbistora o da GV de CV. SA.de CV.
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $133,960.52 574,262.02 56,045.97 50.00
MATERIALES '
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5$671,551.98 $98,406.84 50.00 S0.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 55,788.24 52,504 60 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00, 547,339.13 $137,598 49 50.00 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 5234 67 $495 79 $483.15
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5677,340.22 528221110 5217,095.19 56,541 76 548315
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -581,393.97 $765,031.98 5929,996.43 $1,118,408.20 51,144,333 82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

e IMROETROECA. - o RELL BN Y [ B
PROP A PROPUE: A
EORLET, HESTAFON. BINARIA TASACION ARITMETICA
11Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $8,803,661.30 $10,328,247.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Constructara Goms S.A. de C.V. $9,081,740.69 $10,534,819.20 CUMPLE SOLVENTE
3|Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V. $9,290,644.59 S10 7T 48702 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4[Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $9,495,108.10 $11,014,325.40 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
S|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $9,779,837.38 $11,344,611.36 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Tecnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Fdgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBLIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexta sesion extraordinaria del dia 23 de agosto de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Constructora Goms S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes
en: Centro de Atencion Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (CAISAME) El Zapote, municipio
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 8., por un monto de $10,534,819.20 fdiez millones
quinientos treinta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos 20/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,160,445.76 (tres millones
ciento sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 76/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-889-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de agosto de
2023 a las 16:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion v
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos senalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 21 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas vy
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 23 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

Constructora Goms S.A. de C.V.

Studio Kapital Constructora, S.A. de C.V.

Rivera Construcciones, S.A. de C.V. 4

#

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

m//a cjaUr’eéHﬂ
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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