GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conacer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Valentin Gémez
Farias CCT 14DPR32248B, en el municipio de Gémez Farias, Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Pralongacién Alcalde niimero
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

3 Adolfo Rodriguez Servin

4 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. |

5 José Arturo Muhiz Carrillo

6 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Celio & Co., S.A.de C.V.

8 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, 5.A. de C.V.
9 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

10 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

11 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. P

12 Constructora Copur, S.A. de C.V.

13 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
15 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

16 Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V.

17 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

18 Maden Constructores, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de marzo de 2023, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

_proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

\

| -%

No. Empresa_\-r}-c Persona Fisica - Documentacion Importé con IVA
1 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00

3 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento “ $0.00 |
4 | Grupo Constructor Ayaveco; SA de C.V. No se presento $0.00

5 | José Arturo Muiiiz Carrillo Se acepta $2,162,261.80

6 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de CV Se acepta S3,DE)5,573.19

7 |Celio & Co.,S.A. de C.V. No se presento S0.00
Y
9 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00

10 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. | No se presento $0.00

11 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. ée acepta 53,662,523,56.

12 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $2,968,654.66

1 e Al

15 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 :a;v;c;o;?{e Arquitectura y Construccion Mate, No se presentd $0.00

17 | Murverk Constructora, S.A. de C.V._ No se presentd B $0.00

3 18 | Maden Constructores, S.A. de C.V. . Se acepta $2,99?,444.63—
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |José Arturo Mufiiz Carrillo $2,162,261.80
2 | DML Ingenieria Integral, S.A. de- C.V. : 52,9-68,654.66_
3 | Maden Constructores, S.A. de C.V. N $2,997,444.63

__4 Laél;;_Gru[J(;_C_O-I-W;UUC'EUF, S.A. de C_.V. _ $3,005,573.19
5 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, SA de C.V. ] _53,036?999,79
6 Alar:n_F.’ro_\,r.;ct-t-:_)s_y Construcciones, S.A. de C.V. - $3,662,523.56

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la 1V.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convaocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- José Arturo
Mufiz Carrillo
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2.- DML
Ingenieria
integral,

S.A.de C.V.

" 4
f
/ 3.- Maden
Constructores,
S.A. de C.V,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

4.- Lagus Grupo

Constructor,
S.A.de C.V.

”

: 5- Estudios, |,

Jalisco

sl

Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdimica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenidg, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de |os
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- DML
Ingenleria
Integral,
S.A.de C\V.

3.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V,

4.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V,

DOCUMENTOS 1.- José Arturo

Muiiiz Carrillo

Ja

|
i I:
W LAL

5.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
sarvicio del licitante, en
esie documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
_poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento Th.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de |a
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolio y
organizacion de |os
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con &l resto
| desupropuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa peneral de
€jecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptas,
detallado por conceptos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario..,

CUMPLE
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1.- José Arturo
Muhiiz Carrillo

2.- DML
Ingenieria

Integral,
S5.A.de C\V.

3.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

5.- Estudios,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente

EPIC,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jormadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuasto por el
licitante, expresado en
haoras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volumenes necesarigs...

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 7

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando

| sison de su propiedad,
arrendadas con o sin

| opcion a compra, su

| ubicacion fisica, modelo

i y usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

2.- DML
Ingenieria
Integral,

S.A.de CV,

3.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Lagus Grupo

Constructor,
S.A. de C. V.

5.- Estudias,
Proyectos y
Construcciones
de Occidente
EPIC,

S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE -

Documenta T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de hancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

descanocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE =
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R e | s 5. Estudios, |
2.- DML Proyectos y
DOCUMENTOS | 1.-José Arturo Ingenierfa 2 Meaden 4 Lagus Grupe | = i ctionas
B 3 Constructares, Constructor, L
Muhiz Carrillo Integral, SA. de C.V S.A de C.V de Occidente
S.A.de C.V, Ll i A 1AIE B8N Y EPIC,

S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o

maodificada en ninguna
de 5us partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
6.- Alan
DOCUMENTOS Proyectos y
Construcciones,
i S.A. de C.V.
Dacumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
| documentos de la
| proposicion técnica y CUMPLE

| economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de |a
identificacidn oficial
vigente con fotografia
| parasucotejo...
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6.- Alan
DOCUMENTOS Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — ecandmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones |
articulares o generales
’ de construccidn CUNIPLE
aplicables, asi como
estar conforme con Ei
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi comeo
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico,..

Documenta T5.-

Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de gquien
ocupara el cargo de
respansable de |a obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
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DOCUMENTOS

6.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con &l resto
de su propuesta.

CUMPLE

| mes calendario...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazes determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMFLE
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i 6.- Alan
DOCUMENTOS Proyectos y
Construcciones,
S.A, de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,

| propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPFLE

expresada en unidades
convencionales y
_volumenes necesarios... |

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usas actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que ¢
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE <

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A. de C.V,

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE |

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conaocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
per lo que no podra
invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracian
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su cantenido,
en lo que en ella se

refleja y la misma no ha |

sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Coma resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 [José Arturo Muiiiz Carrillo $2162,261.80 |/
2 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $2,968,654.66 7
3 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $2,997,444.63 f
4 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 53,005,573.19_
5“ | -Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $3,036,999.79 g
é .Nan-Pr.oyectos y Construcciones, S.A. de C.V. _ $3,662,523.56

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pudblica, solo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto tatal sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2}, serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

m Pagina 13 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1IN Infraestructura ) )
(?.\\._ y Obra Puiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menar precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio,

|

1
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

l.iCiTACIDN PUBUCA Nu. SiDPnE~FINEDUC~rOB-LFn184-2023

Mejoramlento de mfraestructura en Ia Escuela anaria Valentin Gomez Farlas CCT 14DPR3224B

en el municipio de Gomez Farias, Jalisco. Segunda etapa. $3.305,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,864,018.79
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 53,157,347.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,588,07592
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,976,287.31
$2,199,864.53

IMPORTEDELA  AES DELA
'onuasm COoN wa_;_ wal.uacwu =

| IVMPORTEDELA
- '| PRGPUESTA SIN NR '“

1|José Arturo Mufdiiz Carrillo 51,864,018.79 $2,162,261.80| SE DESCALIFICA
Z|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $2,559,185.05 $2,968,654.66 SE ACEPTA
3|Maden Constructores, S.A. de C.V. $2,584,003.99 $2,997,444.63 SE ACEPTA
4{Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. §2,591,011.37 $3,005,573.19 SE ACEPTA
5| Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente 52,618,103.27 $3,036,999.79 SE ACEPTA

EPIC, S.A. de C.V.

6|Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,157,347.90 $3,662,523.56| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Ohra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
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omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

- IMPORTE | IMPORTE |

COSTO DE
MERCADO

‘MENOR 1 MAYOR

| ol J ; PROFUEST PROPLIESTO ! | ’
10, MATERIALES 5],54;{_&9&,’]3 51,597 931.57 S]_,5331124.?1 /
11. MANG DE OBRA 552082057  S514.534.19 5537,920.68
12. MACUINARIA Y EQUIPD 545,555.90 S61,650.98 $51,080.72
13. COSTOS INDIRECTOS 5141, /36.48]  S199 18972 $172,347.78
14. FINANCIAMIENTO 54 726,91 51243993 55,430.99
c: - ". .r' L

: ) [ } 3 Estudips, Proyectos y
| BMLIngenler(aintegral, 5.4, || Maden Constructores; S.A de | Lagus Grupp Constructor, | Construcciones de

il decv. CBNL - SAdecV. Ocidente EPIC, SA.de

IMPORTE POR MATERIALES 73.4267%| 51,579,13237 73.2807%| 5159793157 69.5394%| 51,543,096.18) 72.7940%| $1,579,117.04

[

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 24.2172% SH20,820.57 24.6301% 4537,073.89 27.6834% 5614.539.19 24.8361% 5538,767.47
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 2.3561% 550,671.54 2.0892% 545,555.90 2.F7772% S61,650.98 2.3699% 551,409.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,150,624.48 100.0000%| 52,180.561.36 | 100.0000%| 52,219,886.35 100.0000% | $2,169,294 40

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 5150,543.71 6.50000% 5141.736.49 9.00000% 5194,789.72 8.95000% $194,151.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25000% $5,752.92 0.22000% 45,109.06 0.51412% 512,439.93 0.20000% $4,726.91
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.33000% 523945841 10.47000% 5243,679.50 6.00000% $145.926.96) 10.00000% 5236,817.32
8. IMFORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59498% $12,805.53 0.59251% 512,917.58 0,58359% 512,568 41 0.60344% 513,112.79
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,559,185.05 $2,584,003.99 §2,591,011.37 $2,618,103.27
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

¥

Estudios, Proyectosy

Construcciones de

|| DML Ingenieria intagral, S.A, Man Constructares; S.A. de || Lagus Grupa Constrictor; ;
- | Occidente ERIC, 5.A, de.

de GV, (A% 5.4, de Cy.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 S0.00 $35,428.51 57.67
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 51/,100.11 $846.79 S0.00 S0.00
DE QERA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 4369.17 $5,484.82 50.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 521,804.07 530,611.29 50.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 5321493 50.00 ST04.08
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TATAL: $39,273.35 $37,264.83 435,428.53 §711.74
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS FROPOSICIONES: 5200,185.06 S206,414.67 5110,498.43 5236,105.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA |

RESULTADO DE LA EVALUACIN POR.

EMPRESA EVALUACION | il
AR e R A RN
1|DML Ingenierfa Integral, 5.A. de C.V. $2,559,185.05 $§2,968,654.66 CUMPLE SOLVENTE
2|Maden Constructores, S.A. de C.V. §2,584,003.99 $2,997,444 63 CUMPLE SOLVENTE /
3|Lagus Grupo Constructor, S.A. de CV, 62,591,011.37 §3,005,573.19 CUMPLE SOLVENTE
4| kstudios, Proyectos y Construcciones de $2,618,103.27 $3,036,999.79 CUMPLE SOLVENTE

Ocridente EPIC, S.A. de C.V,

——
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada par el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue inform.ado al Comité Mixta de Obra Plblica dentro
de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V¥, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Valentin Gémez Farias CCT 14DPR32248B, en el
municipio de Gémez Farias, Jalisco. Segunda etapa., Por un monto de $2,968,654.66 {dos millones
novecientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 66/100 M.N.“},' I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdomicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $890,596.40 (ochocientos noventa
mil quinientos noventa y seis pesos 40/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectas legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP—E—F!NEDUC—OB—LP—184—2023,“"al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
alas 15:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.
y i

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de junio de 2023. ¢

Ll presente acto fue presidido por la Arqg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Ohra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente praocedimiento de contratacion,

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) _ i
RAZON SOCIAL B ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

José Arturo Mufiz Carrillo

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V. -

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. -

Estudios, Proyectos y Construcciones de Qccidente
EPIC, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V,

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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