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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIM PLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOUJtRHO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la ce lebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB­
CSS-1304-2023, para la cont ratación de obra públ ica: Adecuación de la Unidad de Niños Quemados en el 
Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa . ./ 
Frente 2. 

En la ciudad de Guadalajara, Ja lisco, siendo las 14:15 horas, del día 28 de agosto de 2023, se reunieron, 
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secreta ría, con domicilio en Avenida Prolongación , 
Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los 
servidores públ icos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente 
acta. 

Con fecha de invitación del día 08 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023, se invitaron a participar a los siguientes 
licita ntes: 

1.- Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V. ,, 
2.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 
3.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 
4.- Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. 
5.- Construarenda, S.A. de C.V. 

Con fecha del día 24 de agosto de 2023, a las 10:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 
4to piso de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Pro longación Alcalde número 1351, Edificio "B", 
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 
proposiciones por servicio posta l o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuant itat iva de las propuestas presentadas por las 
empresas part icipantes, se hace consta r lo siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRU CTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIM PLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

i 

Empresa y/o PersJna Física Documentación 
j 

Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V. Se acepta 

Aro Asfal t os y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acept a 

Construct o ra Liderazgo, S.A. de C.V. Se acepta 

Construarenda, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. / 

~ 

* Jalisco 
G081EANO DEL ES JADO 

Importe con IVA 

$10,920,023.90 

$11,417,220.66 

$10,602,135.41 

$11,138,424.32 

$11,644,774.85 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. ; Licitante Importe con IVA 

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,602,135.41 

2 Ceiese Construcción y Ed ificación, S.A. de C.V. $10,920,023.90 

3 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $11,138,424.32 

4 Aro Asfaltos y Riegos de Occident e, S.A. de C.V. $11,417,220.66 

5 Construarenda, S.A. de C.V. $11,644,774.85 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertu ra de propuest as que se celebró el día 24 de 
agosto de 2023, conforme a lo est ablecido en la Convocatoria y Bases de l Concurso Simplificado Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuest as recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 de l apartado IV. I del capítu lo IV "evaluación y 

causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de 
contratación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y 
sus Municip ios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.-
Manlfestaclón bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 
en los documentos de la 

proposición técnica y 

económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que se analiza ron y 

revisaron la convocatoria 
y bases de concurso 

simplificado sumarial 
anexos técnicos -

económicos (gu ias de 
llenado) y modelo de 

contrato. 

Documento T3.­
Manifestaclón bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción aplicables, 
así como estar conforme 

con el conte nido, alcances 
y todas las 

particularidades del 
proyecto ... 

I 
l .- Grupo 1 

Construcción v 
Constructor Gleoss, Ed'f" .6 5 A d 

S A d C V 
1 1cac1 n, . . e 

· · e · · C.V. 

2.- Ceiese 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

3.- Constructora 
Liderazgo, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Aro Asfaltos V 
Riegos de 

Occidente, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
5.- Construarenda, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIO P-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T4.• 
Mani festación escrita de 

conocer el sitio de la obra 
y sus condiciones 

ambientales, de conocer el 

o las acta s de juntas de 
adaraciones1 en su 

conte nido, alcances y 
estar conforme con todas 

las particularidades y 
acuerdos que se tomaron, 

y que han sido 
considerados en la 
elaboración de la 

propuesta técnica y 

económica ... 

Documento TS .• Escrito de 
proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del l ici tante ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

¡>rotes ta de decir verdad 
de que, por su conducto 
no participan personas 

inhabilitadas en los 
términos del articulo 48 
de la Ley de Obra Póblica 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
ne~cripción de la 

planeación integra 1 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan ... 

Documento TS.- Programa 
general de ejecución de 
los trabajos, propuesto 

por el l ici tante ... 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Grupo 
Construi;tor Gleoss, 

S.A. de C.V. 

CU MPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.-Celese 
Construcción y 

Edificación, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Liderazgo, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Aro Asfaltos y 
Riegos de 

Occidente, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Construarenda, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T9.• Programa 
calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorlas propuesto por 

el lici tante ... 

Documento no .. 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utllizaclón mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante .... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado del 
su ministro de los 

materiales y equipo de 
instalación permanente, 

propuesto por el l icitante 

Documento T12.- Relación 
de maquinaria y equipo de 

construcción ... 

Documento Tl3.- Listado 
de insumos que 
intervienen en la 
Integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4. • Tarjetas 
de básicos ... 

Documento ns.- Tarjetas 
de conceptos de trabajo 

Documento T16 .• 

Integración del catálogo 
de conceptos de 

Indirectos ... 

Documento Tl7.• Relación 
de bancos de material que 
cumplan con las calidades 

y especificaciones 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar por el 
licitante en la integración 

de su propuesta ... 

GOBI ERt-10 OEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Grupo 
Constructor Gleoss, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Ceiese 
Construcción y 

Edificación, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Liderazgo, S.A. 

de c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4,• Aro Asfaltos y 
Riegos de 

Occidente, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

s.- Construarenda, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infl"aestructura 
y Obra Públic a 

-

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBlERtiO DEL ESTADO 

1.- Grupo 
2.-Ceiese 

3.- Constructora 
4.- Aro Asfaltos y 

Construcción y Riegos de s.- Construarenda, DOCUMENTOS Constructor Gleoss, 
Edificación, S.A. de 

Liderazgo, S.A. 
Occidente, S.A. de S.A. de C.V. S.A. de C.V. c.v. de C.V. c.v. 

Documento 118,• Escrito 
en el que haga constar su 

aceptación o negativa, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE para descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados el 
0.2% (dos al millar) .• 

Documento 119.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer la Guía de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones ... 

Documento T20,• Opinión 
de cumplimiento de 

obligaciones fiscales e n 
sentido positivo y vigente 

a la fecha del acto de 
CUMPLE CUMPLE presentación y apertura CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

de proposiciones, emitidas 
por el Servicio de 

Administración Tributaria 

(SAT) ... 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA ' 

' 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 

Resultado de la eva luación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos so licitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 
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íID. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Inñ-a.estructura 
y Obra. Pública 

-

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V. 

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

Construarenda, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

¿:tJ 

ta 
Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTA.00 

Importe con IVA 

$10,602,135.41 

$10,920,023.90 

$11,138,424.32 

$11,417,220.66 

$11,644,774.85 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los ca rgos obligatorios establecidos 
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue 

verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 
tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

11 1. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el 

presupuesto tota l señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 
análisis de precios unitarios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
OOBlERNO DEL ESTADO 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materia les; 
11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI 

de l numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocat oria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 

rango de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas económicas, sin 

tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el 
importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcent aje de rango de aceptación, 

y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 

po r tanto son descalificados del procedimiento . 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP- E-SM A-OB-CSS-1304-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
OOBIERNO DEL ESTADO 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 Techo Financiero 

Ai:lecuación de la Unidad de Nll'los Quemados en e l Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio 
Alcalde", en el municipio de Guadal ajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. 

$ 10,94 7,000.0 0 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,139,771.91 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,038,599.01 

1 MPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,619,445.08 

EL MAS BAJO: 

1 MPORTE MÁXIM O ACEPTABLE: 

1 MPORTE M ÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Grupo ConstructorG leoss, S.A. de C.V. 

2 Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V. 

3 Const ructora Liderazgo, S.A. de C. V. 

4 Aro Asfaltos y Riegos de Occident e, S.A. de C.V. 

s Const ruare nda, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

$11,062,361.84 

$8,176,528.321 

$9,139,771.91 

$9,413,813.71 

$9,602,089.93 

$9,842,431.60 

$10,038,599.01 

$10,602,135.41 SE ACEPTA 

$10,920,023.90 SE ACEPTA 
$11,138,424.32 SE ACEPTA 
$11,417,220.66 SE ACEPTA 
$11,644,774.85 SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capt uraron en una tabla donde gráficamente apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, om itiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el va lor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia pa rcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negat ivo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le cor9 esponde a ubro de Importe de 
Materiales y se registra en la tabla en n' eros absolutos; · 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 • Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sust racción con base a los elementos 

seña lados en el inciso ante rio r, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitant es respecto al rubro de importe por Materia les, 

se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 
maquinaria y equipo, importe por costos ind irectos e importe de financiamiento. 

IMPORTE IMPORTE 
COSTOOE 

RUBROS MENOR MAYOR 
MERCADO 

PROPUESTO PROPUESTO 
10. MATERIALES 49 .4 , 19.912.31 S 926553 558 $5 507375 76 
11. MANO DE OBRA $1,844 22S.32 51,956,194.03 <1 920.002.24 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $60058.56 Sl>l.003.26 ~114101.04 
13. COSTOS INDIRECTOS $855 685.41 51,245,136.71 $1,144,362.07 
14. flNANOAMIENTO $30 496.38 $77,313.78 qG,015.29 

RUBROS 
Grupo Constructor Gleoss, Celese Construcción v Constructora liderazgo, Aro Asfaltos v Riegos de 

Construarenda, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Ediffcadón, SA. de C.V. S.A.de C.V. Ocódente, S.A. de C.V. 

l. IMPORTE POR MATERIALES 67.7624% $4,992,655.34 73.7429% ss,m,m .5s 73.7495'¾ $5,525,356.87 73.064$% $5,473,296.87 72.8645% $5,819,912.31 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.0305% 51,844,225.32 25.4553% $l906,648,S3 25.4489¾ $1,906,648.53 26.1138% $1,956,194.03 24.3725% $!,946,709.67 
3. (MPORTE fOR MAQUINARIA Y EQ\JI PO 7.2070% $531,003.26 0,8018% $60,058.56 0.8016% 560,058 56 0.8218% $61,SSS.18 2.7630¾ $220,686.39 

4. ÍWORTE fOR COSTO DIRECTO 100,0000% $7,367,883.92 100.0000% $7,490,180.64 100,0000% 57,492,063.96 100.0000% j7.491,049.08 100.0000% 57.987,308.37 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.61372% ~SS,685.41 15.02752% $1,125,588. 39 14.99785% $1, 123,648.51 16.62166% $1,245,136.71 14.82163% $1,183,849.29 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.531471' $43,705.80 035396% $30,496.38 035405'¼ J30,S03.93 0.38731% $33,836.12 0.84301% $77,313.78 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000¾ 5826,727.51 8.33333% $720,521.83 10,50000% $907.852.12 11.66667% $1 023.169.S2 8.o0000% $739,~7.72 
9, PRESUPUESTO TOTAL $9,13977l.91 sg 413,813.71 $9,602,089.93 $9,842,431.60 ~10 038 S99,01 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 

números absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto com o utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia tot al que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resu ltado es un número posit ivo la propuesta económica se decla ra solvente y si resulta un número 
negativo se decla ra insolvente. 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedim iento las que 
hubieren resultado insolventes. 

j 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• LID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 Jalisco 
GOBlEANO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

RUBROS 
Grupo Constructor G!eoss, Ceiese Construcdón y Consll'uctora Liderazgo, Aro Asfaltos v Riegos de 

Construarenda, SA. de c.v. S.A.de C.V. Edlffcadón, S.A. de C.V. S.A.de C.V. Occidente, S.A. de C.V. 

15) INSUF IOEN□A PAROAl DE $514,720.42 $0.00 $0.00 $34,078.89 so.oo 
MATERIALES 

16. INSUFICIENaA PAROAl DE MANO $75,776.92 $13,353.71 $13,353.71 $0.00 $0.00 
DEOBRA 
17, INSUFIOENOA PAROAl. DE $0.00 $54,042.48 $54,042.48 S52,542.86 $0.00 
MAQUl tJARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENOA PAROAL DE COSTOS $288,676.66 $18,773.67 S20,713.55 $0.00 $0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFlaENOA PARCIAl. DE $0.00 $5,518.91 SS,511.36 $2,179.16 $0.00 
FINANaAMIENTO 

20. l rlSUFIOEN(lA TOTAL: $879, 174.01 $91,688.78 $93,621.10 $88,800.92 $0.00 
ISt 16+ 17 t 18+ 19 

21. SOLVENOA DE lAS PROPOSIQONES; ·$52,446.49 $628,833.05 $814,l3L62 $934,368.59 $739,817.72 
UTll lDAD • INSUFIOENOA TOTAl 
22. CALIFICACIÓN 1 NSOLVENTt SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENlE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto t otal menor. 

' IMPORTE DE LA IMPORTE DELA RESULTADO DELA RESULTADO DELA 
No. EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACIÓN EVALUACIÓN POR 

BINARIA TASACIÓN ARITMÉTICA 

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,139,771.91 $10,602,135.41 CUMPLE INSOLV ENTE, SE 
DESCALIFICA 

2 Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de $9,413,813.71 $10,920,02190 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

3 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. $9,602,089.93 $11,138,424.32 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

4 Aro Asfaltas y Riegas de Occidente, S.A. $9,842,431.60 $11,417,220.66 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

de C.V. YA QUEREBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

s Construarenda, S.A. de C.V. $10,038,599.01 $11,644,774.85 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 
PARA tS'íA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter 
de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de las p ropuestas económicas fue realizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, Director Genera l de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eval 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfraestTuctura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública / ' 

dentro de la centésima octava sesión extraordinaria del día 28 de agosto de 2023, en el cual se 
determinó adjudicar el contrato al licitante Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V., para ejecutar / 
los trabajos consistentes en: Adecuación de la Unidad de Niños Quemados en el Antiguo Hospital Civil 
"Fray Antonio Alcalde", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto / 
de $10,920,023.90 (diez millones novecientos veinte mil veintitrés pesos 90/100 M.N.), I.V.A. incluido, 
por reunir las cond iciones lega les, técnicas y económicas reque ridas por la Secretaría, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplif icado Sumario y 
garantiza r satisfacto riamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,276,007.17 (tres millones / 
doscientos setenta y seis mil siete pesos 17/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto será n exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
cont rato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del cont rato, el cual deberá ser firmado el día 28 de agosto de 
2023 a las 16:15 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Cont ratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acred ite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y té rminos señalados en el fal lo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 29 de agosto de 2023 y de terminación el día 26 de noviembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y 
Convenios de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fa llo del presente proced imiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fal lo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:19 
horas del día 28 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás re lativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Laura Vindiana Dorantes López 
ogas y Convenio 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1304-2.023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V. 

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. / 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

Construarenda, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO on ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
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