GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 3 s -
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con mativo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, para la
contratacion de obra publica: Construccion de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
(CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 _

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 hofés, del dia 11 de febrero de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de diciembre de 2020, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el niumero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. -

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.~

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.’

Estuco, S.A. de C.V. -

Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V., en asociacién en
participacion con Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
11 Building Option México, S.A. de C.V. ~

12 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

13 Panaobras,S.deR.L.de C.V. ~
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Con fecha del dia 28 de enero de 2021, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto §
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisidn de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $28,224,802.97
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $25,841,321.24
4 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $26,513,549.88
6 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $27,982,133.81
7 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. Se acepta $29,779,807.73 N
8 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 |Estuco, S.A. de C.V. Se acepta $24,927,033.26
Servicios Profesionales y Canstruccion Méndez
to |Marvr sh deCVensiodasinen | wosemwems | 5000
Jalisco, S.A. de C.V.
11 | Building Option México, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se desechd $0.00
13 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $24,899,634.32

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la razon social en el Documento E2.- Catalogo de conceptos,
lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
municipios y de conformidad al numeral IV.l de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_‘_/f:;"w, a o S
LS L LICITACION PUBLICA ESTATAL . T
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021 Jalisc
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $24,899,634.32
2 |Estuco, S.A. de C.V. $24,927,033.26
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $25,841,321.24
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $26,513,549.88
5 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $27,982,133.81
6 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $28,224,802.97
7 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $29,779,807.73

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidén de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
enero de 2021, confarme a lo establecido en la Convacatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

4.-C i
1.- Panaobras, S. | 2.- Estuco, S.A.de | 3.- Constructora i il 5.- Atelier BCM,

L WAL
de R.L. de C.V. Cv. Nantli, S.A. de C.V. ama’?\f A0e S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lades
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

M
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.

de R.L. de C.V.

2.- Estuco, S5.A. de
C.v.

3.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.v.

5.- Atelier BCM,

S.A. de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripcién a la
prasente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifastacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Yoz
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.
de R.L. de C.V.

2.- Estucao, S.A. de
C.v.

3.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
c.v.

5.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de

caracter técnico, haber |

visitado y examinado
con detenimienta el
sitio donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer ¢l acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativas al
sarvicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan persanas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con

dependencias pablicasy |

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyenda el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0OP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Panaobras, S. | 2.- Estuco, 5.A.de | 3.- Constructora 4. Constructiones 5.- Atelier BCM,

AL
deR.L de C.V. A Nantli, S.A. de C.V. L‘-’marzabs o S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14,-
Relacion de maguinaria
¥ equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposician...

Documento T16.-

Tarjerasde iistoos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

4~ 1| yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Panaobras, S. | 2.- Estuco, S.A.de | 3.- Constructora 4;_;::::_:3“;5:0:“ 5.- Atelier BCM,
deR.L. de C.V. c.v. Nantli, S.A. de C.V. et = S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

ntagratisn desm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveador, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT}...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o |

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser apartado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del caontratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

B
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

DOCUMENTOS

6.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Nuevo
Milenio, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacian
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Dommont 7.- Grupo Nuevo
Construcciones, Milenio, S5.A. de
S.A.de C.v. Cc.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el

sitio donde se realizard |

la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

DOCUMENTOS

6.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Grupo Nuevo
Milenio, 5.A. de
C.v.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su canducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de [a Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigar con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, Incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

=
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021 s (LA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Grupo Nuevo
Milenio, S.A. de
C.V.

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
¥ equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15,-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE Nt

M
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dommont 7.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Construcciones, Milenio, S.A. de
S.A.deC.V. C.v.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Panaobras, S.de R.L.de C.V. $24,899,634.32
2 | Estuco, S.A. de C.V. $24,927,033.26
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $25,841,321.24 A
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $26,513,549.88 ( \
5 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $27,982,133.81 | |
6 | Dommaont Construcciones, S.A. de C.V. $28,224,802.97
7 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $29,779,807.73

,- M
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, méas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Nantli, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

[ Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

VL. Presupuesto total (es lo suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del
Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " no
considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
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costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el
afio fiscal inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacian;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable (}
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son \
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

1 1
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Construccién de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado
en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

$30,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPQRTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$21,465,202.00
$25,672,248.04
§23,199,896.53

$26,679,881.01
$19,719,912.05

[ury

Panaobras, S. de R.L.de C.V.

r

Estuco, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
Atelier BCM, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

R

$21,465,202.00
$21,488,821.78

$22,856,508.52
$24,122,529.15
$24,331,726.70
$25,672,243.04

$24,899,634.32
$24,927,033.26

$26,513,549.88
$27,982,133.81
$28,224,802.97
$29,779,807.73

SEACEPTA

SEACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

g
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

ORTE

10. MATERIALES 511,B43,431.36) 515212 161.33]  $12972,274.25

11. MANG DE OBRA §2.158.906.22) 58,068.901.37 53355,7515‘

12, MAQUINARIA ¥ EQUIFD $562,543.43) 51.798751.84)  $1208330.62

13, COSTOS INDIRECTOS 51400 724.53] 52134 11515 1 877,350.43)

14. FINANCIAMIENTO 50.00 545,256.43 $9,386.17

1.

L IMPORTE PDA MATERIALES B7.7563% §12,223,382.07 B18776% §15,212,161.33)  B5.6361%| SIZA51E5016)  5A7362%| 51184343125|  74.4448%| 515,183,301.65 5¢.9300%| §12,030,762.10
2. IMPORTE POA MANG DE OBRA I6.96808%| 54 B67, 38764 116200%| 5115690621 27.8420%| 35205,947.09) 333908%| S6,620,133.00| 227970%| 54,54%,53809 368470  58,068,501,37
3 IMPOATE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO 536090 9943441099 6.5024%| S5120B,082.12|  6.5219%| 5131312745  G.A73OW| 4136266490  27562%| 5562,513.43 BXI41%| §1,798,751.84
4. IMPOATE FOR COSTO DIRECTD 100.0000%| $18,040,212 70 100.0000%] 518,579,155.67  100.0000% 518,970,724.70|  100.0000%] 519, 100,000 520,335,383.18 100.000(%| $21,398,415,31
5. IMFDATE FOR COSTOS INDIRECTOS 177000%| 51,401,72453 11.48661%) 52,134 3| 1L0D00D%| 52086 775.72| 10.00000% 8.27700%| 51,588,115.87) B.00000%|  51,751,873.22
6. IMPD) R FINANCIAMIENTOD 0.00000%| s0.00 D.21843%|  545,256.43)  0.00000%| 00 W05000%, 0.11710%| 52585479 0.00330% ST80.45
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.85000%| 51,316,%75.01 300000%| §622,75582|  B.OODODDM| 51,684,50035 10.00000% 9.50000%] 57,100,390.04 B.0OD00%|  51,892,085.52
£, IMFORTE FOR CARGOS ADICIONALES 059456%]  5105.289.76 057830%| 5107.53871) 060241%| S101440375)  0.60834% 0.59649%|  5121,967.62 0.58615%|  $129.08153
|8. PRESUPUESTO TOTAL $21,455,202.00 $21,488.821.78 $23,856,508.52 ‘—1—

$24,331,726.70 $25,672,246.04 (\

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absolutos, el valor, ada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15 INSUFICIENDIA  PARCIAL  DE| 5748,801.18) 50,00/ 5520,674.09 51,128, B42.99) S0.00) 534151215
MATERIALES

15 INSUFICOENCIA PARCIAL DE MAND| 5468,353.82 53,175,845.24 512380437 50,00 S6E8,213.37 50000
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $258,888,53 5242501 50.00 S0.00 5645, 787.13) 50.00)
PARTUINARLA ¥ EQLIPD

18, INSUFICIENCA PARCIAL DE COSTOS 5475,625.90 50,00 50,00 50.00 518972457 5125477
INOIRECTOS

18,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 58,386.17 50,00 5338617 50,00 50,00 5880571
FINANCAMIENTO

20. INSUFICIENC & TOTAL 51,961,155.69 53,177,087.73 3653,814.62 £1,128,842.93 51,521,215.12 51,07%,595.06]
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PAOPOSICIONES: -544,180.68 -52,554,331.91 51,004 785,73 $1,053,132.65 5579,184.92 581649046
UTILIDAD - INSUFIQIENC A TOTAL

22. CALIFICATION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Panaocbras, S. de R.L.de C.V. $21,465,202.00 $24,899,634.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Estuco, S.A. de C.V. 521,488,821.78 $24,927,033.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construcciones Lamarsa, S.A, de C.V. 522,856,508.52 $26,513,549.88 CUMPLE SOLVENTE
4l Atelier BCM, S.A. de C.V. $24,122,529.15 $27,982,133.81 CUMPLE SOLVENTE
5|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $24,331,726.70 $28,224,802.97 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Nuevo Milenio, 5.A, de .V, 525,672,248.04 §29,779,807.73 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
M
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica
dentro de la octava sesion extraordinaria del dia 11 de febrero de 2021, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado en Av.
Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1, por un monto de $26,513,549.88.
(veintiséis millones quinientos trece mil quinientos cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $7,954,064.96 (siete millones
novecientos cincuenta y cuatro mil sesenta y cuatro pesos 96/100 M.N.). ’

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 12 de febrero de
2021 a las 12:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de febrero de 2021 y de terminacion el dia 12 de julio de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:43
horas del dia 11 de febrero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o .

1 Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Estuco, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

b
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J{i‘il%iﬁ’i

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

TESTIGO SOCIAL

e
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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