
1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 ✓ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.) 

é 
Jalisco 

GOB IERNO DEL ESTADO 

Acta que se form ula con motivo de la ce lebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este a;:to, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, { o. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-20i 3, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca 
Calderón CCT 14DTV0190G, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 / 

/ / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del día 31 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Ja lisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta . 

./ 
Con fecha de publicación del día 16 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. / 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. ,,, 
/ Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. ~ 

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. • 

Adolfo Rodríguez Servin / 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V . .­

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. <' 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en asociación en participación con 
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. (' 

Mario Alberto Flores Bonilla / 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. ' 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. ' 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Celio & Co., S.A. de C.V. 

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. ' 

Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V. 

ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. 

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 
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• Infraestructura 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 Jalisco 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

22 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. / 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. ✓ 

Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. .,. 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. ' 

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. • 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. ✓ 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. r 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. , 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. .-

GOBIERNO DEL ESlAOO 

32 

33 

34 

35 

Topografía y Proyecto Urbanístico García, S.A. de C.V., en asociación en participación con 
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C. 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. / 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. / 

Con fecha del día 16 de marzo de 2023, a las 16:15 horas se realizó el acto de presentación y apert ura de las 
propuestas t écnicas y económicas conforme a lo establecido en el art ículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio "B", 
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 25 / 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas part icipantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 
1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,767,372.81 

2 Codeca Ingeniería y Const rucción, S.A. de C.V. Se acepta 

l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

• iID. InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

GOB IERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

3 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $5,475,418.08 / 

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $5,549,689.01 / 

5 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,821,137.71 / 

6 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se desecha $0.00 

7 Ado lfo Rodríguez Servin Se acepta $6,248,363.33 

8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

9 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se desecha $0.00 

10 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

11 
C.V., en asociación en participación con 

Se acepta $6,055,246.62 
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 

S.A. de C.V. 

12 Mario Alberto Flores Bonilla Se acept a $6,372,516.62 / 

13 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. Se acept a $5,987,664.48 

14 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. Se acepta $5,599,382.77 .,,, 

15 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acept a $6,543,462.84 

16 Celia & Co., S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

17 
Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de 

Se acepta $5,477,979.34 / 
c.v. 

18 
Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 
ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de 

$5,776,669.53 
✓ 

19 
R. L. de C.V. 

Se acepta 

20 
Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de 

Se acepta $6,855,545.46 
C.V. 

/ 

21 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

22 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,674,549.54 

23 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $5,519,065.45 

24 Arca Diseño y Construcción, S.A.P. I. de C.V. Se desecha $0.00 

25 
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 

No se presentó $0.00 
S.A. de C.V. 

26 Ed ificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $5,852,119.02 ~ 

27 
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 

No se presentó $0.00 
Construcciones, S.A. de C.V. 

28 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

l 
\ 
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32 

33 

34 

35 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Murverk Constructo ra, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta 

Topografía y Proyecto Urbanístico García, S.A. de 
C.V., en asociación en participación con Agro- No se presentó 

foresterya y Desarrollo, S.C. 
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, 

Se desecha 
S.A. de C.V. 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fue ron desechadas en el acto. 

1.-Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. ✓ 

• Jalisco 
GOBI ERNO OH ESTADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$6,860,916.59 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,721,081.45 

✓' 

Se desecha la propuesta por no presentar la razón social en el documento económico E2 que integran la 

propuesta económica, solicitado en las Bases de Licit ación Pública Estata l, en los numera les 111.9.­
Documentación que se requie re para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. 
documentos que integran la propuesta económica, IV.- eva luación y causas de desecha miento de propuestas, 
lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

2.-Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. 

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta 

técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación que se 
requiere para preparar la proposición y form a de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que integran 
la propuesta técnica y IV.- eva luación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento 
en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

3.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

/ 
Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T6 que integra la propuesta 

técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación que se 
requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 11 1.10. documentos que integran 
la propuesta técnica y IV.- eva luación y causas de desecha miento de propuestas da mento •• 1 - • • • • 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB- LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTAD O 

en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

4 .- Lugumax Constructora, S.A. de C.V . .. 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento económico El, E2 y E3 que integran la propuesta 
económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación que 
se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. documentos que integran 
la propuesta económica, IV.- eva luación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 

fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. / 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado el documento técnico T6 y T7 que integra la propuesta 
técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 11 1.9.- Documentación que se 
requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que integran 

la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desecha miento de propuestas, lo anterior con fundamento 
en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. $5,243,180.52 

2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,475,418.08 

3 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,477,979.34 

4 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,519,065.45 

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,549,689.01 

6 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $5,599,382.77 

7 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,674,549.54 

8 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $5,721,081.45 

9 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,767,372.M 

10 ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $5,776,669.53 

11 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,821,137.71 

12 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,852,119.02 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Big Const rucción e lnterio rismo, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en asociación en 
participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Mario Alberto Flores Bonilla 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBI ERN O DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$5,987,664.48 , 

$6,037,831.48 

$6,055,246.62 

$6,248,363.33 

$6,372,516.62 

$6,543,462.84 

$6,855,545.46 

$6,860,916.59 

La Secreta ría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 16 de marzo 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encont raran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de est e procedim iento de contratación . 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición: 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja l isco y sus 
M unicipios se procedió a rea lizar el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codeca / 2.- Grupo 
3.-

4.- Grupo 
Construcciones y 

DOCUMENTOS Ingeniería y Constructor Constructor 

/ 

Edificaciones 
Construcción, Gunema, 

Coriba, 
Nuevo Progreso, 

Documento Tl.­

Manilestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para e llo, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.­

Manilestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento B.­
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.­

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

' 

• Jalisco 
GOBIE RN O DEL ESlADO 

5.- Grupo 

Constructor 
Gleoss, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.J 

di 1ID. Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

GOBIER NO OH ES TADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codeca 2.- Grupo 
3.-

4.- Grupo 5.- Grupo 
Construcciones y 

DOCUMENTOS Ingeniería y Constructor 
Edificaciones 

Constructor Constructor 
Construcción, Gunema, 

Coriba, 
Nuevo Progreso, Gleoss, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 

de los profesionales 
técnicos y 

administrat ivos a l 
servicio del licit ante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especifica r el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 
poder eva luarlo ... 

Documento T6.-
Manif estación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 
artículo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

M unicipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadi r sus efectos. 

Documento T7 ,• 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por e l 
lici tante para el 

desarrollo y 
o rganización de los 

trabajos que se lici tan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complej idad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congrue nte con e l resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ej ecución de los 
tra bajos, propuesto por 
el licitante, conforme al / catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

• @ Infraes tructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

GOBI ERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codeca 2.- Grupo 
3.-

4.- Grupo S.- Grupo 
Construcciones y 

DOCUMENTOS Ingeniería y Constructor 
Edificaciones 

Constructor Constructor 
Construcción, Gunema, 

Coriba, 
Nuevo Progreso, Gleoss, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.• 

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
lici tación ... 

Documento no .. 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando / 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

\ 
\ 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T13.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17 .-
Relación de bancos de 

mate rial ... 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negat iva , para 
descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

mot ivo. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codeca 
3.-

4.- Grupo 2.- Grupo 
Construcciones y 

Ingeniería y Constructor 
Edificaciones 

Constructor 
Construcción, Gunema, 

Coriba, 
Nuevo Progreso, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

5.- Grupo 

Constructor 

Gleoss, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE / 

CUMPLE 

✓ 

CU MPLE 

/ 

CUMPLE 
~ 

CU MPLE 

CUMPLE ./ 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codeca 2.- Grupo 
3.-

4.- Grupo 
Construcciones y 

DOCUMENTOS Ingeniería y Constructor 
Edificaciones 

Constructor 

Construcción, Gunema, 
Coriba, 

Nuevo Progreso, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

BINARIA 

/ 

✓ 
7.- Medgar / 

., 
DOCUMENTOS 

6.- Edificaciones 8.- Edificaciones 9.- Constructora 

Rodea, Construcciones, Java, Campujal, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 

proposición t écnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografia 
para su cotejo ... 

D,:l 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Grupo 

Constructor 

Gleoss, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE / 

10.- ITJAV 

Construcciones y 
Mantenimientos, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Edificaciones 7.- Medgar 8.- Edificaciones 9.- Constructora 
DOCUMENTOS 

Rodea, Construcciones, Jova, Campujal, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifest ación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 

administra tivos al 
servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

ú,;J 

di 
Jalisco 

GOBIERNO DEL ESlAOO 

10.- ITJAV 
Construcciones y 
Mantenimientos, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

Página 12 de 37 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.) 

* .LQJ. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Edificaciones 7 .- Medgar 8.- Edificaciones 9.- Constructora 
10.- ITJAV 

DOCUMENTOS 
Rodea, Construcciones, Jova, Campujal, 

Construcciones y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Mantenimientos, 

S. de R.L. de C.V. 
Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ~/ 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

¡ 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v,J 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

GOB IE RNO DEL ESl'AOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Edificaciones 7.- Medgar 8.- Edificaciones 9.- Constructora 
10.- ITJAV 

DOCUMENTOS 
Rodea, Construcciones, Jova, Campujal, 

Construcciones y 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Mantenimientos, 
S. de R.L. de C.V. 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
/ horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento n3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

1 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI NE DUC-OB-LP-186-2023 

DOCUMENTOS 

Document o T16.­
lntegración del cat álogo 

de conceptos de 

indire ctos ... 

Documento T17.­
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento T18.­

Escrito en e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

volunt ariamente ..• 

Documento T19.­
Manifestación escrit a 

bajo protest a de decir 

verdad de conocer la 
guía estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

Documento T20.-
0pinión de 

cumplimiento de 
o bligaciones fisca les en 

sent ido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de prese ntación y 
apertura de 

proposiciones, emitid a 

por e l Servicio de 
Administración 

Tribut ar ia (SAT) y 

manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opin ión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 
sido a lterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Edificaciones 
Rodea, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Medgar 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 

8.- Edificaciones 
Jova, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Constructora 
Campujal, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Q) 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- ITJAV 

Construcciones y 
Mantenimientos, 
S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

I . 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraes t r u ctu Ta 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Edificaciones 7.- Medgar 8.- Edificaciones 9.- Constructora 
DOCUMENTOS 

Rodea, Construcciones, Jova, Campujal, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

I / / / 
11.- Mospal 

12.- Edificaciones 13.- Big 
14.- Lircon 

DOCUMENTOS Estructurales Construcción e 
Construcciones, 

Cobay, lnteriorismo, S.A. 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, ane,ando 
copia simple por ambos 

lados de la 

ident ificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convoca toria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
part iculares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 

contenido, alcances y 
todas las 

1 

o,;¡ 

~ 
Ja lisco 

GOB I ERNO DEL ESTADO 

10.- ITJAV 
Construcciones y 
Mantenimientos, 
S. de R.L. de C.V . 

CUMPLE 
. V 

15.- Diseño 
Ingeniería 

Construcción 
/ Grow, S.A. de 

C.V.,en 
asociación en 

participación con 
Constructora y 
Edificaciones 

Remiy 
Asociados, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 

/' 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

DOCUMENTOS 

particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 

obra y sus condiciones 
a mbientales así como 

las característ icas 
referentes a I grado de 

di ficultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
ca rácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administ rativos a l 

servicio de l licitante, en 
este documento se 

deberá especificare! 
nombre de quien 

ocu pará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de q ue, po r su 
conducto no part icipan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 

art ículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Edificaciones 
Estructurales 

Cobay, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 
\ 

13.- Big 
Construcción e 

lnteriorismo, S.A. 

de c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBJER N O D EL ESTADO 

lS.- Diseño 
Ingeniería 

Construcción 
Grow, S.A. de 

C.V., en 
asociación en 

participación con 
Constructora y 
Edificaciones 

Remiy 
Asociados, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE / 



1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Mospal 
12.- Edificaciones 13.- Big 

14.- Lircon 
DOCUMENTOS Estructurales Construcción e 

Construcciones, 
Cobay, lnteriorismo, S.A. 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T7.• 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

organización de los 

trabaj os que se lici tan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descri pción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TB.-
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 
Oocumento T9.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitacíón ... 

-

v.} 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

15.- Diseño 
Ingeniería 

Construcción 
Grow, S.A. de 

C.V., en 
asociación en 

participación con 
Constructora y 
Edificaciones 

Remiy 
Asociados, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE 
, , 

J 
CUMPLE , 



1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

* LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP- E- FINEDUC-OB-LP-186-2023 

GOBIERNO DEL ESlADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONU NCIAMIENTO DE FALLO 

15.- Diseño 

Ingeniería 
Construcción 

Grow, S.A. de 

11.- Mospal 
12.- Edificaciones 13.- Big 

14.- Lircon 
C.V., en 

DOCUMENTOS Estructurales Construcción e asociación en 
Construcciones, 

Cobay, lnteriorismo, S.A. 
Construcciones, 

participación con 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Constructora y 
Edificaciones 

Remi y 

Asociados, 
S.A. de C.V. 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto po r el 

licitante, expresado en 
horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-

Progra ma calendarizado 
y cuant ificado del 
suministro de los 

materiales y eq uipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Document o Tl 2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3 .-

listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

\ 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl4.• 
Tarjetas de básicos ... 

Documento Tl5.· 
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento Tl6.· 
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.• 

Relación de bancos de 
material. .. 

Documento ns.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente . .. 

Documento T19.­

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

uía estimaciones SECIP 
on la metodología para 
cargar estimaciones, 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Edificaciones 
Estructurales 

Cobay, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

\ 

13.-Big 
Construcción e 

lnteriorismo, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v.:J 

* Jalisco 
GOBI ERN O DEL ESTADO 

15.- Diseño 
Ingeniería 

Construcción 
Grow, S.A. de 

C.V.,en 
asociación en 

participación con 
Constructora y 
Edificaciones 

Remiy 
Asociados, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que d icha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION 

BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Mospal 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

16.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

l 

12.- Edificaciones 
Estructurales 

Cobay, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.- Mario 
Alberto Flores 

Bonilla 

CUMPLE 

13.- Big 
Construcción e 

lnteriorismo, S.A. 
de C.V. 

.., 

CUMPLE 

CUMPLE 

18.- Grupo ' 
Constructor 

Strade, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

14.- Lircon 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

19.- Kelia 
Constructora y 

Comercializadora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

15.- Diseño 
Ingeniería 

Construcción 
Grow, S.A. de 

C.V., en 
asociación en 

participación con 
Constructora y 
Edificaciones 

Remiy 
Asociados, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

20.- Parábola 
Estudios, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

I 

( 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Mario 
18.- Grupo 19.- Kelia 

DOCUMENTOS 16.- Adolfo 
Alberto Flores 

Constructor Constructora y 
Rodríguez Servin 

Bonilla 
Strade, Comercializadora, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria v bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar v 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos v 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

• Jalisco 
GOBI ER NO DEL ESTADO 

20.- Parábola 

Estudios, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE / 

CUMPLE / 

CUMPLE 
. 

CUMPLE 
✓ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-186-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.· 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.· 
Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en 

jornadas, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria y bases de 

licitación ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

17.- Mario 
Alberto Flores 

Bonilla 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

i 

18.- Grupo 

Constructor 
Strade, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

19.- Kelia 
Constructora y 

Comercializadora, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

v.) 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

20.- Parábola 

Estudios, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

/ 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TlO.· 
Programa calenda rizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria .. . 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento T13.· 
istado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos 

de trabajo ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Mario 
18.- Grupo 19.- Kelia 

16.- Adolfo 
Alberto Flores 

Constructor Constructora y 
Rodríguez Servin 

Bonilla 
Strade, Comercializadora, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

) 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

20.- Parábola 
Estudios, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.J 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Mario 
18.- Grupo 19.- Kelia 

20.- Parábola 
DOCUMENTOS 16.- Adolfo 

Alberto Flores 
Constructor Constructora y 

Estudios, 
Rodríguez Servin 

Bonilla 
Strade, Comercializadora, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl 7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento TlB.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negat iva, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

gula est imaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
.. 

por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por est e 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fisca les en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de / 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, 
en lo que en ella se 

refleja y la misma no ha 

sido a Iterada o 
modificada en ninguna 

de sus parte s. 

RESULTADO , 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,I 

BINARIA 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN E DUC-OB- LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Como resultado de la eva luación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo / 
Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., no cump le con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública, de acuerdo a lo sigu iente: 

Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que 
se utilizarán estos insumos en el sitio de los t rabajos conforme al programa presentado. 
Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá 
presentarse ca rta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos 
insumos. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la 
f irma autógraf a de la persona facultada para ello). 

.,, 
Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- "Relación de maquinaria y equipo de construcción" , 

la f echa indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construcción es incongruente 

conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento TlO.- "Programa ca lendarizado y 

cuantificado de la uti lización mensual de la maquinaria y equipo de construcción" por lo cual el licitante no 

cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública. / 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpl ir con los requ isitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determ inó que las siguientes 
empresas son so lventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IV~ 

1 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. $5,243,180.52 

2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,475,418.08 

3 Construcciones y Ed ificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,477,979.34 

j 

✓ 



1
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No. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO OEl. ESTADO 

Importe con IVA 

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

5 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

6 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

$5,549,689.01 ' 

$5,599,382.77 

$5,674,549.54 

/ 

/ 

/ 

7 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $5,721,081.45 

8 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,767,372.81 

9 ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $5,776,669.53 

10 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,821,137.71 

11 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,852,119.02 

12 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. $5,987,664.48 

13 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,037,831.48 

14 
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en asociación en 

$6,055,246.62 
participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. 

15 Adolfo Rodríguez Servin $6,248,363.33 

16 Mario Alberto Flores Bonilla $6,372,516.62 

17 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,543,462.84 

18 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $6,855,545.46 

19 Parábola Estudios, S.A. de C.V. $6,860,916.59 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captu ra de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto 

por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con 

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasació 

) 

✓ 

. 

✓ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de 
precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
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íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

D,,l 

* Ja lisco 
GOBfERNO DEL ESTA DO 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Públ ica Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo rea lizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptab le y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

; ·_. ' ': : ... · .. ,:, ~-- /t,cÍTACION,,PUBLl~Á No. s,·o~--~~~INÉDU¿OB-LP-1~6-;0_23 . .- . : . , ·. ¡ : ,Techo ~lnanciero . 
, _ · •':. ·._ .,_ ~~ _ ..: .. · 'r: . . ......... ·.· , .. ,._. ,.1-~.-~_,,._., .t·- 1 ., • ,. l ~~: • J,•, · r-...;• ·r1.• _.., 

Mejorami ento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca Calderón CCT 14DTV0190G, 
en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. 

$6,392,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYO R PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSID ERAR EL MAS A LT O NI 

EL MAS BAJO: 

IMPO RTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO A CEPT ABLE: 

1 Codeca Ingeni ería y Construcción, S.A. de C.V. 

2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

3 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 

4 Grupo Constructor G leoss, S.A. de C.V. 

s Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

6 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 
7 Edificaciones Java, S.A. de C.V. 

8 Constructora Campujal , S.A. de C.V. 

9 ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de 
c.v. 

10 Mospal Construcciones, S.A. d e C.V. 

1 1 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

1 2 Big Construcción e lnteri orismo, S.A. de C.V. 

1 3 lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

14 Diseño Ingeni ería Construcción Grow, S.A. de C.V., en 

asociación en participación con Constructora y 
Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de c.v. 

1s Adolfo Rodríguez Servi n 

16 Mario Alberto F lores Boni lla 

17 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

18 Kel ia Constructora y Comercial izadora, S.A. d e C.V. 

19 Parábol a Estudi os, S.A. de C.V. 

15% 

$ 4 ,519,983.21 

$5,914,583.27 

$5,112,374.75 

$5,879, 230 .96 

$4,345, 518.54 

$4,5 19,983.21 

$ 4 ,720,188.00 

$4, 722,39S.98 

$ 4,784,2 14.6 6 

$ 4 , 827,054.11 

$4,89 1,8S3.05 

$ 4, 931,966.77 

$4,971, 873.11 

$ 4,979,887.53 

$ 5,018,222. 1 6 

$5,044,930.19 

$5,161,7 7 9 .72 

$5, 20 5,027. 14 

$5,220,040.1 9 

$5,386,520 .11 

$5,4 9 3,548.81 

$5,64 0,916.2 4 

$5,90 9 , 952 .98 

$5,914,58 3 .27 

I 

$S,243, 180.S2 

$S,47S,418.08 

$S,477, 979.34 

$S,549,689.01 

$S,S99,382. 77 

$S,674, 549.54 

$5,721,081.45 

$5, 767,372.81 

$5,776,669.53 

$5,821,137.71 

$5,852, 119.02 

$5,987,664.48 

$6,037,831.48 

$6,055,246.62 

$6,248,363.33 

$6,372,SlG.62 

$6,543,462.84 

$6, 8SS,S4S.46 

$6,860,916.S9 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA / 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
I 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MATERIAlES 
11. MANO DE 08RA 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 
13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENTO 

. IMPORTE POR MANO DE OBRA 

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

. IMPORTE POR conos INDIRECTOS 

• IMPORTE POR FINANOAMIENTO 

?. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 

25.7561% 

2.4076" $90, 197.59 

100.0()()()% $3,746,378.61 

6,00000% 5224,782.72 

0 ,21231" $8,828.29 

13.00000% $517,398.65 

0 ,60325" $22 594.94 
4 519 983,21 

/ 

12n4.73 / 

$943,0 32.63 34.9065% 
3.0US" $119,632.18 3.9613% 

100.0000% $],933,379.94 100.CXX>CJ% 
8,37116" $329,269.5] 8.43496% 
0.16059" $6,MS.39 0 .34948% 

10.<XIOOO"- $426,949.49 7.46169% 
0.60000% S23 74 3.66 O.S8761% 

4 720 188.00 

/ 

$1.402,677,37 25.6076% $ 1,103,764.98 32.1717% $1,294,034.42 13.7279" 
$159,180.84 6.5815% $283,683.55 3 .$813" $144,048.82 3.2984" $129,081.58 

$4,018,384.06 100.IXX.>0% S4,310,301.41 100.0000% $4,022,275.72 100.00Cl0% S3,913.494.SO 
S338,949.09 5.06566% S218,345.oo 7.67919% $308,878. t 9 10.5S386% $413,024.85 

$ 15,228.0 1 0, 10144% 54,593.95 0,23793% $10,305.11 0.72038% $31,167.38 
$326,3 10.68 5,01346% su.1,212.19 $461,497.09 $509, 726.02 

23 524. 14 0.55500% 
4 722 395.98 4 784 214.66 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

. . . . . . ~ ~ ; ' '' ... 

· •i; ,:
1 

,· • :-.·• ~ ··.- ~~ '~~ ~ • , ~-~;~!\-\ ~~-: ~At~n,u~.~~ · ~ · ... . •· .·· · ' 
RUBROS , • ' Edlffcaciones Jov.,, S.A. de : Cond:rudo,.. c-npu~S.A. de Mantenffllentos. S. .te R.l. Mmpal Consbucaone._ S.A. r Edificaoones Estructurales lis Conrt,ucdon • 

• · C.V. , , 1 , C.V. , • ~ • r ,J d C.V • daC.V Co~,S.A.deC.V. lnterlortsmo, s.A. de C.V. 

'\ - _;¿'.'. 1¡\;';_,<~·~·: .... :~>; __ .;,~~-/d' .~ .. ;l~ii~.L~.{,. .. :~:-~;:_.1)~l-:t_; ~ .. ~<-:::~,·- •,-. ·. 
l. IMPORTE POR MATERIALES 73.2795,C, 53.037,113.60 70.2862% 52.986,701 .34 6 1.8165% 52.546,495.71 71 .9956"' 53,141,788.47 62.2462" 52,531,188.66 66.5754% S2,863,656 .97 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23,8181" S987,154.82 2S.209S,:, St.071.248.56 35.1276% 51,446,8 25.43 25.1246" $1,096,405.18 33.8725% 51.377,395.94 28.6776% 51,233.530.53 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.9024% S120.293.SA 4,5040,,., S191,391.22 3.0459" S125,452.95 2.8798% 5125,670.39 3.8814% 5157,832.39 4.7469"' $204,183.84 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.000()% $4,144,561 .96 100.0000% 54,249.341.12 100.0000% S4,11B.774.09 100.0000% $4,363,864.04 100.0000% 54,066,416.99 100.0000% 54,301,371 . .34 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.94653" S329.348.86 .8.12340,. S345,190.82 1.00000% 5288,314.19 5.76983% 5251,787.54 4.97115" S202,147.69 6.79725% 5292,374.96 
6. IM PORTE POR FINANOAMIENTO 0.17118" 57,703.18 0.1634°" 57,507.61 0.23634" 510,415.71 0.16954" 57,825.38 0.76938% 532,841.48 0.26987" 512,397.14 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA '·"""""' 5425,753.33 7.50000% 5345,152.97 11.16000% 5537,168.49 8.00000" 5369,878. 16 16,70000% 5718,334.83 11.50000" 5529,706.SO 
B. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.59500% 524,599 44 O.S8504% 524 680.59 0.60450% 52521505 0.57500" 524 867.06 0.62032" 525 189.20 0.60000" 525 929.78 

9. PRESUPUE5TOTOTAl 4 !Ul 966.77 (4 971873.U (4979 8.87.Sl (S 018 222.16 SS 044 930.19 55161 779.72 

.. 
'. ,, ·.'., :·:-_ /}i:. '._ ·:. _,- <' ~-- . ·;:.?i~~f~;:f ~~t ~/;; .· .. ' .. _· _·_ ~:. \· _ _.: _•-:"_ ·:: :· ' -_ 
RueRos '·'; •. • :: .. ;[ LI~~~ ~o~;r~~ones,S~ .• ~ f;¡),.., Piñ1dpadón con '-;;:,~ t·Ad~'Hó Rodr_f¡u~z ~rvi~ • ~ri~ Alberto _Flor~s Bonilla~~ ~r~po t:;;_st;:~c:. ~tr~e, ~ 

. '. . , ; ,:, , .' .. > !_>J~, .-J_~,, _.; :. ~•;;1;;~:•~~;;a:!~;:~~;o;;;;k~,~~:J·~:_;•_:./ < ,::',.',1:;,: ~.;/,_: .-. ,
0
-,.';;:-· ,,-,~>•:.-,;,,--:e; 1 ,, ; • ~-

··", __ , •• -.-.1L_,. •,, ~,.,,,;,, ,~¡--""'-,i,11,• C.V. =:-,,:,11:1':,-,,t: ·,-,1-,,_,,¡ '• ~~ili, ¡u-~ .. ¡¡,-~~'""'11,jiÍt-'~?•·•'~• ;¡.··h~ ,, 
1 ••~ __ .,t~ ... r.,,.1,.~;..:-• !~ • .___. ... ..,:.-r,,.~.t- ~\•~ \;,.:.?1 .r~.,:,;:_,.,..•. • - '. •,-,, 1,.!--<.Jll'• ~-.:.,..,.., ..:;, •1.J.:.t.--~, "• 

l. IMPORTE POR MATERIALES 68.4431% $2,916,544.64 67.7019% $2,926,659.02 61.7363% 52,725,765.02 62.8261% $2,834,763.47 5 2.7422% $2,474,242.32 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.5027% $1,086,738.66 29.1569% $1,260,414.10 34.9829% $1,544,557.67 33.9699% S1,532,748.38 41.0802% $1,927,153.95 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.0541% $257,983.32 3.1412% $135,788.15 3.2808% $1114,852.01 3.2039% $ 144,564.63 6.1777% $289,806.74 

4 . IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,261,266.62 100.0000% S'1,322,861.27 100.0000"Ái $4,415,174.70 100.0000% $4,512,076.48 100.0000%. $4,691,203.01 
S . IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $383,514.00 9.00000% $389,0 57.51 5,62661% $248,424.84 10.00000% $451,207.65 9.54479% $447,765.48 

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.00000% SO.DO 0.20782% $9,792.07 0.41898% $19,539.69 0.11848% $5,880.50 1.13072% $58,107.34 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000% $534,149.77 10.00000% S472, 171.09 14.44736% $676,589.86 10.00000% $496,916.46 8.00000% $415,766.07 
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61073% $26,096.75 0,60376% $26,158.25 0.61002% $26,791.02 0.60876% S27 467.72 0.60124% $28,074.34 
9. PRESUPUESTO TOTAL $5 205 027.1 4 SS 220 040.19 $5 386 520.11 $5 493 548.81 SS 640 916.24 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el va lor de insuficiencia t otal de cada uno de los Li citantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por uti lidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
result ado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negat ivo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubieren 
resultado inso lventes. 
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15. INSUFIOWCIA PARCIAL DE 593 ,272.69 S0.00 S328,005.59 S0.00 

MATERIALES 
16. INSUFIOENOA PAROAL OE MANO $253,107.79 S279,997.43 $000 S119,26'i08 

DE OBRA 

17. IUSUFIOENOA PARDAL DE sn,111.10 $43,277.11 S3,728.45 $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENCIA PAROAL DE COSTOS $95,819.12 so.oo $0,00 $102,256.84 

INDIRECTOS 

19. INSUFIOENOA PAROAL DE $3,896.44 $5,879.34 $0.00 $8,130.77 

FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: S523,807.74 $329,153.88 $331,734.04 $229,652.69 

15t16♦17+18+19 

21. SOLVEN□A DE LAS PROPOSICIOt~ES: -$6,409.09 $97,795.60 ·SS,423.36 -$2, 380.SO 

UTILIDAD - INSUFIOENCIATOTAL 

22. CALIF1CAOÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICJI INSOLVENTE, SE OESCAUFICJl 

✓ 

15. INSUFIOENOA PAROAl DE $0.00 $0.00 $238,035.7] so.oo 
MATERIALES 
16. INSUflOENOA PAROAL DE MANO S235,87S.2'l SlSl,781.50 so.oo $126,624.88 
DE OBRA 

17. INSUFIOENOA PAROAL DE $42,615.75 $0.00 $37,4SG.H $37,238.90 
MAQUINARIA Y EQU IPO 

18. INSUFIOENOA PAROAL DE COSTOS $0.00 $0,00 532,287.65 $68,814.30 
INDIRECTOS 

19. INSUFIOENCIA PAROAl OE 55.021.SS $5,217.11 $2,309.01 $4,899.35 
FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: $283,512.S4 $156,998.62 $310,088.74 $237,577.44 
1.St l6+17t18tl9 

21. SOLVEHOA DE lAS PROPOSIOONES: $142,240.79 51ea,1S4.3S $227,079.75 $132,300.72 
UTILIDAD • INSUF!OENCIA TOTAL 
:ZZ. CAUFICAaÓN SOLVENTE SOLVENTE .SOLVEtHE SOLVENTE 

15. I NSUFICIENCIA PARDAL DE S0.00 $0.00 $58,766.42 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO $136,291.40 $0.00 SO.DO 
DE OBRA 

17. INSUFJOENCIA PARCIAL DE $0.00 $27,121.14 $18,057.28 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 so.oo $72,177.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARO Al DE $12,724.73 52,932.65 $O.DO 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $149,016.13 $30,053.80 5149,000.70 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $385,133.64 $442,117.29 SS27,589.16 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

l 

v.;J 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5200,338.96 $0.00 

$0.00 $294,438.71 

$18,860.47 $33,827.71 

$11 ,723.64 $0.00 

$2,419.61 SD.00 

$233,342.69 $328,266.43 

$228,154.41 $181,459.60 

SOLVENTE SOLVENTE 

,: 

$253,342.78 S0.00 

$0.00 so.oo 

$5,076.90 $0.00 

$118,454. 15 $28,226.87 

so.ro $327.58 

$376,873.83 $28,554 .46 

$341,461.00 SSOl.152 .04 

SOLVENTE SOLVENTE 

.. 

50.00 $310,289. 12 

$0.00 50.00 

$18,344.66 $0.00 

50.00 5000 

$6,844.23 50.00 

$25,188.89 $310,289.12 

$471,727.57 $10S,476.95 

SOLVENTE SOLVENTE 
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~ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de $4,519,983.21 $5,243,180.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Grupo Construct or Gunema, S.A. de C.V. $4,720,188.00 $5,475,418.08 CUMPLE SOLVENTE 
3 Construcciones y Edificaciones Coriba, $4,722,395.98 $5,477,979.34 CUM PLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

S.A. de C.V. 

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,784,214.66 $5,549,689.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALI FICA 

s Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. $4,827,054.11 $5,599,382.77 CUMPLE SOLVENTE 
6 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,891,853.05 $5,674,549.54 CUMPLE SOLVENTE 
7 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,931,966.77 $5,721,081.45 CUMPLE SOLVENTE 
8 Constructora Campuj al, S.A. de C.V. $4,971,873.11 $5,767,372.81 CUMPLE SOLVENTE 
9 ITJAV Construcciones y Mantenimientos, $4,979,887.53 $5,776,669.53 CUMPLE SOLVENTE 

S. de R.L. de C.V. 
10 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,018,222.16 $5,821,137.71 CU MPLE SOLVENTE 
11 Edi ficaciones Estructurales Cobay, S.A. de $5,044,930.19 $5,852,119.02 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
12 BigConstrucción e lnteriorismo, S.A. de $5,161,779.72 $5,987,664.48 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
13 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,205,027.14 $6,037,831.48 CUMPLE SOLVENTE 
14 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. $5,220,040.19 $6,055,246.62 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V., en asociación en participación 
con Constructora y Edi ficaciones Remi y 

Asociados, S.A. de C.V. 

15 Adolfo Rodríguez Servin $5,386,520.11 $6,248,363.33 CUMPLE SOLVENTE 
16 Mario Alberto Flores Bonilla $5,493,548.81 $6,372,516.62 CUMPLE SOLVENTE 
17 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,640,916.24 $6,543,462.84 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA VA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La eva luación de la propuesta Técn ica fue rea lizada por el Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 
Di rector de Eva luaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su ca rácter de Di rector de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la vigésima séptima sesión extraordinaria del día 31 de marzo de 202~ n el cual se determinó adjudicar 
el cont rato al licitante Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., ~ra ejecutar los trabajos consistentes en: 
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca Calderón CCT 14DTV0190G, en el 
municipio de Poncitlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente ?,por un monto de $5,475,418.0$ (cinco millones 
cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 08/100 ~ N.), I.V.A. incluido, por reun ir las 
cond iciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los crit er'EYs de 

\ 

/ 

/ 
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adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las ob ligaciones respectivas. / 

Para esta adjud icación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,642,625.42 (un millón 
seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos 42/100 M .N.}. 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigib;(i/ las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 31 de marzo de 2023 / 

a las 15:40 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la ob ligación de las partes de firmarl o en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
L día 01 de abril de 2023 y de terminación el día 29 de julio de 2023./ 

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre 
de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer el fallo de l presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43 
horas del día 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 
Directora de Finiquito y Cierre de Obras 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 
/ 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

Edificaciones Jova, S.A. de C.V. 

( 
Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de 

✓ C.V. 

( 
Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

/ 

/ Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 

¿-· Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

" Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en 

asociación en participación con Constructora y 
<. Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Mario Alberto Flores Bonilla 

;· Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

j 
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Arq . Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

a 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


