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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 ../ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este act_9,( la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, iefo. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca 

Calderón CCT 14DTV0190G, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 
/ / 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del día 31 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 16 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

./ 

1 / Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 

2 ,, Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. 

3 .- Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

4 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. 

5 . Adolfo Rodríguez Servin 

6 ,, Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

7 ,. Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

8 , Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

9 , Mario Alberto Flores Bonilla 

10 , Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

11 / é:elio & Co., S.A. de C.V. 

12 ,, Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 

13 ,..,Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

14 Grupo Constru Elec Cale, S.A. de C.V. 

15 / ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. 

16 • Kbin Infraestructura, S.A . de C.V. 

17 _.Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 

18 ✓werk y Construcciones, S.A. de C.V. 

19 ) nfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

20 / Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

21 / Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

22 _ Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

' 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN E DUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 ,..,.Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

24 ..- Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fecha del día 16 de marzo de 2023, a las 10:15 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del / 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 

Casillas", con domicilio en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jal isco, 

México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 15 / 

proposiciones por serv icio postal o paquetería o 
proposiciones por med ios electró nicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Codeca Ingenier ía y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta $1,808,630.69 
./ 

2 Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Grupo V y CG, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 A lfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $2,220,218.39 / 

5 Adolfo Rodríguez Servin No se presentó $0.00 

6 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

7 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta $1,855,905.09 

Urbana Construcción y Arquit ectura Gdl, S.A. de / 
8 c.v. Se acepta $2,006,354.91 

9 Mario Alberto Flores Bon illa No se presentó $0.00 

10 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

11 Ce lio & Co., S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 
Construcciones y Ed ificaciones Coriba, S.A. de 

Se acept a $1,681,553.09 c.v. 

13 
Estudios, Proyect os y Construcciones de 

Se acepta $2,424,843.60 
Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

/ 
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No. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Grupo Constru Elec Cale, S.A. de C.V. Se acepta 

ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de 
Se acept a 

R.L. de C.V. 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acept a 

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta 

Werk y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 
Se acepta 

Construcciones, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Nant li, S.A. de C.V. No se presentó 

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Nogafort e Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

l ' 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

Importe con IVA 

$2,434,562.79 

$1,988,895.12 

$2,126,806.67 

$1,702,026.75 

$2,303,601.93 

$1,886,630.03 

$0.00 

$1,782,797.40 

$0.00 

$2,196,751.66 

$0.00 

/ 

I 

Se desecha la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales de la propuest a económica 

en el dispositivo USB, solicit ado en las Bases de Licitación Púb lica Est atal, en los numera les 111.9.­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 11 1.11. 
documentos que integran la propuesta económica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de 
propuestas, lo anterior con fundame nto en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $1,681,553.09 

2 Grupo Construct or Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,702,026.75 

3 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,782,797.40 

4 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. $1,808,630.69 
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1ID. 

No. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

Infraestructura, Pavimentos, Asfa ltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. 

Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 

Villaca r Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. 

Werk y Construcciones, S.A. de C.V. 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. 

Grupo Constru Elec Cale, S.A. de C.V. 

~ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$1,855,905.09 

$1,886,630.03 

$1,988,895.12 

$2,006,354.91 

$2,126,806.67 

$2,196,751.66 

$2,220,218.39 

$2,303,601.93 

$2,424,843.60 

$2,434,S62. 79 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas t écnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 16 de marzo 

., 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Est atal. 1 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuestas" d e la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios se procedió a realizar e l análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.-
, 

/ 
Construcciones y 

2.- Grupo 
3.- Manjarrez 

4.- Codeca 

DOCUMENTOS 
Edificaciones 

Constructor 
Urbanizaciones, 

Ingeniería y 

Coriba, 
Nuevo Progreso, 

S.A. de C.V. 
Construcción, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa 
de la persona facultada 

para ello, anexando 
copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

t 

v,:¡ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

,. 

5.- Hecarfe 
Construcciones, 

S.Ade C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.-
2.- Grupo 4.- Codeca 

Construcciones y 3.- Manjarrez 
DOCUMENTOS 

Edificaciones 
Constructor 

Urbanizaciones, 
Ingeniería y 

Coriba, 
Nuevo Progreso, 

S.A. de C.V. 
Construcción, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

t écnicos y 
administ rat ivos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especifica r e l 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que, por su 

conducto no participan 

pe rsonas inhab il itadas 
en los térm inos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Docu mento T7.-
Descri pción de la 

p laneación integral 
propuesta por el 
licitante pa ra e l 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
característ icas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los 

t rabajos, propuesto por 
el licitante, confor me al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecuta r, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Hecarfe 
Construcciones, 

S.AdeC.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.-
2.- Grupo 4.- Codeca 

Const rucciones y 3.- Manjarrez 
DOCUMENTOS 

Edificaciones 
Constructor 

Urbanizaciones, 
Ingeniería y 

Coriba, 
Nuevo Progreso, 

S.A. de C.V. 
Construcción, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
ut ilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

In fraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
lici tación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
ut ilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de const rucción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el lici tante, 
expresada e n unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación f ísica, modelo 

y usos actua les ... 

l 

• Jalisco 
GOBIEA.HO DEL ESTADO 

S.- Hecarfe 

Construcciones, 

S.AdeC.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI N EDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.-
2.- Grupo 4.- Codeca 

Construcciones y 3.- Manjarrez 
DOCUM ENTOS 

Edificaciones 
Constructor 

Urbanizaciones, 
Ingeniería y 

Coriba, 
Nuevo Progreso, 

S.A. de C.V. 
Construcción, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento 118.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

gula estimaciones SECIP 
con la metodologfa para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 
motivo. 

l 

D,J 

* Jalisco 
GOB IERNO DEL ESTADO 

5.- Hecarfe 

Construcciones, 

S.Ade C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.-
2.- Grupo 4.- Codeca 

Construcciones y 3.- Manjarrez 
DOCUMENTOS 

Edificaciones 
Constructor 

Urbanizaciones, 
Ingeniería y 

Coriba, 
Nuevo Progreso, 

S.A. de C.V. 
Construcción, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T20,• 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributar ia (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ / 
6 .- ✓ 

., , 
/ 

Infraestructura, 7.- ITJAV 8.- Urbana 
9.- Kbin 

DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construcción y 
Asfaltos y Mantenimientos, Arquitectura Gdl, 

Infraestructura, 

Construcciones, S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa 

de la persona facul tada 
para ello, anexando 

copia simple por ambos 
lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

) 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Hecarfe 
Construcciones, 

S.Ade C.V. 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 

~ 

10.- Villacar 

Servicios y 
Construcciones 

de Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.-
Infraestructura, 7.- ITJAV 8.- Urbana 

9.- Kbin 
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construcción y 

Infraest ructura, 
Asfaltos y Mantenimientos, Arquitectura Gdl, 

S.A. de C.V. 
Construcciones, S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables, asi como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes a I grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará el cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Villacar 
Servicios y 

Construcciones 
de Occidente, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

,· 
CUMPLE 

V 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.-
Infraestructura, 7.- ITJAV 8.- Urbana 

9.- Kbin 
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construcción y 

Asfaltos y Mantenimientos, Arquitectura Gdl, 
Infraestructura, 

Construcciones, S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T6.-

Manife stación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco v sus 
Municipios y art ículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo v 
organización de los 

t rabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
característ icas, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

de su propuesta. 

Documento TS.-

Programa general de 
ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no m ayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

v cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraest ructura v Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 

licitación ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Villacar 
Servicios y 

Construcciones 
de Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE I 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.-
Infraestructura, 7.- ITJAV 8.- Urbana 

9.- Kbin 
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construcción y 

Asfaltos y Mantenimientos, Arquitectura Gdl, 
Infraestructura, 

Construcciones, S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento Tl O.-

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de const rucción, 
propuesto por e l 

licitante, expresado en 
horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su t ipo y 
característ icas, 

conforme a los plazos 

determinad os por la 
Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Docume nto Tl l.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suminist ro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE insta lació n 

perma ne nte, p ropuesto 
por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Document o Tl2.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumas que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Villacar 
Servicios y 

Construcciones 
de Occidente, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE ,,, 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.-
Infraestructura, 7.- ITJAV 8.- Urbana 

9.- Kbin 
DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construcción y 

Infraestructura, 
Asfaltos y Mantenimientos, Arquitectura Gdl, 

S.A. de C.V. 
Construcciones, S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

material. .. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

• Jalisco 
GOBIER NO OH ESTADO 

10.- Villacar 
Servicios y 

Construcciones 

de Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE I 

,I• 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestruct ura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.-
Infraestructura, 7.- ITJAV 8.- Urbana 

DOCUMENTOS Pavimentos, Construcciones y Construcción y 
9.- Kbin 

Asfaltos y Mantenimientos, Arquitectura Gdl, 
Infraestructura, 

Construcciones, S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
opinión es fidedigna en 
cuanto a su conte nido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

BINARIA 

/ 13.- Estudios, 
-. 7 

/ 
11.- Alfie 12.- Werk y 

Proyectos y 
14.- Grupo 

DOCUMENTOS Construcciones 
Constructora, Construcciones, 

de Occidente 
Constru Elec Cale, 

S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
EPIC, 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa 

de la persona facult ada 
para e llo, anexando 

copia simple por ambos 

lados de la 
identificación oficia 1 

vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

pro testa de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

ve rdad de conocer las 
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

part iculares o generales 
de construcción 

aplicables, a sí como 
esta r conforme con e l 
contenido, alcances y 

D.J 

* Jalisco 
GOBIE RHO DEL ESlAOO 

10.- Villacar 
Servicios y 

Construcciones 
de Occidente, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ 

( 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

13.- Estudios, 

11.- Alfie 12.- Werk y 
Proyectos y 

14.- Grupo 
DOCUMENTOS Construcciones 

Constructora, Construcciones, 
de Occidente 

Constru Elec Cale, 

S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
EPIC, 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
todas las 

part icularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sit io de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las caracterís ticas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
t rabaj os a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Document o TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del lici tante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 
ocupará el cargo de 

responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
articu lo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglament o para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la 
planeación int egra l 

propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos que se licitan, 
la cual deberá ser 

congruente con las 

caracte ríst icas, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

I ,' 

. 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

13.- Estudios, 

11.- Alfíe 12.- Werk y 
Proyectos y 

14.- Grupo 
DOCUMENTOS Construcciones 

Constructora, Construcciones, 
de Occidente 

Constru Elec Cale, 
S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 

EPIC, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
congrue nte con el resto 

de su propuesta. 

Docum ento TS.-

Programa ge neral de 

ejecución de los 
tra bajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
cale ndarizado, en 

periodos no mayor a un 

mes calendario ... 
Docum ento T9.-

Programa calenda rizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraest ructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de trabaj o, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ·" 

identificando su t ipo y 
caracte ríst icas, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria .. . 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

D.) 

* Jalisco 
GOB IERNO DEL ESTADO 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

13.- Estudios, 

11.- Alfie 12.- Werk y 
Proyectos y 

14.- Grupo DOCUMENTOS Construcciones 
Constructora, Construcciones, 

de Occidente 
Constru Elec Cale, 

S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
EPIC, 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento nz.-
Relación de maquinaria 

v equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

v usos actuales ... 

Documento n3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento n4,. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento n6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE de conceptos de 

indirectos .. . 

Documento n7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE 
estimaciones de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 

0.2% {dos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente ... 

~ 

* Jalisco 
GOB IERNO OH ESTADO 

/ 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

S1O P-E-FI N EDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

13.- Estudios, 

11.- Alfie 12.- Werk y 
Proyectos y 

14.- Grupo 
DOCUMENTOS 

Constructora, Construcciones, 
Construcciones 

Constru Elec Cale, 
de Occidente 

S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 
EPIC, 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita 
baj o protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al cont rato por este 

motivo. 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido posit ivo y 

vigente a la fecha del 
acto de presentación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

D..) 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Como resultado de la eva luación binaria de la propuesta t écn ica, se verifico que el licitante Kbin / ' 

Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento T17.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y espec ificaciones solicitadas 
por la Secretaría a ut ilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos 
que pudiera utiliza r, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georre ferenciada extensión kmz (google 

.... 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km). 
Dichos datos deberán ser congruentes con el resto de su propuesta. 

En este documento se deberá anexar un croquis de ubicación de cada uno de los bancos propuestos por el 
licitante, señalando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materia les y el sit io de su utilización 
dentro de la obra a ejecutar. 

En caso de que el licita nte cons idere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de 
contratación, no requiera integrar en su propuesta la utilización de materiales de banco, esto lo manifesta rá 
por escrito siendo est e congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en f ormato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen 
de la firma autógrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz). 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Re lación de bancos de material" el volumen de 
materiales a utilizar es incongruente con su Documento Tl3.- " Listado de insumos". / 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requ isitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los seña lado en el punto IV, numera l 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Como resu ltado de la eva luación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licit ante Grupo Constru ¡, 

Elec Cale, S.A. de C.V., no cumple con los requisit os solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante 
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás 
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación, j unta de aclaraciones y 
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realiza rá el licitante en las oficinas 
centra les y de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá proponer en el catálogo de conceptos de 
indirectos lo que se requiere para la co rrecta ejecución de los t rabajos conforme a la magnitud, complej idad 
y características particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción. 

Deberá considerar en la integración de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos, 
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las 
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y 
contener la propagación del COVID-19. 

{Presentar/o en la memoria USB digital en Exce/ y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la 
firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v,J 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- " Integra ción del c~ ogo de conceptos de 

indirectos", omite la consideración establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaría 

informó a todos los licitant es que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo a sus 
indirectos las siguientes indicaciones: 

El equipo de seguridad y protección del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.) 

y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones 1, 111 y XVII del capít ulo 1, Titulo Cuarto 
de la Ley Federa l del Trabajo, y demás lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de 
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 

Instituto Mexicano de l Seguro Social y Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño 
aprobado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se uti lice 
en los acarreos de los materiales, las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta 
protección de la obra instalados durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el 

lici tante, considerando el anexo "Manual de señalización via l y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la 
Secreta ría de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y disposit ivos para protección 
en zonas de obras viales", a efecto de prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requ isitos so licitados en la Convocatoria y 
Bases de Licit ación Pública de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el articu lo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Así, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del día 01 de marzo de 2023, ya que 
en esa acta se seña la que lo asentado en la misma deberá ser considerado para la integración de las 

propuestas técnicas y económicas, de lo contrario serán causa de desechamiento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones t écnicas, se determinó que las sigu ientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Construcciones y Ed ificaciones Coriba, S.A. de C.V. $1,681,553.09 

2 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $1,702,026.75 

3 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,782,797.40 

4 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. $1,808,630.69 

5 Hecarfe Const rucciones, S.A de C.V. $1,855,905.09 

6 Infraestruct ura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $1,886,630.03 
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Importe con IVA 

7 ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $1,988,895.12 v 

8 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $2,006,354.91 

9 Vil lacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $2,196,751.66 

10 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,220,218.39 

11 Werk y Construcciones, S.A. de C.V. $2,303,601.93 

12 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $2,424,843.60 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 

73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto 

por el licitante (documento E2), se rá motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual será verificado con 

los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resu ltados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 

entre sí o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 

tota l señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de 
precios unitarios. 
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Como resultado de la ve rificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 
Werk y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licit ación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

/ 
Documento Ell.- Análisis detallado del factor de integración del sa lario rea l, considerando el INFONAVIT y 

el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo 

establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jal isco vigente, aplicable de acuerdo con la 

fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se t omarán los 

porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley 

del !.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá 

presentar un aná lisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en 

el formato de impresión del software de su preferencia, para el cálcu lo de los mismos. 

A Anál isis del factor tp/ ti; 

B Tabla de cá lculo del factor de sa lario rea l; 

C Anál isis, cá lculo e integración del salario rea l. 

Para el cá lculo del factor de sa lario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 

refo rmadas y ad icionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, en el cual indica: 

a) Todas las menciones al sa lario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 

determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las 

entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). 

b) El sa lario mínimo no podrá ser ut ilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 
ajenos a su naturaleza. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 

autógrafa de la persona facu ltada para ello). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 

la Eva luación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell.- "Análisis detallado del factor 

de integración del sala rio real" presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre 

nóm inas determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco 
vigente. / 
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no sign ifica necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integra r su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los ca rgos obligatorios est ablecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Li citación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le rest a para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferio res al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por t anto son 
descalificados del procedimiento. 

1 
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca Calderón CCT 14DTV0190G, 

en el municipio de Poncitlán, Jali sco. Segunda etapa. Frente 2. $1,805,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 

2 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 

3 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

4 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 

s Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

6 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 

Construcciones, S.A. de C.V. 

7 ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de 

c.v. 
8 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

9 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. 

de C.V. 

10 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. 

11 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$1,449,614.73 

$2,090,382.41 / 
$1,671,284.49 

$1,921,977.16 

$1,420,591.81 

$1,449,614.73 

$1,467,264.44 

$1,536,894.31 

$1,559,164.39 

$1,599,918.18 

$1,626,405.20 

$1,714,564.76 

$1,729,616.30 

$1,893,751.43 

$1,913,981.37 

$2,090,382.41 

$1,681,553.09 SE ACEPTA 

$1,702,026.75 SE ACEPTA 

$1,782,797.40 SE ACEPTA 
$1,808,630.69 SE ACEPTA 

$1,855,905.09 SE ACEPTA 

$1,886,630.03 SE ACEPTA 

$1,988,895.12 SE ACEPTA 

$2,006, 354.91 SE ACEPTA 

$2,196,751.66 SE ACEPTA 

$2,220,218.39 SE ACEPTA 

$2,424,843.60 SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Ja lisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 

omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

I 
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111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 

parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcia l, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

.'• ... - '. :· :1·., IMPORTE ,
1 

• IMPORT~ .. -~ .. cos~OOe · 
'\" RUBROS · ~-!,,;;; •¡J-.<' ~ENOR .,:-.Jf ~ ~YOR _~.•~j MERCADO I~ 

;-.-- . • ,#. •; • ., • '·•,,,., ~• ~-:._, \.,.~ •tr PROpUESTO , "' PROPUESTO t..,-;i. - ~• 
10 MATERIALES $699 632 36 $899 210 89 818 703 37 

11. MANO D E OBRA $309 851.23 ~684 771.66 $375 822.94 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO S70 663.06 $ 195 603.57 $ 133 339.86 

13. COSTOS INDIRECTOS SBL406.15 $230 846.35 $ 124 808.61 

14. FINANCIAMIENTO $3 414.31 $9 925.33 $5 956.38 

.• 11

Construcdones Y Edtt1~ciones· ;= Gr~;ó ~onst,~cto, .. Nuevo Man)arr~z Urbanlzado'1es,- 1 • - CodeC3 lngenlerfa Y Hearfe Constru~ones, 
RUBROS . - :_ <:.~~ .. · .. Corl,ba~S.A.deC.V. ,, ¡~. · t !~~r~so,S._A-~e~.V. -~ , , S.A.deC.V. : ~, , Construcdón,5.A.dec.v._:, ~ s.AdeC.V . .. ~t_ 

l . IMPORTE POR M ATERIALES 57.5515% $712,401.9 7 62.7239% $784,714.64 64.4084% $785,378.13 63.5948% $803,228.11 65.8122% $883,998.88 

2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 32.4685% $401,9 10.93 26.8347% $335.718.48 25.4107% $309,851.23 30.8105% $389,149.27 24.6036% $330,478.70 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 9.9800% $123,537.54 10.4413% $130,627.54 10.1809"/4 $124,142.91 5.5947% $70,663.06 9.5843% $128,737.S3 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000"/4 $ 1,237,850.44 100.0000% $1,251,060.66 100.0000% $1,219,372.27 100.0000% $1,263,0110.44 100.00QOOA, $1,343,215.11 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.40544% $104,046.78 8.32917% $104,202.97 6.67607% $81,406.15 11.00000% $ 138,934.45 9.00000% $120,889.36 
6. IMPORTE POR FI NANCIAMIENTO 0.44324% $5,947.83 0.45234% $6,130.40 0.76303% $9,925.33 0.35375% $4,959.49 0.438 10% $6,41 4.28 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.0 1493% $94,550.39 7.23881% $98,548.73 16.66667% $ 218,450.67 10.00000% $ 140,693 .44 8.26000% $ 121 ,464.85 

8. IMPORTE POR CARGOS AD ICIONALES 0.58555% 57,219.31 0.58641% $ 7,321.68 0.63018% $7,739.90 0.61574% Sll.S36.S8 0.59558% $7,934.58 

9 . PRESUPUESTO TOTAL S l 449 614.73 ~l 467 264,44 Sl 536 894.31 $1 559 164.39 S1 599 918.18 

/ / I 

. . - · ,_.;. :- ;¡1ntraestruttura,Pavlmentcis,1,~_:-:ITJAVConstrucdonesy •~, ¡, ·~--• -· · ' ·- .. ... ,- 'f VlllaéarServldosy • :_;'. · , ', - •. · · 
,• 

~ ~ .. ,., •• .•. ·,•:· .. ,,. ,. • ,i. ,, --- .• UrbanaConstrucaony • '.•-, · . ·, 1AlfleConstruttora,S.deR.l. 
RUBROS . • , . , ,.- Asfaltos y Construcdon_es, J r ~•ntenlmle~t~s, ~- de R.L. , A 11 tt . • Gdl S.A d C V :,, - • Construcaones ~e • . - d C V , 

·. , . ."-, •·:·,;, '., S.A.deC.V, ': !'h'.:i>,, 1: deC.V. ,<,~;n -;,! :q•-~ ur~ ' •. · e ·_·;,. ocddente,S.A.dec.v: ·:-,•, ª,: · · 
l. IMPORTE POR MATERIALES 64.5630% $893,789.40 60.7891% $861,986.14 64.2913% $824,129.68 59.7925% $899,210.89 44.2803% $699,632.36 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.6392% $341,097.05 30.5808% $433,633.46 26.4369% $338,887.05 28.9722% $43S,708.56 43.3398% $684,771.66 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.7978% $149,480.76 8.6301% $122,374.82 9.2718% $118,852.22 11.2353% $168,965.57 11.3799% $195,603.57 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $1,384,367.21 100.0000% $1,417,994.42 100.0000% $1,281,868.95 100.0000% $1,503,885.02 100.0000% $1,580,007.59 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.01656% $152,509.64 10.00000% $141,799.44 8.50000% $108,958.86 15.35000% $230,846.35 8.04600% $127.127.41 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.28088% $4,3!6.78 0.41570% $6,484.06 0.25000% $3,477.07 0.57191% $9,921.10 0.20000% $3,414.31 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA S.00000% $77.059.68 8.92000% $139,711.99 23.40000% $326,267.34 8.00000% $139,572.20 10.50000% $179,607.68 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.58741% $8 151.88 0.604S7% $8 574.84 0.67449% $9,044.08 0.62960% $9,526.76 0.6011S% $23 824.38 
9. PRESUPUESTO TOTAL Sl 626 405.20 Sl 714 564.76 $1 729 616.30 $1893 7Sl.43 Sl 913 981.37 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

/ / é 

- · - . . . r: ... : ,' --::,~ ~cO'n•~;u'éd~;es y Éci1i1caci~ri~s1 ~:sGr'ú~C;:st~~OtNuiiv~ r~rMa~J;;,~éz u,b;~liado~es,. ~i éOdeia 1ngen~lerla ~ , Heca'rte'construcdoñes, -.. 11.- RUBROS ·-:,•.r ¡,....,~l.¡; 11h:ó(• ... ·-· .. ..,., • ~ •• '<\• ._, .._ 6 ' . 

" 
··' .... y .1. ~-.: ;L~~ti ·. r{.~t-1;._,f,Sº'~~·_s.A: .. ~~~~:_...:r•d~,;~fJ~B~~o:::,~·~! ~-~· ~•~1t!~1j0: 1 !:;os~. ~etc.V; . ,\f ~:: 7~?~~~~.-~·,s~.de ~-~-; . ·-. -. -s~ de C,'!- . . 

15. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE $106,301.40 $33,988.73 $33,325.24 $15,475.26 $0.00 

MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARO AL DE MANO $0.00 $40,104.46 $6S,971.71 $0.00 $4S,344.24 

OE OBRA 

17. INSUFIOENCIA PARCIAL DE $9,802.32 $2,712.32 $9,196.95 $62,676.80 $4,602.33 

M AQUI NARIA V EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $20,761.84 $20,605.64 $43,402.47 $0.00 $3,919.25 

INDIRECTOS 

19. l NSUFIOENCI A PARCIAL DE $8.55 $0.00 $0.00 $996.89 $0.00 
FI NA NCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $136,874.11 S97,41L1S $151,896.37 $79,148.9S $53,BGS.82 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$42,323.72 $1,137.S7 $66,SS4.30 $61,544.49 $67,599.03 

UTILIDAD· INSUFIOENC1A TOTAL 

22 . CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVEN TE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

/ ' Infraestructura, Pavimentos, 1 rrJAV Construcdones y ; • Urbana Construcdón Y · ' VlllaC3r Ser"idos Y Alfle Constructora, S. de R.L 
RUBROS Asfaltos y Construcdones. _ ~' Man~e~lmlentos, S. d~ R.L. 

1 
Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. i' Construaiones de de C.V • 

. ., ,. -,,~. S.A.deC.V. , , .. ¡ ..• _ .... deC.y. ' • . .. •'• ,., ~ · Ocddente, S.A.deC,V. (,, ..__. 
15. INSUFICIENCIA PARCI AL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $119,071.01 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $34,725.89 $0.00 $36,935.89 $0.00 $0.00 
DE OBRA 

17. I NSUFl□ENCIA PARCIAL DE $0.00 $10,965.04 $14,487.64 $0.00 $0.00 

MAQUI NARIA V EQUIPO 

18. ! NSUFl□EN□A PARCIAL DE COSTOS so.oo so.oo $15,849.7S $O.DO $0.00 
INDIRECTOS 

19. 1 NSUF 10 ENCIA PARCIAL DE Sl,639.60 SO.DO S2,479.31 so.oo S2,542.07 
FI NAN□AMIENTO 

20. INSUFl□ENCIA TOTAL: $36,365.48 Sl0,965.04 $69,752.59 $0.00 $121,613.08 

151-16♦ 17♦18♦19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $40,694.20 $128,746.95 S256,514 .75 S139,572.20 $57,994.60 

UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL 
22 . CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Construcciones y Edificaciones Coriba, $1,449,614.73 $1,681,553.09 CU MPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $1,467,264.44 $1,702,026.75 CUMPLE SOLVENTE 
de C.V. 

3 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,536,894.31 $1,782,797.40 CU MPLE SOLVENTE 
4 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de $1,559,164.39 $1,808,630.69 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL 

c.v. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

s Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $1,599,918.18 $1,855,905.09 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

6 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $1,626,405.20 $1,886,630.03 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

Construcciones, S.A. de C.V. 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

7 ITJAV Construcciones y Mantenimientos, $1,714,564.76 $1,988,895.12 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

S. de R.L. de C.V. 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

8 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, $1,729,616.30 $2,006,354.91 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA El 

S.A. de C.V. 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

9 Vil lacar Servicios y Construcciones de $1,893,751.43 $2,196,751.66 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

Occidente, S.A. de C.V. 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

10 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,913,981.37 $2,220,218.39 CU MPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 
Director de Eva luaciones de Propuestas y Dict ámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante ta sación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisa da por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comip(Mixto de Obra Pública dent ro 
de la vigésima séptima sesión extraordinaria del día 31 de marzo de 2023, en el cual se determinó adjudicar 
el contrato al licitante Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V./ para ejecutar los trabajos 
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Estéban Baca Calderón CCT 
14DTV0190G, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un monto de 
$1,702,026.75 (un millón setecientos dos mil veintiséis pesos 75/100 M.N.);'Í.V.A. incluido, por reunir las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respect ivas. / 

Para esta adjud icación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $510,608.03 (quinientos diez mil 
seiscientos ocho pesos 03/100 M.N.). 

\ 
Página 27 de 30 

¿' 

/ 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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~ 
Jalisco 

GOBIERN O DEL ESTADO 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obl igaciones derivadas de esta adjud icación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 31 de marzo de 2023 

a las 15:45 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licit ación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las part es de firmarlo en las 
fechas y términos seña lados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
01 de abril de 2023 y de terminación el día 29 de junio de 2023. / 

/ El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre 

de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48 

horas del día 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 

Directora de Finiquito y Cierre de Obras 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

/ Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 

,1 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 

/ Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

/ Codeca Ingen iería y Construcción, S.A. de C.V. 

,.. Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 

• Infraestructura, Pavimentos, Asfalt os y 

Construcciones, S.A. de C.V. 

ITJAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de 
c.v . 

.,, 
Urbana Construcción y Arquit ectura Gdl, S.A. de C.V. 

• Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 

Vill.acar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A 
,,, de C.V. 

' Al fie Constructora, S. de R.L. de C.V. 

Werk y Construcciones, S.A. de C.V. 

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente 

EPIC, S.A. de C.V. 

Grupo Constru Elec Cale, S.A. de C.V. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CON:J"ROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


