GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021 ¢

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021, para la
contratacion de obra publica: Construccién de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico
Manuel Gémez Morin, del km. 20+200 al km. 21+100, municipio de Zapopan, Jalisco. .
] -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:10 horas, del dia 16 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

-
Con fecha de publicacion del dia 04 de febrero de 2021, para la Licitacién Puablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021, Se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

3 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

4 ETCIngenieria, S.A. de C.V.

5 IT Opus, S.A. de C.V.

6 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

7 Naoi,S.AdeC.V

8 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

9 Constructora Capla, S.A. de C.V. b
10 Seisla Construcciones, S.A. de C.V,

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

13 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
14 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

15 3SInfraestructuray Obra Civil, S.A. de C.V.

16 Sifral Ingenieria, S.A. de C.V.

17 Constructora Kora de la Bahia, S.A. de C.V.

18 Ati Contratistas, S.A. de C.V.

19 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

20 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

21 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

22 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

23 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

24 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

25 Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.

26 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.\ 1
27 Construmaq, S.A. de C.V.

28 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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29 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

30 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

31 Grupo Constructor Obinarq, S.A. de C.V.

32 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
33 Motimagq, S.A. de C.V.

34 Constructora Amaco, S.A.de C.V.

35 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

37 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
38 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

39 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

40 Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V.

41 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

42 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

43 Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V.

44 Disefo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
45 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

46 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

47 Maq Asfaltos, S.A. de C.V.

48 Asesoria Especializada en Soldadura, 5.A. de C.V.

49 Karol Urbanizaciones y Construcciones, 5.A. de C.V.
50 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
51 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

52 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

53 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

54 Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

55 Construmn, S.A. de C.V.

56 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

57 Caminosy Plataformas, S.A. de C.V.

58 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

59 Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

60 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V,
61 Bloquesy Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.
62 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
63 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

64 Estuco, S.A. de C.V.

65 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

66 Arrentrac, S.A. de C.V.

67 Femarco, S.A. de C.V.

68 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

69 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

70 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
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71 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con con
Bul Construcciones, S.A. de C.V.

73 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

74 Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.

75 Ujtais, S.A. de C.V.

76 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

72

Con fecha del dia 03 de marzo de 2021, a las 11:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

$8,334,771.97

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de

No se presento

$0.00
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3 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,607,776.91
4 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,140,145.89
5 |[IJT Opus, S.A.de C.V. Se acepta $8,721,909.88
6 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presento $S0.00

7 |Naoi,S.AdeC.V Se acepta $9,119,237.70
8 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $8,929,693.11

1
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

9 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $8,675,962.75

10 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,572,730.01

11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,327,367.14

12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de No se presenté $0.00
C.V.

13 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No se presentd $0.00
de C.V.

14 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

15 | 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Sifral Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Constructora Kora de la Bahia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

18 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,053,042.13

20 |Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $9,180,944.84

23 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

24 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

55 Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de No se presenté $0.00 (\
C.V. "\

26 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $8,105,600.77
CV.

27 |Construmag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $9,750,356.92

31 | Grupo Constructor Obinarg, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 Servicios Profesionales para la Construccion de No se presenté $0.00
Occidente, S.A.de C.V.

33 | Motimagq, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

34 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $8,591,014.23
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

35 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $9,690,959.02

36 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta $8,449,955.38
Construcciones, S.A. de C.V.

38 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

40 | Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,065,316.89

42 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $8,865,092.71

43 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $8,175,612.31

44 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de No se present6 $0.00
Cc.v.

45 [ Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $9,630,102.06

46 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presento $0.00

47 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

48 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. Se acepta $8,677,171.71

49 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de No se presenté $0.00
C.V.

50 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de No se presento $0.00
C.V.

51 |Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presento $0.00

52 | Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V. No se presento $0.00

53 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

54 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $7,844,066.96

55 | Construmn, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

56 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

57 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $7,974,859.00

58 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

59 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. _ Se acepta $8,703,257.95 __

60 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de No se presentd 50.00

C.v.
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
61 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. No se presento $0.00

de C.V.
62 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. No se presentd S0.00

de C.V.
63 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
64 |Estuco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
65 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,006,626.52
66 |Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $9,371,028.05
67 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
68 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
69 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,283,028.10
70 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
71 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. $0.00
72 |de C.V,, en asociacidn en participacion con con No se presentd

Bul Construcciones, S.A. de C.V.
73 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se presentd $0.00

C.V.
74 | Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
75 | Ujtais, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
76 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se acepta $8,787,750.24

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

: 1

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco p

gx

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,283,028.10
2 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

3 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V.

$7,844,066.96
$7,974,859.00 1
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
4 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,053,042.13
5 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $8,065,316.89
6 |Constructoray Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,105,600.77
7 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $8,175,612.31
8 [Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,334,771.97
9 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,449,955.38

10

Constructora Amaco, S.A. de C.V,

$8,591,014.23

11

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$8,607,776.91

12

Constructora Capla, S.A. de C.V.

$8,675,962.75

13

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

$8,677,171.71

14

Grupo Cisaghb, S.A. de C.V.

$8,703,257.95

15

JT Opus, S.A. de C.V.

$8,721,909.88

16 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $8,787,750.24
17 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $8,865,092.71
18 |Rustica Mexicano, S.A. de C.V. $8,929,693.11
19 | Maspal Construcciones, S.A. de C.V. $9,006,626.52
20 | Naoi,S.Ade C.V $9,119,237.70
21 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $9,140,145.89

22

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

$9,180,944.84

23

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$9,327,367.14

24

Arrentrac, S.A. de C.V.

$9,371,028.05

25

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

$9,572,730.01

26

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

$9,630,102.06

27

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$9,690,959.02

| 28

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

$9,750,356.92

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de
/ . X 45 .

marzo de 2021; conforme a lo establecido en la Convocatori de Licitacion.
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

JiJa

lisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

r/{_"‘l \ Infraestructurg

H 7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

2.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacidn y
Cantratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

——CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisc
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar 2.- Forza
Corporativo de Ingenieria
Ingenierias, S.A. | Aplicada, S.A. de

de C.V. C.V.

3.- Caminos y 4.- Obras Civiles 5.- Samier
Plataformas, S.A. | Especializadas, S.A. | Edificaciones, S. de
de C.V. de C.V. R.L.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra Invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisca | Pla
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DOCUMENTOS

Plan Jolisco para la
Reactivacién
Econdmica o7

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 Puablic

a

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

2.- Forza
Ingenieria

3.- Caminos y

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que, por su conducto

de C.V.

Aplicada, S.A. de

C.V.

Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Obras Civiles
Especializadas, 5.A.
de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L. de C.V.

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48

Jalisco y su

Docume
Relacién de

en vigol

de la Ley de Obra
Publica del Estado de

s Municipios

y articulo 88 de su
reglamento...

nto T8.-
contratos
rcon

dependencias plblicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos, incluyendo el

procedimiento

constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

Documento T10.-
Programa general de

ejecucion de |
trabajos...

05

Documento T11.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendariza
y cuantificado de la
utilizacion mensual d

do

e

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

la maquinaria y equipo

de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

instalacion permanente,
propuesto por el
——icitante...

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

ierno de Jalisco | Plar

Foyhio

1 )9%/

CUMPLE

CUMPLE
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sl Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

A

Infraestructura

i 0] y Obra Pdblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de

Ingenierias, 5.A.

de C.V.

2.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

!

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

5.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L.de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdloge de conceptas
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (5AT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 52




gt Infraestructurg
[ O I y Obra Publica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar 2.-Forza
Corporativo de Ingenieria
Ingenierias, S.A. | Aplicada, S.A. de

de C.V. C.V.

3.- Caminos y 4.- Obras Civiles 5.- Samier
Plataformas, S.A. | Especializadas, S.A. | Edificaciones, S. de
de C.V. de C.V. R.L.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidnde la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por clenta) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado

voluntariamente al I;\
Fondo para los \\
Programas de la

Reactivacion

Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene 1
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentas que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

= CUMPLE CUMPLE — CUMPLE ——CUMPLE - CUMPLE

Gobierno de Jalisca | Plan Ialisco para s

4
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H:,\ Infraestructura
N i y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar 2.-Forza
Corporativo de Ingenieria
Ingenierias, S.A. | Aplicada, S.A. de

de C.V. C.V.

3.- Caminos y 4.- Obras Civiles 5.- Samier
Plataformas, S.A. | Especializadas, 5.A. | Edificaciones, S. de
de C.V. de C.V. R.L.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persana fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucicén

de los trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f\

BINARIA
L \
\ 1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce pa
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co

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

25

PO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Amaco, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacian
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcian a la presente
licitacidn puablica
emitida por |a Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisc

CUMPLE

CUMPLE
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Ecnndmicn‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVCR-OB-

LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
Y.

9.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Amaco, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidon escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

regl to

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TS.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
gjecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Fian Jalisco par

i

CUMPLE

CUMPLE

NG
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Plan Jul-lu'u. parala
Reactivacién
Econémicu_‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 9.- Infraestructura,
Y 7.- Constructora 8.- Constructora Pavimentos,
DOCUMENTOS | Comercializadora Flores Fajardo, Campujal, 5.A. de Asfaltos y
Realiza, S5.A. de S.A.deC.V. C.V. Construcciones,
C.v. S.A.de C.V.

10.- Constructora
Amaco, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
| Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto paor el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
yiegiiipode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .’\\I

construccidn... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
e waspny i) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco par:

1 /9//?
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora

Comercializadora
Realiza, S.A. de

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.V.

9.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Amaco, S5.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacian de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en |a
integracién de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% ({dos al millar) para

ser aportado

voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la

Industria de la
Construccidn de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cdmara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn

Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Blan Jalisco

o

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.v.

9.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Amaco, S.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
labaran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pl

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la
- L
Reactivacion

Econdmica 2,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Ji|Jalisco

AN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I

™, Fraestructt
o | y Obra Public

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo
Canstructor, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

14.- Grupo Cisagb,
S.A.deC.V.

15.- JT Opus, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a |a presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifastacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Ecnnémica.‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Asesoria

11.- E.S. Grupo 19 Constiuct £ ializad 14 5
DOCUMENTOS Constructor. S.A .- Constructora specializada en .- Grupo Cisagh,
de C.V Capla, S.A. de C.V. | Soldadura, 5.A. de S.A.de C.V.
E c.v.

15.- JT Opus, S.A. de
Cc.v.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
salicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE EONRLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los CUMP
términos del articulo 48 LE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisce |

b

Pagina 20 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

pstructura
a Publica

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, 5.A. de C.V.

13.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

14.- Grupo Cisagb,
S.A. de C.V.

15.- IT Opus, S.A. de
c.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documeanto T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construecidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan
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Plan Jalisco para la
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Econémicu_.-'

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

’/10‘.-' j

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestry

y Obra Pub

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, $.A. de C.V.

13.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
Cc.v.

14.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

15.- JT Opus, S.A. de
c.v.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitaciénde la
Industria de la
Construccidén de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene

durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

TN

inTraestruc

O I y Obra F'L;;.‘ln.:.;'x )

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- E.S. Grupo

Constructor, S.A.

de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.v.

13.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

14.- Grupo Cisagbh,
S.A.de C.V.

15.- JT Opus, S.A. de
Cc.v.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce
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Flan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestr
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones
Paraisos, S.A. de

C.V.

17.- Obras Civiles
Acuario, S5.A. de
C.V.

18.- Rustico
Mexicano, S.A. de
Cc.v.

19.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- Naoi, S.Ade C.V

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple par ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionadaos por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|®\‘

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.-
Construcciones
Paraisos, 5.A. de
C.V.

17.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
Cc.v.

18.- Ristico
Mexicano, 5.A. de
C.V.

19.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

20.- Naoi, S.Ade C.V

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por [o que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifastacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8,-
Relacién de contratos
€n vigor con
dependencias publicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Blan
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/N Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
6 = 17.- Obras Civiles 18.- Rustico 19.- Mospal
Construcciones

DOCUMENTOS Acuario, 5.A. de Mexicano, S.A. de Construcciones, 20.- Naoi, S.Ade C.V

Paralszs{’S.A. de CvV. C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
de trabajo... %\

Documento T18.- ¢

s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptaos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para ls R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-

e 17.- Obras Civiles 18.- Rdstico 19.- Mospal
DOCUMENTOS Piraioos & A iis Acuario, 5.A. de Mexicano, S.A. de Construcciones, 20.- Naoi, S.Ade C.V
St C.V. C.v. S.A.de C.V.

C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del cantratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las \

estimaciones de los g
trabajos ejecutados. El \
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacign
Econdmica...

Dacumento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco

Pagina 27 de 52




A ) \-}‘:—li.i‘::""\(') ﬂ:.?" Infraestructuro

J\, | W y Obra Pablica

Eennémicu_lq_

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- - e
: 17.- Obras Civiles 18.- Rustico 19.- Mospal
Construcciones

DOCUMENTOS Acuario, S.A.de | Mexicano, 5.A. de Construcciones, 20.- Naoi, S.Ade C.V

Paraisos, 5.A. d
araist:.v- e c.v. G\ S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos gue
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

Documenta T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a

utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.- \

Documento de =Y e
identificacién de \
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

g

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21- ETC 22.- Seliv e 25.- Seisla
DOCUMENTOS Ingenierfa, S.A. | Asociados, S.A. de . it Bt Construcciones, S.A.
Strade, S.A. de de C.V.
de C.V. C.V. cV de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
Ccotejo..

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretar(a
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y 1
anexos de las mismas
propaorcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- ETC 22.- Seliv ::ns:i:l:::r S 0 25.- Seisla

Ingenieria, S.A. | Asociados, S.A. de e ek Construcciones, S.A.
Strade, S.A. de de C.V. o

de C.V. C.v. cV de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y

estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podréd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE
términos del articulo 48 CUMPLE ClMPpLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisca y sus Municipios |
y articulo 88 de su i \\
reglamento...
Documento T8.- 1
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

22.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

23.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
c.v.

24.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

25.- Seisla
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insurnos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utllizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 23.- Grupo
21.- ETC 22.- Seliv 25.- Seisla
DOCUMENTOS | Ingenieria,S.A. | Asociados,S.A. de | constructor | 24-Arrentrac, SA. | o cciones, S.A.
Strade, S.A. de de C.V. *
de C.V. C.V. de C.V.
(2212
Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para (\
descontar de las \
estimaciones de los \, \
trabajos ejecutados. El —
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-

Escrito en el que
cumplird cabalmente las 1
ARposipnks CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 32 de 52




Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econdmicu.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

h

(o)
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestr

y Obra Pu

DOCUMENTOS

21.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

22.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.v.

23.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

24.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

25.- Seisla
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
marales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.-G
Construcrar Constr:.ll:::r 25 Diencay
DOCUMENTOS 2 Construcciones
Lumardi, 5.A.de | Gunema,S.A. de
cV cV Lota, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambeos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de |a Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifastacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y gue han
sido consideradas en |a
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
£V

27.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

28.- Disenios y
Construcciones

Lota, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con
dependencias pliblicas y
| privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Grupo

28.- Disefios y

r
DOCUMENTOS Lufﬂ‘::;ﬁ”"f: = Guii'::;’“sd:r 4o | Construcciones
e T Lota, S.A. de C.V.

C.V. C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccldn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
praposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
de trabajo... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE (\
\
\\

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Grupo ==
P P 28.- Disefios y
Constructor Constructor -
DOCUMENTOS 3 Construcciones
Lumardi, S.A.de | Gunema, S.A. de Lota. S.A. de C.V
c.V. C.V. b h o
Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positive y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los yrgraning da CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-

Escrito en el que 1

cumplird cabalmente las

disposiciones en

st de saguidad CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
industrial e higiene
durante la gjecucian de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo 27.- Grupo

28.- Disefios y

Constructor Constructor
DOCUMENTOS LimerdES A do | (Gunemas Ade Construcciones
et 2 P Lota, S.A. de C.V.

C.V. C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de Ia propuesta tecnlca se verifico que el licitante Disefios y 1
Construcciones Lota, S.A. de C.V., no cumple con los | solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Dian ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-062 “carpeta de
concreto asfaltico en caliente de 5 cm. de espesor, t.m.a. 3/4" , incluye cemento asféltico grado pg 64-22
(producido por pemex como ekbe) y riego de liga, compactada al 95% de su p.v.s.m., con concreto asfaltico
modificada con polimeros, considerando: obtencidn de la mezcla en caliente, carga en la planta de la mezcla
asféltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de tendido, tendido y compactacion de la mezcla
asfaltica, los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las
cargas y descargas, p.u.o.t. (inciso j. de la norma n-ctr-car-1-04-006)". Omite considerar en la integracién
de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido
ya que no considera la cantidad minima necesaria de "mezcla asfaltica" por m3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidén Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién puablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,283,028.10
2 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $7,844,066.96
3 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $7,974,859.00
4 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,053,042.13
5 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $8,065,316.89
6 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,105,600.77
7 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $8,175,612.31
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisco | Fian Jaliscy
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

9 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$8,449,955.38

10 | Constructora Amaco, S.A. de C.V.

$8,591,014.23

11 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$8,607,776.91

12 | Constructora Capla, S.A. de C.V.

$8,675,962.75

13 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

$8,677,171.71

14 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

$8,703,257.95

15 [JT Opus, S.A.de C.V.

$8,721,909.88

16 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

$8,787,750.24

17 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

$8,865,092.71

18 | Rustico Mexicanog, S.A. de C.V.

$8,929,693.11

19 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$9,006,626.52

20 [Naoi,S.AdeCV

$9,119,237.70

21 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$9,140,145.89

22 | Seliv Asociados, S.A. de C.V.

$9,180,944.84

23 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$9,327,367.14

24 | Arrentrac, S.A. de C.V.

$9,371,028.05

25 | Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

$9,572,730.01

26 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

$9,630,102.06

27 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$9,690,959.02

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipi

Gobierna de Jalizea | Pian Jalisco
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1, Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que los importes capturados por costo financiamiento y
analisis de utilidad, propuestos por el licitante, éstos no corresponden con los porcentajes aplicados en su
Documento E9 "Analisis de los precios unitarios” ya que dichos porcentajes difieren con el analizado en su
Documento E14 " Analisis desglosado de financiamiento” y Documento E15 " Andlisis por utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

1 1 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la V|
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son D

descalificados del procedimiento. \

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion PUblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como ra ngo 1
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto médximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

4

Construccion de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 20+200 al km. 21+100, municipio de Zapopan, Jalisco. $10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,278,472.50
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,354,275.02
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,508,834.21
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 58,635,159.34
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,382,509.08
PORTE D PORTE D ADO D
s S i [ [
1|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. 56,278,472.50 $7,283,028.10{ SE DESCALIFICA
2|Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $6,762,126.69 $7,844,066.96 SE ACEPTA
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $6,874,878.45 $7,974,859.00 SE ACEPTA
4|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,942,277.70 $8,053,042.13 SE ACEPTA
5|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $6,952,859.39 $8,065,316.89 SE ACEPTA
6|Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $6,987,586.87 $8,105,600.77 SE ACEPTA
7|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,047,941.65 $8,175,612.31 SE ACEPTA
8| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,185,148.25 $8,334,771.97 SE ACEPTA
9|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,284,444.29 $8,449,955.38 SE ACEPTA
Construcciones, 5.A. de C.V.
10|Constructora Amaco, S.A. de C.V. $7,406,046.75 $8,591,014.23 SE ACEPTA
11/E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 57,420,497.34 $8,607,776.91 SE ACEPTA
12| Constructora Capla, S.A. de C.V. 57,479,278.23 $8,675,962.75 SE ACEPTA
13| Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. 57,480,320.44 $8,677,171.71 SE ACEPTA
14|Grupo Cisagh, S.A. de C.V. 57,502,808.58 $8,703,257.95 SE ACEPTA
15UT Opus, S.A. de C.V. $7,518,887.83 $8,721,909.88 SE ACEPTA
16(Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $7,575,646.76 $8,787,750.24 SE ACEPTA
17|Rastico Mexicano, 5.A. de C.V. $7,698,011.30 58,929,693.11 SE ACEPTA
18 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,764,333.21 $9,006,626.52 SE ACEPTA
19| Naoi, S.A de C.V $7,861,411.81 $9,119,237.70 SE ACEPTA
20|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. 57,879,436.11 $9,140,145.89 SE ACEPTA
21|Seliv Asociados, 5.A. de C.V. $7,914,607.62 $9,180,944.84 SE ACEPTA
22| Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $8,040,833.74 $9,327,367.14 SE ACEPTA
| 23|Amentrac, SA.deCV._ ________________| 807847246 __ $9,371,028.05 __SEACEPTA_ _
24|seisla Construcciones, S.A. de C.V. $8,252,353.46 $9,572,730.01 SE ACEPTA
25|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $8,301,812.12 $9,630,102.06 SE ACEPTA
26|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $9,690,959.02 SE ACEPTA
Gobierno de Jalizca | Plan 1 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
una de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimera negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Impaorte de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

~PROFUESTD
53,608 315 71

11. MANO DE DBRA 5873015 E.al $1,579.459.67)  $1,114.441.64
12. MADUINARIA ¥ EQUIPO 5649,232.77| 51,338,548 38 928,895.35
13. COSTOS INDIRECTOS 532950833  s689,32073 526,315.05
14. FINANCIAMIENTO s0.00] 30,074 19 §5,428.45

5 .12 &7 567
. IMPORTE POR MAND DE OBRA 20.1321%| $1,153.646.16 16.6843% £955,764.40
IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 13.7517% 5788,025.41 15.2307% £929,780.03

.031,830. 20255 54,000,336 62
5970,607.69 20.159%%( 51,182,457 89
13.6669% 5791,908 88 11.6376% $682,590.64

16.6630% $979,923.30
1644205 $966,926.88|

=

)

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,730,381.69 100.0000% | 55,728,511.54
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.50000%| 5487 082 44 9.00000% $515,566.04
IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.19954% 512,431.20 0.13033% 58,762.31

55,880,820.28
6.77830%| $398,619.64
0.00000% $0.00

45,794,346.96 100.0000%| 55,865,385.15
8.54000% £494,837.23 8.62116%] S505,664. 24
0.00000%| S0.00 0.11816% 57.528.03

= o n &

IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 5498.391.63 9.40000%: 5587,766.95)  10.00000% 5627,943.59) $628,018.42 9.00000%| $574,071.97
5. PRESUPUESTO TOTAL 56,762,126.69 56,874,878.45 $6,942,277.70 $6,952,859.39 56,087 586.87 l

1
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1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQLIPD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD

5. IMPORTE POR COSTDS INDIRECTDS
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
9. PRESUPUESTO TOTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

$832,121.38

$5,865,313.40

| sa,

$934,240.98
5$823,128.13

$5,962,445.49
$536,620.08

12.7258%

100.0000%
7.06800%
0.00000%;

7.BO000% |

§1,123,891.55
$799,141.00

46,279,577.98
$443,910.44
50.00
$524,439.90)

(5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

59.3604%
24.1583%
16.4814%

100.0000%
10.00000%
0.00000% |

53,682,163.32
$1,498,554.55
$1,022,349.95

56,203,067.33
£620,306.73
50.00

$7,284,944.29

G545 BES 93 12.00000%
$7,905,045.75

16.7249%
13.0520%

100.0000%
10.80000%
0.17173%

Infraestructura

y Obra Pablica

54,170,970.66
5993,395.87
5775,239.91

55,335,606.44
S641,477.50
$11,301.70

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

6B8.3101%
14.7060%
16.7839%

100.0000%
B.53798%
0.00000%

9. PRESUPUESTO TOTAL

$4,336,096.27
5930,765.67)
51,062,275.14

$6,329,137.08
£540,380.46
$0.00

B.33333%| 857245957

57,479,278.23

57.5790%
25.2046%
17.2164%

100.0000%
1L.00000%
D.00000%

7.00000%

53,608,215.71
5157945967
51,078,876.72

$6,266,552.10

5583,320.73
50.00

S485,911.10 10.00000%,
Shasaza |

J1.7871%
14.3762%
13.83679%

100.0000%,
5.38000%
0.00000%!

54,623,332.72
$925,876.20
£891,131.41

56,440,240.33
$346,490.31
50.00
S678,683.06

63.2063%
16.4375%
19.5362%

100.0000%
5.15456%
0.00000%

11.35714%

54,082,288.03
$1,053,847.59
§1,251,791.51

$6,387,927.13
$329,908.33
50.00

$7,502,808.58

$7632,953.98] 13.33330%
57,518, 887.83

70.0058%|
14.1644%
15.8298%

100, 00005
TATETO%
0.29728%

56,163,453.63
$460,822.94
519,692.85

1. IMPORTE POR MATERIALES 6775677 54,439,217.09 66.9113%| 54,402,521.44 71.4875%| 34,743,299.70 71.1293%| 5$4,718,43H.69 65.5177%| 54,337,200.92
2 IMPORTE POR MAND DE OBRA 17.9542%| $1,176,306.76 16.3347%| $1,074,760.79 1B.7279%| 51,242,625.44 1B.9385%| $1,261,631.05 20.TTTXH| 51,37542B.75
4 IMPORTE POR MACUINARIA Y EQLIFO 14.2890%| 5935,174.02 16.75408] 51,102,351.05 8.7846%|  5649,222.77 9.9322%| $661,659.45 13.7051%| 5907,264 16
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 56,551,697 87 100.0000%| 56,579,633.28 100.0000%| 56,635,147.91 100.0000%| 56,661,729.19 100.0000%| $6,613,893.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.75350% $507,985.89 7.19207%| 5473,211.83 7.72123%| 551231503 71.51304% 5500,438.38 5.000007% | 5595,790.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 D.4011 7%/ 428,673.48) 0.41930% 530,074.19 0.12556% 59,060.01
7 IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.50000% $500,073.12 9.53236% 5672,302.59 9.00000%] 5$645,852.28) 9.00000% 5647,307.16 9.00000% S650,226 99
IB‘ PRESUPUESTO TOTAL $7,698,011.30 $7,764,333.21 $7,861,411.81 57,879,436.11 57.914,607.62

. IMPORTE POR MATERIALES
- IMPORTE POR MAND DE OBRA
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD

IMPORTE POR COSTD DIRECTO
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
. IMPORTE POR FINMANCIAMIENTO
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
. PRESUPUESTO TOTAL

57.9530%
21.7531%
20.29359%

100.0000%
B.O1ETOH
0.25920%|

12.00000%

$3,822,461.10
$1,434,790.85
$1,338,548.38

$6,595,800.73
$528,897 47
518,467.22
$857,179.85

$8,040,833.74

72.5743%
14.1236%
13.3022%

100.0000%
10.00000%
0.00000%

54,865,107.32
5946,794.34]
$891,733.56

$6,703,635.22
5670,363.52
50.00

9.00000%

5663,659.89
$8,073,472.46

68.2497%
16.3042%
15.4461%

100.0000%
B.54552%
0.00000%

10.00000%

54,693,493,93
51,121,229.17
$1,062,221.05

$6,876,944.15

S587,670.64
50.00

4746,461, 48

$8,252,353.46

68.3132%
16.2635%
15.4343%

100.0000%
B.91602%
0.00000%

10.00000%

68,3932%
16.1981%
15.4087%

100.0000%
B.O5272%
0.00000%

10.00000%

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

$1,123,533.42
$1,068,775.26

56,936,184 68

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero paositivo la propuesta econdmica se decl y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

PARCIAL  DE

5471,379.08

15 INSUFICIENOA $417,122.09 $228,258.81 5259,752.58
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50,00 S158,677.24 $134,518.34 5143,833.55 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 5140,869,94 50,00 50,00 513698647 $246,304.71
MACUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,23261 £10,749.02 5127,605.41 $31,477 82 520,550,682
INDIRECTOS

13, INSUFICENOA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 55,428.45 55,428.45 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 4651,481.53 5586,548.39 §593,761.30 5545,985.48 $525,708.10
15+16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5153,090.00 $1,218.61 $34,182.70 $82,532.92 $47,363.87
UTILIDAD - INSUFICIENCEA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $277,647.05 $55,021.82 40,00/ $577,925.88 $89,118.54
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $63,691.77 $180,191.66 50.00, $0.00. $121,045.77
DE OBRA

17.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $96,773.97 $105,767.22 $129,754.35 50,00/ $153,555,.44
MACLUINARLA ¥ EQUIFD

18, INSUFIGENCIA FARCIAL DE COSTOS $25,293.33 $0.00 $82,404.62 $0.00 $0.00)
INDIRECTOS

19.  INSUFICENOA  PARCIAL  DE s0.00 55,428.45 45,428.05 5542845 £0.00|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5463,406.31 £346,402.14 571758741 $583,354.33 5353,819.74
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $174,120.95 4303,497 42 $306,852.98 .637,484.40 $427,256.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15 INSUFICIENCLA PARCIAL  DE 5651,873.49 50,00 $177,801.17 30.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S183,675.97 £0.00 S1BB,565.44 560,590.05 241,425 .98
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 s0.00 £37,763.94 50.00 50.00
MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS) 50.00 50,00/ $179,824.74 $196,406.72 565,492,12
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA FARCIAL  DE 55,428.45 £5.428.95 55,428.45 5542845 50,00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5189,104.41 5657,301.94 $411,582.57 $440,230.39 5306,318.09
15+15+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5383,355.15 -5170,390.84 5267,100.50 $322,723.59 5578,842.25
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 0.00 50.00 50.00
MATERIALES

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO s0.00 $39,680.85 50.00 50.00 50.00
DE OBRA

7. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50.00, $279,672.58 5267,235.90 $21,631.19
MAQUINARIA Y EGUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 518,319.16 583,103.32 514,000.02 525,816.67 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENC A PARCAL DE 5%,428.45 55,418.45 50.00 50,00 50,00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $23,757.61 598,212.52 5293,672,50 4293,052.57 5$21,631.19
15416+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5576,315.51 $574,050.07 5352,179.68 5354,254.59 562859580
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 4437, 50.00 $0.00 s0.00 50.00)
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00| $167,647.30 $0.00 $0.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 40.00 $37.161.79, $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIFD

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 40.00 50.00] s0.00 s0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARGAL  OE 50.00 $5,428.45 55,428.45 $5,426.85 $5,428.45
FINANCIAMIENTD

20. [NSUFICIENCIA TOTAL: 5437,627.71 $110,237.53 55,428.45 $5,418.45 55,428.45
15+16+17+18+13

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 4419,552.14 $453,422.36 $741,033.03 §745,519.01 $750,287.7a
UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes,

presupuesto total menor.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1|Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $6,762,126.69 $7,844,066.96| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 56,874,878.45 57,974,859.00 CUMPLE SOLVENTE
3|Obras Civiles Especializadas, 5.A.de C.V. 56,942,277.70 58,053,042.13 CUMPLE SOLVENTE
4|5amier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. 56,952,859.39 58,065,316.89 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora y Comercializadora Realiza, 56,987,586.87) $8B,105,600.77 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de CV.
6| Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. $7,047,941.65 $8,175,612.31 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Campujal, S.A. de C.V., $7,185,148.25 $8,334,771.97 CUMPLE SOLVENTE
8|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy 57,284,444 79 $B,449 955,38 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de CW.
9| Constructora Amaco, 5.A. de C.V. 57,406,046.75| $8,591,014.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|E.S. Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $7,420,497 34 $8,607,776.91 CUMPLE SOLVENTE
11)|Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,479,278.23 $8,675,962.75 CUMPLE SOLVENTE
12| Asesoria Especializada en Soldadura, 5.A. $7,480,320.44 $8,677,171.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
13|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $7,502,808.58 58,703,257.95 CUMPLE SOLVENTE
141JT Opus, 5.A. de C.V. $7,518,887.83 58,721,909.88 CUMPLE SOLVENTE
15| Construcciones Paraisos, 5.A. de C.V. $7,575,645.76 58,787,750.24 CUMPLE SOLVENTE
16|Rustico Mexicano, 5.A. de C.V. $7,698,011.30 $8,929,693.11 CUMPLE SOLVENTE
17|Mospal Construcciones, 5.A. de C.V. 57,764,333.21 59,006,626.52 CUMPLE SOLVENTE
18|Naoi, S.Ade C.V 57.861,411.81 £9,119,237.70 CUMPLE SOLVENTE
18|ETC Ingenieria, S.A. de C.V, 57,879,436.11 $8,140,145.89 CUMPLE SOLVENTE
20(5eliv Asociados, 5.A4. de C.V. 57,914,607.62 $5,180,944.84 CUMPLE SOLVENTE
21} Grupa Constructor Strade, 5.A. de C.V. 58,040,833.74 $9,327,367.14 CUMPLE SOLVENTE
22| Arrentrac, S.A. de C.V, 58,078,472.46 $3,371,028.05 CUMPLE SOLVENTE
23|Seisla Construcciones, S.A. de C.V. 58,252,353.46 $9,572,730.01 CUMPLE SOLVENTE
24| Grupo Constructor Lumnardi, 5.A. de C.V. $8,301,812.12 $9,630,102.06| CUMPLE SOLVENTE
25|Grupo Constructor Gunema, 5.A. de C.V. 58,354,275.02 $9,690,959.02 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima sexta sesion extraordinaria del dia 16 de marzo de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccidn de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico Manuel Gémez Morin,
del km. 20+200 al km. 21+100, municipio de Zapopan, Jalisco, por un monto de $7,974,859. 00”(siete
millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cmcuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), I.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y ec taria, conforme a
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 50% de anticipo que corresponde a $3,987,429.50 (tres millones
novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos veintinueve pesos 50/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021, &l *“adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 17 de marzo de
2021 a las 10:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 118 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de marzo de 2021 § de terminacion el dia 13 de julio de 2021.-

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:13
horas del dia 16 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
L4

o7

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentas, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V. J ;F\\._

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V,

REPRESENTANTES (FIRMA)

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Naoi, S.Ade CV

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

TESTIGO SOCIAL ' ]
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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