GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Pudblica LICITACION PUBLICA ESTATAL *

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 * JQ[lSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNC!AMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023, para la -
contratacion de obra publica: Conservacion periédica en las gazas de incorporacién y desincorporacion,
carriles laterales y retorno en el paso a desnivel ubicado en el cédigo 168 entre el km 15+000 km y el km
16+400, en el municipio de Tonal3, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:05 horas, del dia 26 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 21 de noviembre de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero *
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

2 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V."

4 Grupo Constructor IVIR de Jalisco, S.A. de C.V.

5 Constructora Samura, S.A. de C.V."

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.’

7 Sandstone Glohal, S.A. de C.V.'

8 Urbpav, S.A. de C.V.

9 Disefo, Construccion y Servicios Doxas, S.A. de C.V. -
10 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

11 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. -

12 GAAP Urhanizacion, S.A. de C.V. -

13 Gray Pavement, S.A. de C.V.”

14 Her-Padi, S.A.de C.V. °

15 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

16 Armagop, S.A. de C.V.

17 Urkanizadora Ayense, S.A. de C.V."

18 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

i3 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

N
(=]

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. - - /
21 ’

Protogrixi, S.A. de C.V.
,557 e

Pagina 1 de 42




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
' @) ' y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 Ja

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22 Ricardo Diaz de la Torre *

23 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.:

24 Urbamental, S.A. de C.V. *

25 Acont, S.A. de C.V. -

26 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

27 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.’
28 GSS Construcciones, S.A. de C.V. -

29 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.”

30 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.*
31 Grupo Dhiso, S.A. de C.V.

32 Constructora Copur, S.A. de C.V.~

33 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.~

34 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

35 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 12 de enero de 2024, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del *
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
7 proposiciones recibidas en el acto e 26
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos 777 0 74

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica e Docurr;entacton 5 Importe con‘NA__
1 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento 50.00
: Constructora e Inmobiliaria Espé&@agi;c.wlla, No se presentd %0.00 ' N
. |SAdeCv. 0000000000000 A ) | R
1 3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se ace }ta | $3,498,493.23

7

;/
/ l‘//‘7 ‘
— N
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No, Empresa y/o Persona Fisica Documentacion 7l;r?17|56r'te con VA |
4 Grup;Eonstructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. No sﬁe presenté $0.00 |
5 | Constructora Samura, S.A. de C.V. | Seacepta | $3,283,767.12 |-
76 Obras Civiles Especializadas, 5.A. gc.v.i R ' Se acepta B 753,0707(3,7173;3.750 "
7 SanidstonérGioBal,VS.A. de E.V. N VSe acepta $3,328, 2015 i
8 |Urbpav,SA.deCV. | seacepta | $3,183,888.54
ji ' gi\s/eﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A.id; ( R 7\10 Ee st 7 5(;3(; 1
10 : A3 ldeas Constructivas, S. de R L. de C.V. No se presenté 50 DO
| 11 |Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V. * Seacepta 53,878,971, 54 |
12 | GAAP Urbanizacién, S.A. dx;C.V.W 7 Se acepta o j 53,851,804.71
13 |Gray Pavement, SA.deCV. . Se acepta | $3,987,318.80 |
14 | Her-Padi, S.A. de C.V. )  Seacepta | $4,060,859.99
15 | M3 Creacién, S. de R.L. de CV. ] Se acepta  $4324998.16 |
16 | Armaqop, S.A. de C.V. ; ) Se acepta $3,361,001.78
—17 E Unbanuadord Ayense, S. A de (o5 V. ‘ Se acepta L $3,598,710.26
18 : Dasam Desarrolladora, S.A. de C. V 7 Se acepta 7 1 753,47297,7965.80 '
19 ‘ Domm?)rﬁ?O;TS&Ul&OE SA.deCV. ) | se acepia $3,133,748.83
6 | S e | g
21 | Protogrixi, S.A. de C.V. Se acepta |  $3; 960 164.83
| 22 |Ricardo Diaz de la Torre - ) Se acepta 7 $3,397 40 22 ’
M?_.?:u Ednf[c;c'oTe: gan .Iulnan SA de C.V. BB Se acepta S3 ,947,084.47 }
24 | Urbamental, S.A. de C. V ..... Se acepta - 753 ,933,219.27
25 | Acont, S.A. de C.V. | sedesecha 5000 |
E Asfaltos Guadalajara, S A P . de C.V. : ASe aceptc; - $3 071, 558 37 A
?7 Big Construccion e Inter lonsin:ois A. de C.V. Se acepta 3 $4,269,636.44 ‘
; gC;rgtrtEo;es S.A.de C V. o 77Noise presentd SO?OO ]
29 | Urbanismo de Ca?cii(é/\ de C. V - ”3 Se aceprt; b $3,229,526.03
30 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. d;:l,;,,,_ “7'7075—9 presenté | . 7$O..007 o il
31 Grupo Dh|so S.A. de C.V. ) { No se presentd $0.00
32 |Constructora Copur S.A.de C. V ‘ Se acepta 55 797,392.14 :
3 bGrupo f‘oné?ch‘Tm Perseveranoa S.A. (T"C \/ 7 l 7 ]

No se presénto SO UO
.pq )r ] ’ ‘ 1 | Q
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[ No. Emprééa y/o Persona Fisica Documentacion F ih’\}&:rte con IVA

| 34 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $3,905,950.56

[ o Soreeheh :

| 35 [Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,824,673.14 J »

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Acont, S.A.de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T9 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Licitante

Importe con IVA

1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$3,000,133.50

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

$3,071,558.37

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpayv, S.A. de C.V.

| $3,183,888.54

$3,133,748.83

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

T

$3,229,526.03

Constructora Samura, S.A. de C.V.

$3,283,767.12

Armaqop, S.A. de C.V.

4
5
6
7 | Sandstone Global, S.A. de C.V.
8
9

Ricardo Diaz de la Torre

10 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$3,361,001.78
$3,397,405.22

$3,429,965.80

11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$3,498,493.23

12 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$3,557,794.65

—

13 |Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.

14 | Constructora Copur, S.A. de C.V.

B e = e {

| 15 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. \

|
$3,598,710.26

$3,797,392.14

$3,824,673.14/
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No. Licitante Importe con IVA
16 | GAAP Urbanizacion, ::.A de C.V. $3,851,804.71
17 | Urbanizacionesy }erracerias VDEKS.A. de CT 7 53,878,9;.54 )
18 | Grupo Constructor Sothi, S.A. deiC.V. ) 7 $3,905,950.56 1
19' Urbamental, S.A. dg C.V. $3,933,219.27

20 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $3,947,084.47

| 21 Protoérixi, S.A. de C.V. | $3,960,164.83
;2 Gray Pavemer\TS;\.EC.v. - 7 ‘ 753,9§7,318.8Cr) L
23 | Her-Padi, S.A.ide C.V. - - $4,060,859.99
24 | Big COIWS'[I’LVJCCiO’n erlnteriorism(_), S.A. de C.V. 54,26:),636.44 7

| 25 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

$4,324,998.16

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefnalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la prapuesta técnica.

Con fundamento en los articuios 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Obras Civiles 2.- Asfaltos 3.- Dommont | 5. urbanismo de
DOCUMENTOS S y . 4.« Urbpav, S.A. Z
Especializadas, S.A. | Guadalajara, S.A.P.J. | Construcciones, de% v Calidad, S.A. de
de C.V. de C.V. | S.A deCV. T C.V. i
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de | |
que la firma plasmada en :
los documentos de la
propasidanteenica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo... |

|
Documento T2.- |
Manifestacion bajo ‘

protesta de decir verdad de

quessanalitaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
| RS
| bases de licitacion, anexos
| técnicos - econdmicos,

modelo de contrato..

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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¥ iR 1.- Obras Civiles 2.- Asfaltos 3.- Dommont ' 5.- Urbanismo de
HPCUMERI Especializadas, S.A. | Guadalajara, S.A.P.l. | Construcciones, i UJ:?\‘;' Tl Calidad, S,A. de
i deCv. de C.V. S.A. de C.V. : "3 C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con

el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

) que, por su conducto no
participan personas
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacion de los trabajos
N que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser

congruente con el resto de
_Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por |
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

N0 mayor a un mes
calendario..,
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| : 1.~ Okras Civiles 2.- Asfaltos 3,- Dommont 7 5.- Urbanismo de |
DOCUME'?JTOS Especializadas, S.A. | Guadalajara, S.AP.l. | Construcciones, & Uc;':;(::a\\;, i Calidad, S.A. de
de C.V. de C.V. S.A.de C.V. o C.V.

Documento T9.
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en |

categorias propuesto por el
licitante, expresado en | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMIPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la |
Secretaria de ‘
Infraestructura y Obra

CUMPLE

Publica en |a convocatoria y
_bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo, |
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra I |
|7Publica en laﬁwnvo;atona...

|

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo ‘
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios... ’

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion, |

indicando si son de su CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su [
ubicacion fisica, modelo y |
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documente T14.-

, FPE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos... |
s s — i S S ] ——
Daocumento T15.- | !
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE
|

|
trabajo... I
|




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.

de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

2.- Asfaltos
Guadalajara, S.A.P.L.
de C.V.

3.- Dommont

Construcciones,

S.A.de C.V.

iALS

Jalisco

4.- Urbpay, S.A.
de C.\V.

5.- Urbanismo de |
Calidad, 5.A, de
C.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos..

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y Ia misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

6.~ Constructora
Samura, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ju[is_t;a

GOEIERNO

7.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

8.- Armagop, S.A,
de C.V.

9.- Ricardo Diaz de
la Torre

10.- D;sam -
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
| convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales |

de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
___proyedto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conaocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura ) ) SN H'!‘
O_' y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL N B
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 \.}QllSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTDS 6.- Constructora 7.- Sandstone 8.- Armaqop, S.A, | 9.- Ricardo Diaz de D 0 Dﬁs:m
: Samura, S.A. de C.V. | Global, S.A. de C.V. de C.V. la Torre E;SZ":eac sra’

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en ‘ |

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien |
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo.. \

Documento T6.- [ )
Manifestacién bajo i
protesta de decir verdad

de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo |
88 de su Reglamento
| para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de Ja
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el

desarrolla y organizacion
de los trabajos que se

licitan, la cual debera ser

congruente con las
caracteristicas,

complejidad y magnitud |
de los mismos, esta

descripcion debera ser

congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

& —
‘ - /;Ff;’,/
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(\E‘. 1 ¢ -‘ J"{'
¢ Infraestructura ) r.»‘},lll?f'fx’.l,}";
_(ﬁﬂ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 JCI“SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

DOCUMENTOS 6.~ Constructora 7.- Sandstong 8.- Armagop, S.A. | 9.- Ricardo Diaz de D A0 Dlelxs:m
Samura, S.A. de C.V. | Global, S.A. de C.V. de C.V. la Torre is:":eac o

Documento T9.- |
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
l maquinaria y equipo de
‘ construccion, propuesto

paor el licitante,

en h d
NP URaAre SN NOIAAES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme 2 los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria... |

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volumenes |
necesarios... ‘

- 1

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su

CUMPLE CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[" ‘] Infraestructura ) "
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

SCO

SOBLERNO DEL ES 30

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 e . 3 7 :
| DOCUMENTOS 6.- Constructora 7.- Sandstone 8.- Armagop, S.A. | 9.- Ricardo Diaz de
Samura, S.A. de C.V. | Global, S.A. de C.V, de C.V. la Torre

10.- Dasam
Desarroliadora,
S.A.de C.V.

Documento T13.
Listado de insumos que |
intervienen en la | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la | |
proposicion...

) Documento'T_ld.- CUMPLE CUMPLE dikibis S— CUMPLE
Tarjetas de basicos...

| Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Sl = S S =

Documento T16.- [
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

o —— S —_— = — ]

CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE

material...

CUMPLE ’ CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE

Documento T18. |
Escrito en el que haga |
constar su aceptacion o | | ‘
negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. | ‘
E10.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

®

CUMPLE

Documento T15.-

|

I

Manifestacion escrita |

bajo protesta de decir [
verdad de conocer la

» | guia estimaciones SECIP |
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por ' |
lo que no podra invocar
su desconocimiento o ‘
solicitar modificaciones |
al contrato por este |

motivo. | | |

Dacumento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

» sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y |
manifestacion bajo ‘
protesta de decirverdad |




[0\

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

Jdlisco

JUHLIERNO DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.« Constructora

Samura, 5.A. de C.V.

7.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

8.- Armaqgop, S.A.
de C.V.

9,- Ricardo Diaz de
la Torre

ESTADG

10.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
| ella serefleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es

autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

modelo de contrato...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron |
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

o ,‘“?YEHU";

CUMPLE

12.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaitos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
C.\V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

14.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

15.- Rencoist
Construcciones,
5.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




(0

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Cbra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-

1787-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

)] infraestructura, '

Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
C.V.

14.- Constructora
Copur, S.A. de C.V,

15.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion
| delos profesionales
) técnicos y
administrativos al

‘ servicio del licitante, en |

[ este documento se

| debera especificar el

[ nombre de quien

| ocupara el cargo de

| responsable de la obra

con &l propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la

planeacion integral ‘
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de (os
mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ‘

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

Ja

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a un |

_mes calendario...
Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de fa
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria y bases

de licitacién...

i2,- Infraestructura,

lisco

EL ESTADC

Documento T10.
Programa
calendarizado v
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajao,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria..,

11.- Grupo Pavimentos, 13.- Urbanizadora 15.- Rencoist
14.- Constructora 7
Constructor Strade, Asfaltos y Ayense, S.A, de ConrSIA Ha £V Construcciones,
S.A.de C.V. Construcciones, S.A. C.V. PPy g S.A.de C.V.
ol e de C.V. SR E
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
| . oo
\
\
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
!
|
‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(\u,.. g ’ li %gl
Inﬁ'uf_-btr‘%(:tm a I\ELY/
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
Jalisco
GUBLERND DEL £S5 o0

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

I
!
y

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa

calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes necesarios..

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
| sisonde su propiedad,

‘ arrendadas con o sin

apcion a compra, su
ubicacion fisica,
modela y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos..,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

12.- Infraestructura, |
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.

CUMPLE

CUMPLE

13.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
C.V.

14.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

15.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE '

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA %

Infraestructura
y Obra Publica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

DOCUMENTOS

Documento 718,
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

12.- infraestructiira,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Urbanizadora
Ayense, S.A. de
C.V.

14.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

l

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la ‘

gula estimaclones |

SECIP con la i
metodologia para

cargar estimaciones,
por o que no podra
invocar su
|  desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida |

por el Servicie de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo |
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en ;
cuanto a su contenido, t
enlo que en ella se
reflejay la mismano |
ha sido alterada o '
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

|

|
CUMPLE i
|

15.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE ¥

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNG DEL ESTADC DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" Infraestructura ) .
J’ Q_l y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

CGCHIERNG UEL ESTAOOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Urbamental,
S.A. de C\V.

* 20.- Edificaciones |
San julian, 5.A. de
e

16,- GAAP | 27.- Urbanizaciones 18.- Grupo
Urbanizacion, S.A. de | y Terracerias DISA, | Constructor Sothi,
C.V. . SA.deC.V. S.AA.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y
economica es
autografa de la persona [
facultada para ello,
| anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia ‘
para su cotejo... | ‘

|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE

la convocatoria v bases
de licitacion, anexos

tecnicos — economicos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modeio de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion

aplicables, asi como ‘
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las |
particularidades del | |
____ Proyecto... |
Documento T4.- |
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la |
obra y sus condiciones |

ambientales asi como 1
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary |
sus implicaciones de
caracter tecnico... = | | ‘

|
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DOCUMENTOS

Documento T5,-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
» administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas |

€n los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Chbra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

OBIERNO DEL £

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- GAAP
Urbanizacidn, 5.A. de
C.V,

17.- Urbanizaciones
y Terracerfas DISA,
SA.deCV,

18.- Grupo
Constructor Sothi,
S.A.deC.V.

19.- Urbamental,
S.A. de C.V.

CcO

20.- Edificaciones
San Julian, 5.A. de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los

‘ mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

‘ __de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TB.
Programa general de
i ejecucion de los
| trabajos, nropuesto por
| el licitante, contarme al
catdlogo de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por [
ejecutar,
calendarizado, en
| periodos no mayor a un

| mes calendario... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘(ﬁ Infraestructura ; ) e N
O vy ObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL " .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 J(lll&pCO

COBIERNO DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16~ GAAP 17.- Urbanizaciones 18.- Grupo $a Vﬁrgamental 20.- Edificaciones
Urbanizacion, S.A. de | y Terracerias DISA, | Constructor Sothi, 'S A decV ' | San Julian, S.A. de

C.V.  S.A.deCV. S.A. de C.V, C.V.

Documento TS.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra |
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion..

Documento T10,- |
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

propuesto por el
licitante, expresa(}ﬂ en CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
horas de trabajo, [
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de |
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del [ [

suministro de los
materiales y equipo de
Instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE
permanente, | |
propuesto por el |
licitante, expresada en

unidades
convencionales y

volUmenes necesarios..

Documento T12.-
Relacion de maquinaria —2F

y equipo de CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE curpts CUMPLE

canstruccion, indicando

sisonde su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su

1
1 o
_ 1
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16.- GAAP | 17.- Urbanizaciones 18.- Grupop 19 Urbarasial 20.- Edificaciones
Urbanizacién, S.A. de | y Terracerias PISA, | Constructor Sothi, ‘S A * | SanJulian, S.A. de
V. S.A.deC.V. S.AA.de CV, i P C.V.

DOCUMENTOS

ubicacion fisica,
modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que |
intervienen en la CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

’ Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos

" CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
\ de indirectos... |

; -

|

|

|

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
material...

'

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE , CUMPLE

Documento T19.- |
Manifestacién escrita |
bajo protesta de decir |
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la
metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra |
invocar su |
desconocimiento o
solicitar modificaciones ‘
al contrato por este |
motivo.

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
_sentido positivoy i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

____§
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tructura

_Cé_n‘. y Obra Publica

LICITACION PUBL!C

A ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

ACTA DE JUNTA DE PRCNUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- GAAP
Urbanizacidn, S.A. de
C.V,

17.- Urbanizaciones
y Terracerias DISA,
S.A.daCV.

Constructor Sothi,
S.A. de C.V,

18- Grupo

19.- Urbamental,
S.A.de C.V.

Jalisco

) DELESIADO

20.- Edificaciones

San julian, S.A. de
C.V.

vigente a la fecha del

| acto de presentaciony |

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
| opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no
ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partas.

RESULTADD
EVALUACION
RINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

¥

21.- Protogrixi, S.A. de
c.v.

225 Gray Pavement,
S.A.de C.V.

23.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

Construccion e
Interiorismo, S.A.
de C.V.

25.- M3 Creacidn,
S.deR.L . deC.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es
autografada la
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de |a
identificacién oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.
Manifestacion bajo |
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos -
economicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3 .- |

Manifestacion bajo !

protesta de decir I
verdad de conocer las

e . |
HSPECIfl(dCIOHES

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CumPpLE
|

CUMPLE

.
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T Infraestructura ) ) A
| O I y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 J (ll.lSCO
SOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e R : g ; A R e ]
| DOCUMENTOS | 21.- Pretogrixi, S.A. de | 22.- Gray Pavement, | 23.- Her-Padi, 5.A. Construccion e 25.- M3 Creacién,
de C.V.

particulares o ‘
generales de |
construccion

i
|

C.V. | S.A. de C.V, de C.V. Interiorismo, S.A, | S.deR.L. de C.V.
|
|

aplicables, asi como !
estar conforme con el 1 |
contenido, alcances y |
todas las |
particularidades del !
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

v la obra y sus
condiciones ,
i les & o
ambienteicsrasi como CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas
referentes al grado de l
diticultad de los !
trabajos a desarrollar |
y sus implicaciones de

cardcter tAcnico...
Documento T5.- |
Escrito de proposicion |
de los profesionales |
técnicos y
administrativos al
¢ servicio del licitante,
en este documento se | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificarel |
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra | |
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir i
verdad de que, por su
conducto no I
participan personas 1
inhabilitadas en los I
términos del articulo | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra ! i
Puablica del Estado de | [
lalisco y sus
Municipios y articulo ‘
|

88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
| la cual debera ser
congruente con las
__caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LERN
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C.V.

i

22.- Gray Pavement,
S.A. de C.V.

23.- Her-Padi, 5.A.
de C.V.

24.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A.
de C.V.

DEL EETADO

25.- M3 Creacidn,
S.de R.L, de C.V.

complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

21.- Protogrixi, S.A. de i
l

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
__un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
| Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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[©) y obraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 JGllEﬁ;CO
BIEHNC ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
E : 24.- Big
DOCUMENTOS | 21.- Protogrixi, S.A. de | 22.- Gray Pavement, | 23.- Her-Padi, S.A. Construccion e 25,- M3 Creacion,
cv. | sAdecv. de C.V. Interiorismo, S.A. | S.deR.L deC.V.

i 5 deC.\V.

Documento T11.- ‘
Programa ! \
calendarizado y { '
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, |
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades i ‘

convencionales y
volimenes
NECEsSarios...

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo |
| de construccién, ’ |
| indicando si son de su | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas |
con o sin opcién a i
compra, su ubicacion :
|
L

fisica, modelo y usos
actuales... |

Documento T13.-
Listado de insumos

»

que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la i
proposicion... \
; — ! _
#  DEumente jise CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
- Integracion del

2 CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos |
de indirectos...
N Documento T17. ; |
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE "~ CUMPLE CUMPLE

material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Big
22.- Gray Pavement, | 23.- Her-Padi, S.A. Construccion e 25.~ M3 Creacion,

S.A.de C.V. de C.V, Interiorismo, S,A: | S.deR.L deC.V.
de C.V.

DOCUMENTOS | 21.- Protogrixi, S.A. de
T ST

Documento T18,-
Escrito en el que haga |
constar su aceptacion

0 negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)
para ser aportado ’
voluntariamente..

CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.- |
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir |
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la |
metodologia para

Rl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ CUMPLE
cargar estimaciones,

por lo que no podra
invocar su ‘ .
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo. |

Documento T20.-
Opinion de |
cumplimiento de | |
obligaciones fiscales | |
en sentido positivo y I
vigente a la fecha del
acto de presentacion y

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de |
Administracion ‘
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo | 1
protesta de decir ;
verdad que dicha |

opinidn es fidedigna
en cuanto a su

contenido, en lo que

enellasereflejayla

misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

- — - e - — T T — 1 — -
RESULTADO | : E 7
EVALUACION CUMPLE : CUMPLE NO CUMPLE * A i /

BINARIA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Copur, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
INSUMOos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentario en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su
Documento T10.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Rencoist
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan cenforme al proyecto y catalogo de cgnceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.
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(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Edificaciones .
San Julian, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension
kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su
utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de bancg, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: En su documento T17.- "Relacién de bancos de material" el volumen de materiales a -
utilizar es incongruente con su documento T13.- "Listado de insurmos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica_del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Her-Padi, S.A. .
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension
kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su
utilizacion (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestaréa
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: En su documento T17.- "Relacion de bancos de material" el volumen de materiales a
utilizar es incongruente con su documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

/

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 Obras Civiles Espeuah?adas A de C V.

$3,000,133.50

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V ; $3,071,558.37

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. ’ $3, 133 748.83

S3, 183 888 54

B W N

Urbpav, S.A. de C V
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No. ] Licitante Importe con IVA
5 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $3,229,526.03
6 |Constructora Sam;;'a, S.A: de EV - A $3,283,767.12 1
7 |Sandstone Global, S.A. de Ci/i o - $3,328,201.59
8 |[Armaqop, S.A. de C.V. o o o $3,361,001.;é :
9 Ric;i-o Diaz de la T(;rgv - 53,3977,405.227 Je

| 10 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$3,429,965.80 |*

11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$3,498,493.23

12 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$3,557,794.65 |-

13 | Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.

$3,598,710.26

' 14 | GAAP Urbanizacién, S.A. de C.V.

15 | Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

$3,851,804.71 |’

$3,878,971.54

16 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

$3,905,950.56 |-

17 |Urbamental, S.A. de C.V.

$3,933,219.27

18 | Protogrixi, S.A. de C.V.

$3,960,164.83

19 | Gray Pavement, S.A. de C.V.

$3,987,318.80 |°

20 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

$4,269,636.44

21 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

$4,324,998.16 |-

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

7

/

l. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Pagina 31 de 42




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

= ;H?J =

(Nr—~1F2)

\v(] L ‘}?

Infraestructura ) ) :jlﬁf]il (&

(O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023 JQI.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con 2l resto de la proposicion.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anadlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; [
VI. Importe por utilidad propuesta; y ‘f;’
VII. Presupuesto total. /

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mas bajo, dicho calculo reaiizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta bara obtener el monto minimo aceptable
y una vez heche lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBIJCA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023

municipio de Tonala, Jalisco.

Conservacion penédica en las gazas de mcorporacnon y desincorporacién, carriles laterales y
retorno en ql paso a desnivel ubicado en el cédigo 168 entre el km 15+000 km y el km 16+400, en el

Jdltsco

IRTERNG DEL ESTAD

~ Techo Financiero

$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMQ ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$2,586,321.98
$3,728,446.69
$3,078,998.53

$3,540,848.31
$2,617,148.75

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN [VA  PROPUESTA CON IVA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

I~

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.
Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
Constructora Samurz, S.A. de C.V.

[ JEE) B =

/|Sandstone Global, S.A. de C.V.
8|Armaqop, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

10|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
11/Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
12|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

13/ Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V.
141GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.
15|Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.
16|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.
17|Urbamental, S.A. de C.V.

18|Protogrixi, S.A. de C.V.

19|Gray Pavement, S.A. de C.V.

o

w

20|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

e o - ———————— - ——————— —— - ———————

21{M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

$2,586,321.98

$2,647,895.15
$2,701,507.61

$2,744,731.50
$2,784,074.16
$2,830,833.72

$2,869,139.30
$2,897,415.33
$2,928,797.60
$2,956,867.07
$3,015,942.44
$3,067,064.35

$3,102,336.43
$3,320,521.30
$3,343,940.98
$3,367,198.76
$3,390,706.27
$3,413,935.20
$3,437,343.79

$3,680,721.07

$3,728.446.69

$3,000,133.50

$3,071,558.37
$3,133,748.83

$3,183,888.54
$3,229,526.03
$3,283,767.12

$3,328,201.59
$3,361,001.78
$3,397,405.22
$3,429,965.80
$3,498,493.23
$3,557,794.65

$3,598,710.26
$3,851,804.71
$3,878,971.54
$3,905,950.56
$3,933,219.27
$3,960,164.83
$3,987,318.80

$4,269,636.44

$4,324,998.16

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente apareceré
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el vaior de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE 1
MENOR MAYOR ;z:;’;
PROPUESTO PROPUESTD

RUBROS

10. MATERIALES $1412,30560{ $1.90608054]  $1,715,113.50
11. MANO DE OBRA $3153870] $433517.55|  $24585066
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 513488370  s63777583]  ssn23nm
13. COSTOS INDIRECTOS $127.4324] 334057936  $21082038
14, FINANCIAMIENTO 5000]  $45.130.14 $357999

RUBROS

Asfaltos Guadalajara S.AP.L.  Dommont Construcdones, S.A,
deCV.

Urbpav, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, SA. ConstructoraSamura, 5.4,
de C.V.

de CV:

Sandstone Global, SA de C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES B8,2687%| 51412 30560, S171316765]  79.5232%| 5178137518 SLE05400 A0f 7378185 51,406,238 78 66.655%%%| 51,568 78952
2. IMPORTE POR MNJObEOBRA 3.1642% 585459 16 $150,723.16 7.1534%( 516024212 $92.083 79 933285 518546956 15.828%% $372.544.23
3, IMPORTE POR MAQUI:HARIA Y EQUIFO 28.5671%| $590,98040 183931%| 5320,095.51] 133234%| 529845251 532092173  168851%| 5335,573.40 17,51531%) $412 22944
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | £2.068 745.16 100.00007%| 52,283.986 32 | 10000006 52 240,068 100.0000% | 51,987 ZE1 74 100.0000%| $2,353563.19 ~Z5
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1646309%| 334057936 6.000002¢| $137039.18) 10.69088% 9,76698%| 519405741 8.10000%) §190,63862
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,32258% $7,781.57 0,03216% 577860  0.12880% 0.12400% 52,704.91 177581% $45130.14
7. 1IMPORTE POR UTILIDAD PROFUESTA 9.00000%| S21753955 11.00000%| 526€,398.45| 10.00000%, 29.00000%| 5633 364 28 10.25000% 526541165
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 063997%| 51304851 0.59145% 513.30506]  0.61265% 51271006 5 3 0.604953% 51434570
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,647,895.15 $2,701,507 61 __$2,744,731.50 $2,784.074.16 $2,869,139.30 |
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ln!raestn'ldura‘ Pavlménws,
Asfaitos y Construcciones, SA:

- [Dasam Desarroliadora, SA.de. - Grapo Constructor Strade,

Urbantzadora Ayense, SA. de [

RUBROS Armagop, SA de CV. Ricardo Diaz de fa Torre oy

S.A.de CV,

1 1H4PORTE POR MATERIALES T9.6664%) S1.8 ¥ 696073%] S1.7 42 B30326%) SLI255% 691053% £9.9335%|

1, 1PORTE POR MANO DE GIRA LEYAC 30 91320% 226,743.91 5.2106%| LSO 6.4672% 7.0155%

3. 1MPORTE POR MAGUIRARIA Y EQUIPO) 155121%]  $ 4 226%%|  SS28(142)  D57968%) 6.5534% 24.0075% B.0%6%

4, IMPCRTE POR COSTC DIRECTO 000000 5206553610 | 1000000 52,48 1000000%| 52,475,351 65 100.0000% 1000007 100.0000%| 525852853

5, IMPCRTE POR CCSTOSNDIRECTOS T42839% St 48 6.39600% 157628% 12.10880% 8.14710% 8.43100%

6, INPORTE POR FINANCIARAIENTO 0.32750%; 0.35030% 044337 0.18500% 0.06000% 0.05000%

7. IMPORTE POR UTILI DAD PROPUESTA 2050000%| 65677241 16.00000% 10.00000% 28.85000% 8.50000% 3 10.00000%

B. | MPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.70138%] 51429578 0.58950% 0.59728% 0.72723% 0,59000% S1533531)  0,60000% 515,511 ¢
9. PRESUPUESTO TOTAL | $2,397415.33 $2.928,797.60 $2,356,867.07 $3,067,064.35 §3,102.336.43

GAAP Urbanizacion, S.A.de - Urbanizacloriesy Terracerfas | Grupo Constructor Sothi, SA.
RUBROS ! i OBA 54 :e v : v Urbamental, S.A, de CV, Protogrix, SA.de CV, - GrayPavement, SA.de CV. [

1 INPORTE POR MATERIALES bZ44%| S1, 1} EL8102% G2EGE6%| 5176427668) - O30A02| SLTRLBISEE|  632609% 63.2600%| 181231600
2 {MPORTE POR MANO DE OBRA 15.0655% 416,921.9 143031% 1544815  S43351755 150145 ¢ 18.3597% 14.9105%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21810%|  SEL395ES4[ - 22B%5T% 2168344  § i 21 9264%) 2L3194% 21 826%%

4. IMPORTE POR £0STO DIRECTC H00000%| 276737566 1000000% 1000000%] 52.806.7¢1.77 100.0000%| 32 10000005 52,884 1000005 528

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.11000%|  525107.92)  9.00000% 180000%]  S2185%0.84  10.00000% 8450009 650000%

6. IMPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.00000% 0.0 0.000003% 0,00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

1, INPCRTE PCR UTILIDAL PROPUESTA 040005  SIM43S5E 9.54000% 4.] 10.75000%) 5325 B5A00GR| 52 10.10000%| 2| 1230000%;

8, INPCRTE POR CARGOS ADICIONALES 0599345 Sibf0237]  0.59999% 1669535 0.59994% 5168075 0599974 S16.95564] 0600025 $17.11671 0.58693% 317,191.44
9, PRESUPUESTO TOTAL - $3320,521.30 §3,343,94098 $3367,198.76 $3,390,706.27 $3413935.20 BANIBN

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdomica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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S Asfaltos Guadalajara, S.AP.l. - Dommont Constructiones, S.A: Urbaas, SA.de V. Urbanismo de Calidad, $.A. ' Canstructora Samura, S.A.
deCV. deCV. - PR de GV, de CV.

Sandstone Global, S.A de CV. %

15 INSUFICENGIA | PARCIAL  DE $302.813.50 SL951ES 50.00 $109,718 80 5248 86072 514631998

IANTERIALES

16, INSUFIENGIA PARCIAL DE MARO $180,391 50 $95,127,50] $85,608.44 $153,766.87 56038110, 5000
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA ~ PARGIAL  DE 50,00} 59221622 5213,859.22 $191.3%0 00 $176,738.33 £1000822¢
MAQUINARLA YEQUIPO.

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 000 57378121 S0.00] $83381 14 51672 S20 181,77
INDIRECTOS

19, INSUFIENGA | PARCIAL  DE S0.00) 52801 3% §386:33 S0.00 5875.08 $0.00)
FINANIAMIENTO |

20 !NSUHOSNC}A TOTAL: $483,205.41 526587817 239,863 99 $538,256.82 $503.598.21 $265 59404
15+16+17+18¢19

(21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5265665 86 $520.28 -551,579.31 $79.640.83 5124 786 17 -51,182.39

UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL

22, CALIFICACION {NSQLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltos y Construcclones, SA.

Dasam Desarrolladora, 5.A.de | Grupo Constructor Strade,

Urbankadora Ayense, S.A. de
CV. b

RUBROS : Armaqop, S.A. de CV. Ricardo'Diaz de la Torre A de CVs

. . ¢ de Cv. :
15 INSUFICIENGA (PARGIAL  DE 569,501.14 S0, $31,072.40 G0 $000 S04
MATERIALES 1
16 INSUFICIENCTA. PARCIAL DE MANO 515451 519,105 75 552,316.98 $214,311.95 867,356.80 $6d47011
DF 08RA :
17, INSUFIGENCIA PARCAL  DE S183,624.29 S0 0 00) 376, 428,01 S S0
MATUINARIA Y EQUIFO
18, INCUFIGENGHA PARGIAL DE COSTOS, 557,376,401 53,26).59 4328081 50.00) T, ¢a00)
INDIRETICS :
19 JPSURICIENCIA TPAROAL  DE S0.00 5040 5000 S 43,443.41 $4,177.50
FIRANCARIENTO ;
120, INSUFICIERCIA TOTAL: $465,022.69 572,35429 $1464702 §550, 738 24 SB% 25074 L56,647.71
15416+1 7218415 g
21, SOWENCA DE LAS FROPOSIIONES; 5191,749.72 $192,617.23 $120,993.50 81135 35 3162 825 31 S21397:73
UTHIDAD - INSUFICIENGA TOTAL

'
22. CALIFICACION 3 SOLVENTE SOLYENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVERTE =2

GAAP Urbanizacidn, 5A.de - Urbankzacionesy Terracer(as = Grupa Constructor Sothl, 5.A:

ALBROS CV. DISA,5.A. de CV: de CV.

Urbamental, SA. de CV. Protogrix, SA. de CV. Gray Pavement, S.A. de CV,

15 INSUFIOENGA  IPARCIAL  DE 3000 00 SuJ

S0.00¢ SO
MATERIALES 3
16. INSUFICENQA PARCIAL DE MANO 30.00 56.00 50.00 $0.00) 000 000
DE O3RA
7. INSUFICENCIA PARGIAL  DE 50.00 56.00) $0.00 S0.00) 000 $000
MAQUINARIA Y EGUIPO |
18. INSUFICIENGA PARGAL DE COSTOS, 50.00] 50.00) $0.00} SO0 50.00) 44,810 30
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARGIAL  OF| $3.579.99 5 §5579 50
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENGA TOTAL: 5357 $3 4357999 528,130 18]
15¢16:17418+19

21, SCLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: $295,194 $32151735 £251,865.82
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE SOVENTE SOLVENTE SOVENTE | . SOLVENTE SOAVENTE |
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 IMPORTEDELA  IMPORTEDELA ~ |DVULTADODELA - oo -AD0 DE LA EVALUACION POR

EVALUACION
. BINARIA

PROPUESTA ~ PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA

"

I1Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V $2,647,895.15 $3,071,558.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2iDommont Construcciones, S.A. de C.V. $2,701,507.61 $3,133,748.83 CUMPLE SOLVENTE
3'Urbpav SA deCV. $2,744,731.50 $3,183,888.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
|
4Urbanismo de Calidad, 5.A. de C.V. $2,784,074.16 $3,229,526.03 CUMPLE SOLVENTE
3{Constructora Samura, S.A. de C.V. $2,830,833.72 $3,283,767.12 CUMPLE SOLVENTE
L;']:'wandstone Global, S.A. de C.V. $2,869,139.30 $3,328,201.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7£Arlndqcp, SA.deCV. $2,897,415.33 $3,361,001.78 CUMPLE SOLVENTE
BRicarde Diaz de la Torre $2,928,797.60 $3,357,405.22 CUMPLE SOLVENTE
9 Dasam Desariolladora, 5.A. de C.V $2,95€,867.07 53,429,565.80 CUMPLE SOLVENTE
N‘-"iGrupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,015,942. 44 53,498,493.23 CUMPLE SOLVENTE
11|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 53,067,064,351 $3,557,794.65 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V. | '
12iUrbanizadora Ayense, S.A. de C.V. §3,102,336.43 $3,598,710.26 CUMPLE SOLVENTE
13|GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. $3,320,521.30 $3,851,804.71 CUMPLE SOLVENTE
141Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de $3,343,940.98 93,878 971.54 CUMPLE SOLVENTE
CV.
15{Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. §3,367,198.76 $2,905,950.56! CUMPLE SOLVENTE
16|Urhamental, S.A. de C.V. 53,390,706.27 $3,933,219.27 CUMPLE i SOLVENTE
17\Protogrixi, S.A. de C.V. $3,413,935.20 $3,960,164.83 CUMPLE SOLVENTE
18|Gray Pavement, S.A. de C.V, $3,437,343.79 $3,987,318.80 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por ei Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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BIERNC ELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la séptima sesion extraordinaria del dia 26 de enero de 2024, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Dommont Construcciones, S.A. de C.V.,/ﬁéra ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periddica en las gazas de incorporacion y desincorporacion, carriles laterales y retorno en el

>

paso a desnivel ubicado en el cédigo 168 entre el km 15+000 km y el km 16+400, en el municipio de Tonalg, -

lalisco., por un monto de $3,133,748. 83/(tres millones ciento treinta y tres mil setecientos cuarenta y ocho
pesos 83/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $940,124.65 (novecientos cuarenta
mil ciento veinticuatro pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1787-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de enero de 2024
a las 17:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de enero de 2024 y de terminacion el dia 28 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:08
horas del dia 26 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestrud}a«%ﬂbra Publica

i

Arq Salvadér Cisneros Salcedo il
Director de Integracuon y Control de Expedientes Fécpicos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V,

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

’ GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V

Grupo Constructor Sothi, S.A.de C.V. ° \

Urbamental, S.A. de C.V

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V

Protogrixi, S.A. de C.V.

Gray Pavement, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V. y \
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 RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

L)

Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. N

e
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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