GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL *

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 JCl llSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023, para la *
contratacion de obra piblica: Conservacion periédica, instalacién de luminarias y trabajos de rehabilitacion .

de alcantariilas en las gazas de incorporacién y desincorporacion del paso a desnivel denominado Rancho
El Cajon, ubicado en el cédigo 167 en el km 7+840, en el municipio de El Salto, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:10 horas, del dia 26 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, ios servidores ptblicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 21 de noviembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. *

2 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. -
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

4 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. -

6 Sandstone Glohal, S.A. de C.V.

7 Disefo, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V."
8 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

9 GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. -

10 Gray Pavement, S.A. de C.V. '

11 Her-Padi, S.A. de C.V. -

12 Armagop, S.A.de C.V. ’

13 Bufete Arquitectdnico, 5.A. de C.V. "’

14 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V."

15 Victor Hugo Aguilar Barrios

16 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. -
17 Protogrixi, S.A. de C.V. -

18 Ricardo Diaz de la Torre -

19 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

20

21

1
Urbamental, S.A. de C.V. -
Acont, S.A.de C.V. -
_ ,.,-"% . R
1
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22 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

23 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

24 Constructora LGSAN, S.A. de C.V. °

25 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V."

26 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. *
27 Constructora Copur, S.A. de C.V.~

28 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.’

29 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. °

Con fecha del dia 09 de enero de 2024, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del «
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Fdificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

__Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 - -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa?/io Persona Fisica Documentacién Impor;:e“con IVA
1 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 gz?sdtgucc.t\cfn.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, NG sEiesarit $0.00
3 Grubo Constructor Strade, S.A. de CV 7 ; Se acepta 53,679,425.27277
4 | Grupo Consit;ucto:MR de Ja]isco, S.A. dre C;Y. " 7 Se acepta $zl,7222,872.7270 | ® /7
5 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $3,731,123.24 .
| 767 VS;@SEGiliobal, SA; de C.V. ) ;Se aceptaﬁ 7 $3,204,182.98 7'/' v
5 ([:).I\ano, Construccion y Servicios Doxaos, S.A. de hloise presentl $0.00 /
7877 ”U;tiaainaaiciones y Terracer]’as DISA, S.A. de C.V. Se acepta 5376;;1(5,W'. ¥
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No. El:ﬁpi'esa y/o Persona Fisica Documentacién 'Irmrborfe con IVA
9 | GAAP Urbhanizacion, S.A. de C.V. Se acepta | $3,621,662.07
10 | Gray Pavement, S.A. de C.V. Se acepta 53;547,367.50
11 |Her-Padi, S.A. de C.VT - Se acepta a $3,346,653.75
12 | Armaqop, S.A. de C.V. - No se presentd S0.00
13 | Bufete Arquitecténico, 5.A. de C.V. Se acepta $3,730,592.33 |
_i4 Désam Desarrollado;'ai SA de Cvi Se acepta $3,360,864.80
15 | Victor Hugo Aguilar Barrios . Se acépta 33,380,965;5
el S esceps | sansesss
[ 1>7 Protogrixi, S.A. de C.V. Se acepta $3,596,788.68
18 ] !iigardo Diaz de la Torre - | Se a;:epté N ;3{411,459.3777
19 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 2?) WLjrbamental, S.A.de C.V. 7 | 7Se dcéptai $3,572,109.49 '
21 |Acont, S.A. de C.V.W - No se presentd $0.00
22 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. | sedesecha $0.00
23 | rBrlgiCﬁigsl’chc?ic')n e Interiorismo, S.A. de C.V. Se desecha - $0.00
24 Cor;strucvtora LGSAN, S.A. d;e C.V. 7 No se presento | S0.00i 7
25 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. | Nose presenté $0.00 E
26 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ]
27 | Constructora Copur, S.A. de C.V. o Se acepta $3,497,525.07
28 Ren?éisl Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,472,595.14 !
729” Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Stiacepta | S3,522T246.11 j *

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion
Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicion y forma
de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causg

de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamentao en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y7de laLey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1
T -
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2.- Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. ~

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,171,565.98 [ -
2 | Sandstone Globz;l, S.A. Be C.V. - $37,:2704,1872;9877 8
3 | Her-Padi, S.A. de C.V. 7 N ' S3,346,653,75W 7
4 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. S 53,360,864.80
5 | Victor Hugo Aguilar Barrios - | 7 S3,3-é3(),§65.55 )
6 | Ricardo Diaz de la Torre 7 - $3,411,459.37 7
7 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. - %%74;2759§1477
8 | Constructora Copur, S.A. de C.V.ii - S3,497,§25i07
9 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de c.v.— 7 - N 5522,245

| 10 | Gray Pavement, S.A. de C.V. $3,547,367.50

11 |Urbamental, S.A. de C.V. 7 7 $3,572,109.49
’ ’ | $3,596,788.68 |
' $3.621,662.07

7$73,646,47727.7;52

$3,679,425.22

12 | Protogrixi, S.A. de C.V.

13 | GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.

| 14 |Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V.

15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

16 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $3,730,592.33
$3,731,123.24

1
$4,222,872.20/ |"

17 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

o I

18 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
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[O]) v ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL el
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 09 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Infraestructura,

DOCUMENTOS fAvimentos, 2.- Sandstone 3.~ Her-Padi, S.A. ekl 5.~ Victor Hugo
Asfaliosy Global, S.A. de C.V de C.v Desarrglladora; il o R
Construcciones, S.A. i e T S.A. de C.V. Sesadlala
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
|| Pronasiadn teclie y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple |

por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para |
su cotejo... ‘

Documento T2.- ‘ !
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de [
Ear M arn Y CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexas
técnicos — economicos,

|
[

modelo de contrato... [ n
|
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.~ Infraestructura,
Pavimentos 5 4.- Dasam :
DOCUMENTOS 5 2.- Sandstone 3.- Her-Padi, S.A. 5.- Victor Hugo
Astatiosy Global, S.A. de C.V de C.V PRRRselRlors, Aguilar Barrios
Construcciones, S.A. R i et S.A. de C.V.
de C.V.
|
|
Documento T3.-
Manitestacion bajo
protesta de decir verdad de
“| conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto... ‘
Documento T4.- ‘
Manifestacion escrita de

conocer el sitio de 1a obra y [

sus condiciones

AP RIRS a4] p0mDdes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '

caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter |

técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales iécnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder |
evaluarlo... [

Documeanto T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del artizulo 48 de |
la Ley de Obra Publica del |

Estado de Jalisco y sus \ 45
Municipios y articulo 88 de [
su Reglamento para evadir

CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sus efectos. |

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante \
para el desarrollo y
ur;anuacjou de los trabajos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

DOCUMENTOS

1.- Infraestructura,

Sl

A

).1:"_ M«

Jalisco

LE

5.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

que se licitan, la cual

debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-

caracteristicas, conforme a
|

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

calendarizado, en pericdos
No mayor a un mes

calendario...

Documento 19,
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de cbra dividido en ‘
categorias propuesto por el |
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de 1a
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria. .. |

Pavimentos : 4.- Dasam
g 2.- Sandstone 3.~ Her-Padi, S.A.
Asfaltos y Global S A.deCV de C.V Desarrolladora,
Construcciones, 5.A. NS S0k S S.A. de C.V.
de C.V. i
|
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

DOCUMENTOS

1.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones, S.A.

de C.V,

2.- Sandstone
Global, 5.A. de C.V.

3.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

E9)((8

Jalisc

LESIal

5.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios.

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
a sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usas actuales...

Daocumento T13.
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ’

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Caonstrucciones, S.A.
de C.V.

2.- Sandstone
Glohal, S.A. de C.V.

3.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

Jdliéqo

HIEHNC

5.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

Documento 1T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia ’
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
[ por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella |
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

DOCUMENTOS

6.~ Ricardo Diaz de
la Tarre

7.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

.

a

o Gfupo

Constructor Sothi,

S.A.de C.V.

10.- Gray
Pavement, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmadaen |
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial

vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

GOBIERRG DEL E

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Ricardo Diaz de
la Torre

7.~ Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V,

8.- Constructora

Copur, S.A. de C.V.

9.- Grupo

Constructor Sothi,

S.A.de C.V.

Iapo

10.- Gray

Pavement, 5.A, de

C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
tecnicos ~ economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
fas particularidades del

_prove_cko.‘.r

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi comao las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la

planeacion integral
ropuesta por el licitante
propuesta paret

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

) —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
l O l y Obra Plblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 JCll.iSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 6.- RicardoDiazde | - Rencoist 8.- Constructora FeGHRg 10.- Gray
Hirana Construcciones, | = ", | Constructor Sothi, | Pavement, S.A. de
S.A. de C.V. P e s AdeCV V.

para el desarrollo y
organizacion de los trabajos ‘
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser |
congruente con el resto de [

;
su propuesta ! . 77_’7‘, | ‘

Documento T8.-
Programa general de
o elecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
TS} ST CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes | :
calendario... | |

Documento 19.
Programa calendarizado y
| cuantificado de la
utilizacion mensual de la |
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipa de
construccion, propuesto |
por el licitante, expresado i
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

| los plazos determinados
por la Secretaria de (
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| <
Gy
L.\' |

irlj Infraestructura . ) ,,;)'\‘:ﬂf.,‘:.«i-’_
O] yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
-
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 JC![I.S(LO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SRR ; ¥ 7.~ Rencoist 9.- é—rapo 10.- Gray »
- do Di 3 .~ Const s
SECHMENIGS g R'f::,:"e Azge Construcciones, i Synstctora Constructor Sothi, | Pavement, S.A. de

oA T Rt e O T C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y ‘ |
cuantificado del suministro
de los materiales y equipc
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
canvencionales y

volumenes necesarios...

\

\

|

Documento T12.- | | ‘

Relacion de maquinaria y | | ‘

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcion @ compra, su

ubicacion fisica, modela y
usos actuales...

Documento T13.- i

Listado de insumos que ;
intervienan en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion... { H |
o i ==
Dottt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
S— - ! - e
Documento T15.- [ ‘
Tarjetas de conceptos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE

trabajo... |

Documento T16.-
*| Integracion del cataloga de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18,
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutadaos. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente... '2/7

) v | e — Vi

o (
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

DOCUMENTOS

6.~ Ricardo Diaz de

la Torre

7.- Rencoist
Construcciones,
S.A, de C.V.

£

)

[N}

N

iu'.’j 5]
N\

N

$12 [

Jalisco

8.- Constructora

9.- Grupo S
Constructor Sothi,
S.A.de C.V.

10.- Gray
Pavement, 5.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este molivo,

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria

(SAT) y manifestacion bajo |

protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Copur, S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

‘

DOCUMENTOS

11.- Urbamental,
S.A. de C.V.

12.- Protogrixi,
S.A.de C.V.

13.- GAAP
Urbanizacién, S.A.
de C.V.

14.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A.deC.V,

15.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexanda copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotogratia para

5U COtejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Urbamental,
S.A. de C.V.

13.- GAAP
Urbanizacion, 5.A.
de C.V.

12.- Protogrixi,
S.A.deCV. -

14.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A.de C.V,

15.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos —economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
‘ Manifestacién bajo
| protesta de decir verdad de
- | conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
comeo estar conforme can el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto..

| Documento T4.-
Manifestacion escrita de
| conocer el sitio de la obra v
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico. ..

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE [ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

. Documento T7.-
Descripcion de la
planeaciong

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[CUMPLE
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUNIPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[’ 5 Infraestructura ¢ )
) .y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- 15.- Grupo
Urbanizaciones y Constructor
Terracerias DISA, Strade, 5.A. de

S.A.de C.V. C.V.

13.- GAAP
Urbanizacion, 5.A.
de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Urbamental, 12.- Protogrixi,
S.A. de C.V. S.A.deC.V.

propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos | ‘
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
suU propuesta.

Documento T8.- |
Programa general de i
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, ’
conforme al catalogo de '
conceptos, detallado por ‘
conceptos indicando

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

cantidades por egjecutar,

calendarizado, en periodos |

no mayor a un mes
calendario...

|
E
Documento T9.- l '
Programa calendanzado y 1
cuantificado de la |
utilizacién mensual de la |
manao de obra dividido en ‘
categorias propuesto por el |
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en ia convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.- |

Programa calendarizado y | |

cuantificado de la ‘ ‘
utilizaciéon mensualde la | ‘
maquinaria y equipo de ‘ |
construccion, propuesto
por el licitante, expresado i
en horas de trabajo, CUNIPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE
identificando su tipo y |
caracteristicas, conforme a l ‘
los plazos determinados |
por la Secretaria de | ‘
Infraestructura y Obra ‘
Pablica en la

convocatoria..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(fw Infraestructura ) ) ) \vv.’I' l 4
O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 J(l!.fbe«O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13- GAAP 14.- 15.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Urbamental, 12.- Protogrixi, Urbani.zacién A Urbanizaciones y Constructor
S.A. de C.V. S.A.de C.V. decyv ‘7| Terracerias DISA, Strade, S.A. de
e o SA.deCV. | CV.
Documento T11.- E
Programa calendarizado y |
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
f de instalacion permanente, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| propuesto por el licitante, |
1 expresada en unidades
‘ convencionales y
volumenes necesarios... !

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su ‘

ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE
integracion de la \
proposicion.. ’

Documento T14.

. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos..
Docurmento T15.
*| Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo..

g Documento T16.- i
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE i CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

\ Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material... |

Documento T18.- ‘
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o |
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, EI |
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
veluntariamente...

/f”
//
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

)

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Urbamental,
S.A.de C.V.

12.- Protogrixi,
S.A.de C.V,

13.- GAAP
Urbanizacién, S.A.
de C.V.

e

v
S
{

w7
=1

3))

k4 e

N )

14.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S5.A.de C.V.

15.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodclogia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de

presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(5AT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su

contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha

sido alterada o modificada |

en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

>

DOCUMENTOS

16.- Bufete
Arquitectdnico,
S.A.de C.V.

17.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

18.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicion tecnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
| ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) ) SN
(O] y obraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 JQ[[SCO

FOHTERNL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo
16.- Bufete 17.- Obras Civiles
DOCUMENTOS SRS Constructor MR de
Arquitecténico, Especializadas, S.A. T AR
S.A. de C.V, de C.V. A
C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gueaanalism CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria Y
hases de licitacian, anexos
técnicos —economicos,
modelo de contrato...

Documento T73.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del

proyecto.. | |
Documento T4.- |
Manifestacion escrita de i
conocer el sitio de la obra y |
sus condiciones
ambientales asi como las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus |
implicaciones de caracter
tecnico...

Documento T5.- ‘
Escrito de proposicion de ‘
los profesionales técnicos y [
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar e! nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con |
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducta no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

sus efectos.

Documento T7.
Descripcion de la
planeacion integral |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- Infraestructura |
O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 18.- Grupo
- 17.-0
DOCUMENTOS 16. alitele 3 b.ras Shil Constructor MR de
Arquitecténico, Especializadas, S.A.
Jalisco, S.A. de

AL V. WV,
S.A. de C de C.V CV.

propuesta por el licitante
para &l desarrolla y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
___su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos |

Nno Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el |

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la |
Secretaria de
Infraestructura y Obira
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

— ;

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la |
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a ]-
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f’r‘ Infraestructura ) ) LS
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ekt cus
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 J Ulh;%t, O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

? oy 18.- Grupo
o | -
DOCUMENTOS s oiiee e SV ey il S Mo
Arquitectonico, Especializadas, S.A. aleis A o
S.A. de C.V, de C.V. c'v' ¢

|
Documento T11, ‘
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacion permanente, | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades l

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
| propiedad, arrendadas con

0 sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales... | |

I | | ]

Documento T13.-

Listado de insumos que |
| intervienen en la | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
| integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: o % CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.

| Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... ‘ ;
|
Documento T17.- ‘ !
| Relacion de bancos de ‘ CUMPLE CUMPLE , CUMPLE
|

| material...
_ - . _ %I—--f_—l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-(ﬁ Infraestructura . :
o) I y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Bufete 17.- Obras Civiles SoeGriipo

HOCUMENTOS Arquitectdnico, Especializadas, S.A. Cons'tructor MR de
Jalisco, S.A. de

A.de C.V. de C.V.
S eC eC.V cv.

Documento T18, -
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia |
estimaciones SECIP con la )
CUMPLE CUMPLE
metodologla para cargar
estimaciones, por 1o que no
podra invocar su

CUMPLE

|

i v |
desconocimiento o solicitar | '
modificaciones al contrato | z
por este motivo

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo |
protesta de decir verdad |
que dicha opinion es ;
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada ;
en ninguna de sus partes. [

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(S )
S ll( AS

Jalisco
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

‘ﬂ<\\§ -~
Slsul?

Jalisco

IERNO BEL

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No.| - Licitante

Importe con IVA

1 Infraestructura Pavimentos, Asfaltosy Construccwnes S.A.de C.V.

$3,171,565.98

2 bandstone Global S. A de C \/

$3,204,182.98

3 Hel Padi, S.A. de C.V.

$3,346,653.75

Dasam Desarrolladora S A. de C V

$3,360,864.80

53 380, 965 55

Ricardo Diaz de la Torre

$3,411,459.37

4
7 5 | Victor Hugo Aguilar Barrios
> e s
7

Rencmst Construcciones, S.A. de CV.

8 Constructora Copur S.A. de C V.

$3,472,595. 14

$3,497,525.07

9 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

$3,522,240.11

10 | Gray Pavement, S.A. de C.V.

$3,547,367.50

i 31k Urbamental S.A. de C.V.

$3,572,109.49 |

12 Protogrw S.A.de C.V.

53,596,788‘68

13 GAAP Urbannzauon S.A. de C. V

14 Urbamzauones y Terracerias DISA, S.A. de C. V

$3,646,472. 32

15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de ENE

SS 621 662. 07

53,679,425.22

16 Bufete Arquitectonico, S A. de C V.

17 ‘ Obras ClVlles Espeuallzadas S.A. de C V

$3 730 592.33

53,731, 123 24

18 l Grupo Constructor MR de Jahsco S. A dc C. V

'34 222,872. 20
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren hien anaiizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptas propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion par Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamepte la de menor precio. ;

Pagina 23 de 33



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=7
e G oy

\,“ i )
RIWEIED)

f‘l\ Infraestructura ; ) )\
O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 JG.“,SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

,/’ﬁ/’
/ )
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Conservacién periédica, instalacion de luminarias y trabajos de rehabilitacién de alcantarillas en

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

3 {
.‘/ALJ

Jdﬁsco

VOHIERNO DEL ESTALOQ

las gazas de incorporacién y desincorporacién del paso a desnivel denominado Rancho El Cajén,
ubicado en el codigo 167 en el km 7+840, en el municipio de El Salto, Jalisco.

Techo Financiero

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA -

15%
$2,734,108.60
$3,640,407.07
$3,034,592.01

$3,489,780.81
$2,579,403.20

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

-

(8] b~

0 e ~ & un

10
11
12
13
14
15
16
17

18

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V,
Sandstone Global, S.A. de C.V.
Her-Padi, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Victor Hugo Aguilar Barrios

Ricardo Diaz de la Torre

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.
Gray Pavement, S.A. de C.V.
Urbamental, S.A. de C.V.

Protogrixi, S.A. de C.V.

GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V.
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

$2,734,108.60

$2,762,226.71
$2,885,046.34
$2,897,297.24
$2,914,625.47
$2,940,913.25
$2,993,616.50
$3,015,107.82
$3,036,413.89
§3,058,075.43
$3,079,404.73
53,100,679.90
$3,122,122.47
$3,143,510.62
$3,171,918.29
63,216,027.87
$3,216,485.55

53,640,407.07

$3,171,565.98

$3,204,182.98
$3,346,653.75
$3,360,864.80
$3,380,965.55
$3,411,459.37
$3,472,595.14
$3,497,525.07
$3,522,240.11
$3,547,367.50
$3,572,109.49
$3,596,788.68
$3,621,662.07
$3,646,472.32
$3,679,425.22
$3,730,592.33
$3,731,123.24

$4,222,872.20

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

Pagina 25 de 33




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura S

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023 J ClliSCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO. . PROPUESTO

5 S2.357 /80 14

51,837 833 92
5287 dul Ju

10 MATERIALES
—an
11 MANO DE DBRA

12 MAQUIRARIA Y EQUIFD S8 22414
13 COS108 IWIIRECTOS S0 LN $ 208 50469
14 FINANCIAMIENTO 310 26E Sy 519768 54

Infraestructura, Pavimentas, :
. D SA
RUBROS Asfaltosy Construcdones, 5., ‘Sandstane Global, SA.de CV: =~ Her-PadiSAide GV = oo D'::"C":M“"

de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.2446%|
2 IMPORTE PUR 1AND DE OBRA 81379%|  S1385%7 39 11.8033%| 5267 554 64
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y £QLIPO 1661763  S1zs sy 15,0358 Saa0428.20

" Victor Hugo Aguilar Barrios  Ricardo Diaz de fa Torre

44581 73.1608%| 51 04 2008 J24571%] 557 17, s1 TAS309%) S 35848 FLABG I
B.7565% 5 10.5591%
186727% 17.9518%

18.0310%|

4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 10000004 52,117 046 I00.000036] $2 206,172 52 | 10000004 52 137 689 4 S2a1g 0l 1000000 4) 10000009 5245645448
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.26210%(  S19) 43586 B.10000% 5B GURS) 7.99240%)  £14 93 51 £ 8.51520% 7.10000% S 2y
&, INPORTE POR FINANCIATAIENTO 0.000G0% ERT 0.30090% 5245038 0.50404%, 513,268 95 5702551 fgmooo»‘x U 0.21870% 551830
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.45000%( 5211904 %0 12.05000% 295 500 19 8.50000% 5474 BY2 04 S2us,U81 80 26363012 11,00000%| S 2/ 81
& IMPORTE POR CARGOS ADICIDNALES 0.55000%, S13670.59 0.60928% st il 0.59177%] 1448844 1 AN 0.60000% 51457414 msoam‘.‘.k S14 2051
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,724,108.60 $2,762,226.71 $2,885,046.34 $2,897,297.24 $2,914,625.47 92 540,913,25
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Rencoist Construcciones, SA.  ConstructoraCopur,S.A.de. Grupo Construttor Sothl SA.

RUBROS deCy. v dety. Gray Pavement, S,A.de CV.  Urbamental, SA. de CV. Protogrlxl, A, de CV. §

L IMPORTE POR MATERIALES 76009 S197598%|  1S00%5% T07877%| 71,1095 71080%) 08527

2. IMPORTE PCR MANO DE CBRA 130336%]  $338 20635 133263%] 134572% 138083 13.9597% 13.2058%

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 100435%| 528336891 11 6647% 15.7551% 15.0618% 18.9523% 15.9405%)

4. IMPORTE 2R COSTO DIRECTD 100000%) S2504,8722 | 0000008 S2e4lslese | 1000000%| S25:0605.8 | 100.0000%| o548 1000000%| $2.565,31087 | 1000000%] 52
;S. IMPORTE POR (DSTOS INDIRECTGS 8.00000%| 2075835 7.20000% 32 T80000% 5197 38733 6,50000%%) 10,00000%| S { 8450005 21833785
‘6, IMPORTE POR FINANCAMIERTO 0.00000% $0.00 0.00000% 0.00000% S0.m) 0.00000% 0.00000% 00 0.00000%, 000

7. INEORTE POR UTILIDAD PROFUESTA 630000%) S17655517  6.00000% 1075000%|  $29375637)  12.10000% §54000%|  Cal0iezal  10.90000%] 528902359

8. IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0ST690%|  SIASURIT|  QSTIORN|  S14524EE|  0.59994% SI5.JE036] 059993 0.59997%1  S1S3Bits| 060002  SIS41S

9, PRESUPUESTO TOTAL $2,993,616.50 $3015,107.82 $3036,31389 §3,058,075.43 $3,079,404.73 $3,100,679.90

GAAP Urbanizacion, S.A.de- Urbanizadonesy Terracerias: Grupo Constructor Strade, SA. Bufete Arquitectonico, S.A.de ~ Obras Civiles Especializadas,
(4 DISA; SA. de CV. deCV. Cv. SA de CV. N

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.9225%| 51,845,433 30 70.9399%| 5185838953 733178%| 5143813523 B67.3704%(  51,775,540.77 87,0906%|  52,357,780.13
2. IMPORTE POR MANO DF OBRA 13.8200% 3359 600 26 130263%|  $341323.4 14.3756% $380,015.51 7.9041% 3208,357.75 454075 $123172.85

3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPQ 15.2572% 396,595 56 16.03083% 519953 13 12.3066% 3325 311497 24.7255% 3651,784 74 B.3597% $226,320.35

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000% S2.615.565.90 100.0000% 100.00005%| 52,636,083 26 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,11000% 9.00000%|  5435/c493]  12.10880% 9.36010% 3246,740.03 7.13807%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 0.00000% so0u 0.18500% 0.00000% 50.00 0.30310%

7, IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA 9.42000% A0 9.54000% 3272 408 58 6.30100% 9 I 11.00000% 531711056 10.00000%

8, IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0599945 515,607.66 0.59939% 21566621 0.59397%% 315,7490.51 0.61000% 516,004 02 0.59405% S16,051.00
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,122,122.47 $3,143,510.62 $3,171,918.29 $3,216,027.87 $3,216,485.55

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez caliticada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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S

Jalis

OBIERKO DE

i

CoO

Infraestructura, Pavimentos, Dasam Desarrolladors, $ A
Asfaltos y Construcciones, S A. Sandstone Global, SA.de CV.  Her-Padi,S.A.de CV. deCV " Victor Hugo Agullar Barrios  Ricardo Diaz de fa Torre
de CV, 56,

15 INSUFIGENCA  PARUAL  DE 594 384,59, S179.443 74 57155516 S0.00) $27597 54 SB1,736.76
MATERIALES
16. INSUFICENTIA PARCIAL DE MANC 398 904,37 31990712 555589 14 $127 92628 57379876 328,081 40
DE OBRA
17 INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 50.00 54039596 5000 SO0 SU00 000
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS SHT dpB.s3 52529611 S14 074 76| 5104470 5134975 534 49642
INDIRECTOS
;‘19 INSUFICIENIA  PARCIAL  DE sLY7854 5000 S0 5000 5197854 5000
FINANCIAMIENTOD
20. INSUFICIENCIA TOTAL 5212.74133 5265042 93 F141.21905 313797098 SI4 72008 S144304 58
15+16+17418+18
21 SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: 511543 $30,503 26 43 673 00 S04, 11082 515891704 SH8 71323
UTIUDAD - INSUFIQENCA TOTAL
22, CALIFICAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVEKTE SOLVENTE

Renenist Construcclones, SA.  Constructora Copur, SA.de  Grupo Constructor Sothi, S.A.

15, INSUFICIENGA  PARCIAL D
NATERIALES

16, INSUFIGENGA PARTAL DE MANO|
D OBRA

17, INSUFICENCA
IMAQUIMAREA ¥ EQUIPO
1B, INSUFGENCIA PARGAL DE COSTOS
INDIRECTCS

19 IMSUHICIERCIA
FINANOAMMENTO

20. NSUFICIENGA
1541641741849

21, SOLVENGA DE [AS PROPOSICIONES:
UTILDAD - INSUFICIENCA TOTAL

UARCIAL  BE

PARGIAL  DE

TOTAL:

de CV.

deCV.

Gray Pavement, SA.de CV.

Sa5,475.21

Urbamental, SA. de CV.

50001

Protogrixi, SA. de CV.

22, CAUFICAQON

SOLYENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

GAAP Urbanizaddn, S.A. de

cV.

Urbankadiones y Terracerfas - Grupo Constructor Strade, S.A. Bufete Arguitectonico, S.A, de - Obras Civiles Espedalizadas,
DISA, S.A. de CiV.

de CV,

CcVv.

15, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE
MATERIALES

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC
DE OBRA

17, INSURICIENCIA  PARCIAL  DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFIGENCIA  PAROAL Dt
FINANCAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16417+18+19

21, SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

5000

5000

51,97854

5197854

S265,462 24

50,00

$0.00

50.00

S270 430 04

50,00

50.00/

S0.00

S0.00

555,902 18

S13L17754

c
S

22, CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOWENTE

SA.de CV. i
561,892 65 .00
$79,104 01 5164,288.91
5000 5154 903.80
0,00 $15,p57.62
5197854 $0.00]
S142975 20 $334,850.33
174,135 .3 543 301.74

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes,

presupuesto total menor.

sera ganadora la que ofrezca el
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA m;:{ﬁzglg;u RESULTADO DELA EVALL{ACION POR
PROPUESTA - :PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA A
1Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy 52,734108.60]  53,171565.98|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. S,760206.71  $3.204182.98]  CUMPLE SOLVENTE
31Her-Padi, SA. de CV. 5288500634 $334665375  CUMPLE SOLVENTE
4|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. §2,807207.241  $3360864.80]  CUMPLE SOLVENTE
5{Victor Hugo Aguilar Barrios 291462547 $3380965.55  CUMPLE SOLVENTE
b|Ricardo Diaz de la Torre 52940913.25  $341145937  CUMPLE SOLVENTE
7\Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. §2993,616.50  $34725%5.14  CUMPLE SOLVENTE
§|Constructora Copur, S.A. de C.V. $3015,107.82)  $3497525.07|  CUMPLE SOLVENTE
9Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V., 93034138  $352240.11  CUMPLE SOLVENTE
10(Gray Pavement, S.A. de C.V., 53058,075.43|  $3,547367.50,  CUMPLE SOLVENTE
11Urbamental, S.A. de C.V. 307940473 $3572,109.49]  CUMPLE SOLVENTE
12{Protogrixi, S.A. de C.V. 63,100679.901  $3,59,788.68|  CUMPLE SOLVENTE
13|GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. 6312212247 $362166207|  CUMPLE SOLVENTE
14} Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de 6314351062 6364647232  CUMPLE SOLVENTE
Cv.
15/Grupo Constructor Strade, SA. de CV. 9317191829 $3679425.22(  CUMPLE SOLVENTE
16/Bufete Arquitectonico, SA. de C.V. 6321602787 $373059233]  CUMPLE SOLVENTE
170bras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 9321648555 $373113.4)  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por ¢l Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
/
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CGOBIERNO DEL £8TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la séptima sesion extraordinaria del dia 26 de enero de 2024, en el cual se determind adjudicar el ”
contrato al licitante: Sandstone Global, S.A. de C.V.,para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacién *

periodica, instalacién de luminarias y trabajos de rehabilitacién de alcantarillas en las gazas de
incorporacién y desincorporacién del paso a desnivel denominado Rancho El Cajon, ubicado en el cédigo
167 en el km 7+840, en el municipio de El Salto, Jalisco., por un monto de $3,204,182.98’(tres millones
doscientos cuatro mil ciento ochenta y dos pesos 98/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $961,254.89 (novecientos sesenta
y un mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 89/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023, al “adjudicataric” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de enero de 2024
alas 17:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos senalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar conciuidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de enero de 2024 y de terminacion el dia 28 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de |

Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:13
horas del dia 26 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infrae/str.uct a !/dbféf’)ablica

*

8

Arq.lﬁa'lv'aa yr-Cisneros Salcedo

>

Director de Integracidn y Control de Expedientes Técnicos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

_ RAZON SOCIAL .

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V

Victor Hugo Aguilar Barrios

Ricardo Diaz de la Torre

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V

Constructora Copur, S.A.de C.V. - |

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Gray Pavement, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.
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GOBIENNO DEL ESIALL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZONSOCIAL | = REPRESENTANTES (FIRMA)

Protogrixi, S.A.de C.V. *

GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.*

Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

LAV (fse Ghustetna Monchl
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TESTIGO SOCIAL

}

Xyt

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1788-2023

Jalisco
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director icitdeion y Contratacion------
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