GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura "
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL *

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023 * JQ[[SCO

GUBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023, para -

la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Manuel Lopez -

Cotilla CCT 14EES0143P, en el municipio de Ayutla, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ntiimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. -

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.~

3 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. -
4 Constructora Celica, S.A. de C.V. °

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. -
6 Constructora Nantli, S.A. de C.V."

7 Acvgar Constructora, S.A. de C.V. *

8 Estacion 0+000 S.A. de C.V. -

9 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.-

10 Construflexa, S.A. de C.V.

11 Edificaciones San lulian, S.A. de C.V. -
12 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

13 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
14 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. ~

15 Eselia,S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las °
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. "\

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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/
1 7 Pégina 1 de 24
=



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas

Jalisco

GUBIERNO DEL ESTADO

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Empresa y/o| ca __ Documentacién | Impo

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento

2 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $6,099,761.81
3 | Arca Disefio y Construccién, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $6,772,231.33
4 |Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $6,396,256.69
5 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,042,630.12
6 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,394,224.11
8 |Estacion 0+000 S.A. de C.V. Se acepta $7,862,820.16
9 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Construflexa, S.A. de C.V. Se acepta $6,585,029.00
11 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,390,718.40
13 [Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,299,933.74
14 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $7,125,774.09
15 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $7,509,509.78

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
Infraestructura .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023 JClllSCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

. lictante .

1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,099,761.81
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,390,718.40
3 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $6,394,224.11
4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $6,396,256.69
5 |Construflexa, S.A. de C.V. $6,585,029.00
6 | Arca Disefio y Construccién, S.A.P.I. de C.V. $6,772,231.33
7 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,042,630.12
8 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,125,774.09
9 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,299,933.74
10 |Eselia,S.A. de C.V. $7,509,509.78
11 |Estacién 0+000 S.A. de C.V. $7,862,820.16

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a |la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023

Jalisco

GOEBEIERHO DEL ESTADO

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asl
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaclones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nambre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADD

asavi,

Desarrollos | 2.-Lireon.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de |os trabajos

«| que se licitan, la cual debera

ser congruente con las
caracterfsticas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
5u propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-961-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

Soits:

arrolios

asavi,
A.deCV.

| sAdecv.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maguinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracterlsticas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacldn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdiogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura ) :
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL l.
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023 JQ. ISCO

GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o mene S 1 Desdtrolios | T2 Hircon 3-Acvgar | 4.-Constructora |
 DOCUMENTOS | 7 T LTeon S T Acvgar T e g Gonstiuctbiag
e 2 - Casawi, | Construcciones, Constructora, | Celica,
: s S.A.deCV. _SAdeCv. | SA.deCV. SAdeCV.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CLARLE CUMPLE i

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
per lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positiveo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

enni de sus partes.

~ RESULTADO

EVALUACION BINARIA anee St e e o RNE COMERY
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023 JO.I.I.SCO

GOBRIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

nstructor,

18y 5_;:A;F.-'..;-'I.i-:d_ia-'-t:;-_v_;- | SAdeCV. | 8.

Construcciones, |
S.A.deCV.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
elle, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
* | protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatorla y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura L
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023 JG.'.lSCO

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de Ia obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
tér minos dil attiln. 48 e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debeed ser cangruente con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

ocumento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacidén mensual de la

mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-961-2023

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizadoy
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
I Necesarios..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) ]
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

8.- Construcciones |
~ GHE -

2 l.de C.V.

Documento T16.-

conceptos de indiractos...

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. Documento T17.-

material...

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
» estimaciones SECIP con la

estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar

maodificaciones al contrato
por este motivo.

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en ninguna de sus partes.

~ RESULTADO
:'EVAL_UACFDN'QINHRJA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023 Jal..lSCO

GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documente T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

. los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
porambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
¢« | protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE
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| DOCUMENTOS

by

- Estacion 0+000

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento TE.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por |a Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14,-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

é}'

|
J
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Documento T16.-
Integracion del catilogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T1E8.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutadas. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
praotesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologla para cargar CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
par este motivo.

Documento T20,-
Opinidén de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMBLE

Propuestas que presentaron incumplimiento. 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

1 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,099,761.81 |
2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,390,718.40
3 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $6,394,224.11
4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $6,396,256.69
5 | Construflexa, S.A. de C.V. $6,585,029.00
6 |Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $6,772,231.33
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,042,630.12
8 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,125,774.09
9 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,299,933.74
10 | Eselia,S.A. de C.V. $7,509,509.78
11 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. $7,862,820.16

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

Y i
S R
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de |a propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y ]
VIl. Presupuesto total. \

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios. A /
1
)
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, vy
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023

Techo Financiero

Mejoramiento de infra_'es-_tmctura en la Escuela Secundaria Manuel Lopez Cotilla CCT 14EES0143P,
en el municipio de Ayutla, Jalisco

$7,450,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,258,415.35
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,778,293.24
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,892,366.60
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,776,221.59
$5,008,511.61

ENiPREEA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DELA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,258,415.35 $6,099,761.81 SE ACEPTA
2|Lircon Construcciones, S5.A. de C.V. $5,509,240.00 $6,390,718.40 SE ACEPTA
3|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. §5,512,262.16 $6,394,224.11 SE ACEPTA
4|Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,514,014.39 $6,396,256.69 SEACEPTA
5|Construflexa, S.A. de C.V. S5,676,749.14 $6,585,029.00 SE ACEPTA
6|Arca Disefio y Construccion, 5.A.P.1. de C.V. 55,838,130.46 $6,772,231.33 SE ACEPTA
7|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 56,071,232.86 $7,042,630.12 SE ACEPTA
8|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. 56,142,908.70 $7,125,774.09 SE ACEPTA
9Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 56,293,046.33 $7,299,933.74 SE ACEPTA
10|Eselia,S.A. de C.V. 56,473,715.33 $7,509,509.78 SE ACEPTA

11|Estacion 0+000 S.A. de C.V. 56,778,293.24 $7,862,820.16| SE DESCALIFICA

)

L

/
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR :::snﬁ: ;
PROPUESTO PROPUESTOD
10. MATERIALES 52,960,944 79| 53,511,687.73  $3,181,317.11
11. MAND DE DBRA $1,169,255.74] 51,796,607.70 51,448 680.84
12, MACQUINARLA ¥ EQUIPO 5135,342.05 $255,718.27 £200,669.44
13, COSTOS INDIRECTOS 528237577 S577.952.20 5373,490.42
14, FINANCIAMIENTO 50,00 557,923.75 54,811.21

Desarrollos Casavi, S.A.de Lircon Construcciones, S.A. de  Acvgar Constructora, S.A.  Constructora Celica, 5.A,

cv. V. de V. Construfiexa, 5A. de C\.

1. [MPORTE POR MATERIALES 56.3979%| 53,004,523.28 70.8940%| 53,226,753.11)  71.3485%| 53,248,899.74 84326 §3,047,334.71) 6243824{ $2,960,944.79
2 IMPORTE PDR MAND DE OBRA 29.3721%)| $1,329,005.65 25/9921%| 51,183,036.86) 25.6782%| $1.169,25574| 27 ; : 33.3856%| 51,583,212.29
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 4.2300%{ 5191,410.28 31138%| S141727.09| 287233 513534205 K 55,718 4,1762%| S198,041.53

4, (MPORTE POR COSTO DIRECTO 10000008 54,525 029.21 100.0000%| 54,551,517.06 | 100,0000%| 54,553,497.53 | 100.0000%| $4,558,326.95 | 100.0000% %4,742,198.61

5. |MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 665963%|  5301,350.00 8.50000%| 538687895 0000 54089,814.78 0005 $296,330.40|  7.12975%|  5338,106.91
6. IMPORTE FOR FINANGIAMIENTO! 0.00665% 5310.72 0,00000% S0.00 00 $0.00] : 5000]  0:14222% §7,225.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.40208%|  5405,543.20 11.00000%| 5543,223 56| 10.50000%| 552114779 6| 563118345 11.02167%|  S560,730.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58105% 526, l?? 16 0.60520% 537, 62043 $27,802.06 527,573.58]  (L59852% 528,487 56
! 55,258,415.35 $5,509,240.00 $5512,262.16 $5,514,014,39 55,676,749.14

/
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Arca Disefio y Construccidn,  Lagus Grupo Constructor,  Construcciones GHEC, 5.A.de Nogaforte Construcclones, S.A.

SAPLeCY. SAdeCV. cv. de CV. Eel s er,
1. IMPORTE POR MATERIALES B5.44115%] 53,131,489.05 65.2505%] 53,415,130.78 67.3212% 53,511,687.73 62,7446% $3,136,360.56 61.5648% $3,220,045.64
2. IMPORTE PR MANG DE DBRA 30.3345%]  $1,451566.97 309528%( 51,620,031.66 2B5E50%| 51491,084.47|  32.4B44% $1,675,543.24 34.3498% 1,196,607.70

3. IMPDRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO A2245%|  S202,149.8% 3.798%| 519871743 A0937%)  $213,54188 4,7709% 5245,084.15 4.0855% 5213,683.29

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO. 100.0000%) 54,785,205.91 100.0000%| $5,233,879.87 100,0000%| 521631408 | 100,0000%] $5,157,987.95 100.0000%| 55,230,336.63
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 018768%|  $435,5647.49 §.71731%|  $351575.94 5.01332%| 528237577 9.00000% 5464,218.92|  11.05000% 457795220
B IMPORTE POR FIMANCIAMIENTO 0:15845% 5$8,278.78 0.14325% 58,001.17 1.05341% 45792375 0.20000% 511,244.01 0.05887% §3,419.34

7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1100000%|  S575644.50|  BOOODO%| 44747656  10.00000%| 555566136  11.15000% $628,12982|  10.83000% $629,407.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61000%|  529,353.13 0:58000%|  $30,299.33]  0.58RR2%| 3063374 0.61003% $31,465.23)  (.618B4% 532,599.17
9, PRESLIPUESTO TOTAL $5,838 130,45 $6,071,232.86 $6,142,908.70 56,293,046.33 $6,473,715.33

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Desarrollos Casavi, S.A.de  Lircon Construcciones, 5.A. de . Aovgar Constructora, S.A. Constructora Celica, S.A.

RUBROS cv. Cv. deCV. deCV. Construflexa, 5.A, de CV.

1_5. INSUFIGIENCIA  PARCIAL  DE $186,793.83 S0.00 50.00 5143,982.40 523037232
MATER|ALES

16. INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO $119,584.99 $265,643.78 $279,424.90 $192,806.67 $0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 59,259.1 $58,942.35 $65,327.39 £0.00 $2,627.91
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $72,140.42 30,00 $0.00 §77,160.02 435,383.52
INDIRECTOS

13, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 54,490.42 $4,811.21 5481111 54,811.21 50.00
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 53492 268 83 $329,397.34 §349,563.50 $418,760.30 5268,383.75
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LRS_FRGPOSICIUNES: 513,274.37 5213,826.22 5171,584.29 $212,423.15 6292,347.10
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Arca Disefio y Construcddn, - Lagus Grupo Constructor,  Construcciones GHEC, 5.A. de  Nogaforte Construcclones, 5.4,

RUBROS Eselia,5.A. de C.V.

SAPL de CV. S5.A.de CV. cv, de C.V,

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $59,808.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IMATERIALES

16. INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO $0.00 £0.00 $0.00) $0.00 $0.00
DEDBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL:  DE 50,00 $1,952.01 50.00 S0.00 50.00
MACUINARIA'Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 21,914,199 $91,114 65 $0.00 50.00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00, 50.00 $0.00 4139187
FINANCIAMIENTD.

0. INSUFIEIENCIA TOTAL: 550,828 06 $23,866.50) $81,114.65 50.00 $1,391.87
15+416+17+18+19

24, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §515,816.48 5423,610.06 5464,546.71 $628,129.82 $628,016.12
UTIUDAD - INSUFICIENCIATOTAL

22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLUENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:?S:.?;?[;ELA RESULTADO ﬁE‘lA BJALI{AC!C}I;! POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V, $5,258,415.35 $6,099,761.81 CUMPLE SOLVENTE
2\Lircon Construcciones, S.A. de C.V. §5,509,240.00 $6,390,718.40|  CUMPLE SOLVENTE
3|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $5,512,262.16 $6,394,224.11 CUMPLE SOLVENTE ’
4|Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,514,014.39 56,396,256.69 CUMPLE SOLVENTE
5|Construflexa, S.A. de C.V. 85,676,749.14 $6,585,029.00 CUMPLE SOLVENTE
6|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de 55,838,130.46 $6,772,231.33 CUMPLE SOLVENTE
CV.
7|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 56,071,232.86 §7,042,630.12 CUMPLE SOLVENTE
8| Construcciones GHEC, S.A. de C.V, 56,142,908.70 $7,125,774.09 CUMPLE SOLVENTE
9| Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 56,293,046.33 $7,299,933.74 CUMPLE SOLVENTE
10]Eselia,S.A. de C.V. 56,473,715,33 $7,509,509.78 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASAEL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Dfaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

)
i,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i ;
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023 JO.'.I.SCO

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro

de la nonagésima octava sesién extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind -
adjudicar el contrato al licitante Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Manuel Lépez Cotilla CCT 14EES0143P, en el
municipio de Ayutla, Jalisco., por un monto de $6,099,761.81 (seis millones noventa y nueve mil setecientos
sesenta y un pesos 81/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y ecandmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde a $1,829,928.54 (un mill6n *

ochocientos veintinueve mil novecientos veintiocho pesos 54/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 15:50 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de terminacidn el dia 09 de diciembre de 2023,

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conacer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
77
/ \

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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Infraestructura . )

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J b
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023 alisco
GOBIERND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (5} PARTICIPANTE (s)

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V

Lircon Construcciones, S.A. de C.V

Acvgar Constructora, S.A. de C.V

Constructora Celica, S.A. de C.V

Construflexa, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.l. de C.V

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V

Eselia,S.A. de C.V.

Estacion 0+000 S.A. de C.V.
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-961-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADRO
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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