GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
-@- Infraestructura . .
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023 -~ JG.'.I.SCO

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023; para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar David G. Berlanga CCT -
14DIJNO0422R, en el municipio de El Salto, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Consorcio Constructor Véalvula, S.A.de C.V. 7

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

4 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

5 Mi Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.”

6 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

7 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

8 Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

9 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

10 Jorge Armando Torres Zermefo

11 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

12 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

13 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

14 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.

15 Arca Diseno y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

16 Constructora Celica, S.A. de C.V.

17 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

18 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

19 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. ;
21 Promaco de México, S.A. de C.V. 4
22 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. \‘-7
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23 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
24 Adolfo Rodriguez Servin~

25 Vicente Lopez Gomez-

26 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.~

27 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. .

28 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

29 Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

30 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

31 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
32 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

33 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.
34 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
35 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor lof, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las /‘ '

= s N’
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.|  Empresay/o Persona Fisica __ Documentacién
1 |Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 1
3 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
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No se presento
6 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 Canstrucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de Soaenib $8,115,023.77
C.v.
8 |GrupoVyCG,S.A deCV. Se acepta $8,390,376.71
9 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 |Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta $8,835,884.23
11 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
13 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. Se acepta $8,398,921.21
14 Sﬁ;:u;::fgﬁ?;:}gifs y Construccién Méndez NG S TESENt $0.00
15 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. No se presentd S0.00
16 |Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $8,261,838.56
17 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
18 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
20 |Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 |Promaco de México, S.A. de C.V. Se acepta $8,100,114.99
22 | M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
23 Ei!ristrucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de — $8.285.907.23
24 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
25 |Vicente Lopez Gomez No se presentd $0.00
26 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se acepta $8,323,123.85
30 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 gl\a;.ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Noise presents $0.00
32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
&,
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T .ﬁ_@ufg._ =AU id Fisild H5
i Itorias y Construcci A, "
33 ’[C)ls’nade Consultorias y Construcciones, S.A. de No sé presents $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
34 e Se acepta $8,999,431.68
35 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
36 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

1 |Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,659,654.26
2 | Promaco de México, S.A. de C.V. $8,100,114.99
3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $8,115,023.77
4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $8,261,838.56
5 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $8,285,907.23
6 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $8,323,123.85 |~
7 |GrupoVyCG, S.A.de C.V. $8,390,376.71
8 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $8,398,921.21
9 |Jorge Armando Torres Zermefio $8,835,884.23
10 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $8,999,431.68
La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y f /

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de julio -
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal,

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los 1

)
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer
las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

a
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Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

-
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Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
CUMPLE CUMPLE

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
| de la magquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su CUMPLE
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de.las mat.erlales Y equipo CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la

proposicion...
CUMPLE 1

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... R
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Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMFLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- :
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

~ 1
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Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

GOBIERNOC DEL ESTADO

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piiblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de fa
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabaj
que se licitan, la cual
Bk 5o congry e el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
concaptos, detallads por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no rmayaor a un mes

lendario...
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Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
manao de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convenclonales y
1] necesarios...
Documento T12.-

CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y
CUMPLE

equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

wvaoll

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1/,

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
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Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
|a fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Puablica Estatal.

1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,659,654.26
2 | Promaco de México, S.A. de C.V. $8,100,114.99
3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $8,115,023.77
4 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $8,261,838.56
5 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $8,285,907.23
6 |Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $8,323,123.85
7 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $8,390,376.71
8 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. $8,398,921.21
9 |[Jorge Armando Torres Zermefio $8,835,884.23
10 | Constructora e Inmaobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $8,999,431.68

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

~
/

P
-

Pagina 13 de 21

|
| -




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante
Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I.  Importe por materiales;
II.  Importe por mano de obra;
[ll.  Impaorte por maquinaria y equipo;

IV.  Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI.  Importe por utilidad propuesta;
VIl.  Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, més los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionadoe por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

/
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Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacidon de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectas;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesta total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Qbra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitaciéon Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el manto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento. o

—————— i ; )
& " \] : e Pagina 15 de 21
1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar David G. Berlanga CCT 14DINO422R, en el
municipio de El Salto, Jalisco

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

$9,485,000.00|-

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPQRTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMQ ACEPTABLE:

EMPRESA

15%

$6,603,150.22
$7,758,130.76
$7,181,313.96

$8,258,511.05
$6,104,116.86

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

Py

L = - L

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Promaco de México, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.A. de C.V.
Constructora Celica, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, 5.A. de C.V.
Grupo Constructor lkheo, 5.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

lorge Armando Torres Zermefio

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

§6,603,150.22

$6,982,857.75
$6,995,710.15
$7,122,274.62
$7,143,023.47
$7,175,106.77
$7,233,083.37
$7,617,141.58
$7,758,130.76

$7,659,654.26

$8,100,114.99
$8,115,023.77
$8,261,838.56
$8,285,907.23
$8,323,123.85
$8,390,376.71
$8,835,884.23
$8,999,431.68

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe de! Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabls;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR ;iiﬁ::
: PROPUESTO  PROPUESTO -
10. MATERIALES 53,826,643.65| 54,825627.24]  58,371,527.59)
11. MANO DE OBRA 5548,259.69] 5192065114 51,638,566.61)
12, MAQUINARIA Y EQUIPD $95,885.64 4186,145.77 $156,607.48
13. COSTOS INDIRECTOS 5167,809.50f 4584 379.91 5408,441.10
14, FINANCIAMIENTO 50.00 516,613.11 $6,276.74

strucci 3 i
Construcciones y Constrtictora Celica, .0, Construcciones e

Consorclo Constructor Promaco de México, 5.A. de

RUBROS Vélvula, S.A. de C.V. cv. Edificaciones Coriba, 5.4. de CV. Instaladiones Gomaora, S.A,
: § de CV. e | de C.V.

1. IMPORTE FOR MATERIALES T9.8952%| 54,441,358.96 G4.6650%| 53,820,643.65 57.3656%| 54,001,883.56 74.8717%] 54,418,691.38 BE.5A1T%| 54,131,385.72
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA- 17.0877%| 594825969 32.4563%| $1,920,651.14| 30.2238%| 51,795456.70( 2R7172%| $1,340,69%.04| 25:0868%| 51,753,220.25
3. IMPORTE POR MACIUINARIA ¥ EQUIRC J0490%E|  S169,498.84 LB7BIH] 517035084 Z.4106%| 5143,204.83 24110% $142,291.49 2.3716%( 514294699
4; IMPORTE POR COSTD DIRECTO 10(L000055| S5,559,118.49 100.0000%| 55,917 645,63 | 100.0000%| 55,040,545.15 | 100.0000%] 55,901,681.51 | 100.0000%| 56,027,552.96
5.1 M?OHTE-FDR COSTOS INDIRECTOS T.10000% 4394, 69741 T.45228% 5440958 57 5.52271% $328,079.08 5383 605.50 F.00000% $421,528.71
& IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04774% 52,842.35 0.24505% 515,581.86 0.26502% §16,613.11 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,30000%)  5613,535.80 9.00000%| 657368043 10.74627%| 56754285V 5801,374.65] 10,20000%| 5657,847.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59391% 432 956,17 0.59000% 534,950.31 0.58880%| 535,044.23 i 535,608.56 0,58253% 535,6594.68
| 2. PRESUPLIESTO TOTAL $6,603,150.22 $6,082,857.75 $6,995,710.15 §7,122,274.62 57,143:{121.41

Constructora e Inmobiliaria
Especializada C.Villa, S.A. de
CV.

. Grupo Constructor Ikheo, 5.A.
de C.V.

Jorge Armando Torres

RUBROS &
Zermefio

Grupo V y CG, S.A. de C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 67.7425%| 54,118,945.52 73.6891%| $4,675,429.93 71.7033%|  $4,812,997.08 743192%|  $4,825,627.24
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 29,8416%| 51,814,454.76 23.4571%| $1,488,305.18 25,5235%| $1,713233.13|  242081%| $1571,597.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 2,4158%|  $146,893.13 2.8538%|  $181,066.18 27732%|  $186,145.77 14767% $95,885.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,080,293.41 100.0000%| $6,344,801.29 100.0000%| 56,712,375.98 100,0000%| $6,493,110.07

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  5486,423.47 6.35717%|  $403,350.00 2,50000%|  $167,809.50 9.00000%|  $584,379.91
6. 1MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $13,133.43 0.02722% $1,836.82 0.10180% $7,004.00[  0.05000% $3,538.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%|  $559,287.28 6.62105%| 544692000  10.04570%|  5691,866.39 9.00000%|  5637,292.58
8. INMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59002% $35,969.17 0.57000%|  $36,175.17 0.56740% $38,085.70 0.59733% $39,800.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,175,106.77 $7,233,083.37 57,617,141.58 $7,758,130.76
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes:

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positive la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Construcconesy

Construcciones
Instalaciones Gomora, 5.4,

RUBROS Consorcio Constructor Promaco de México, 5.A. de Edificadio S
Vélvula, 5.A, de CV. c\s cadiones Coriba, S.A.

Constructora Celica, 5.4,
de CV.

s TR de C.V. de C.V.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE S0.00 S544 88T 94 5369, 644.03 50,00 5240,141.87
MATERIALES !
16. INSUFICIENCIA FARCIAL DE MAND $691,306,92 50.00 S0.00 5298,867 .57 50.00
DE DBRA :
17, INSUF!&IENC}A “PARCIAL  DE 50.00 S0.00 $13,402.59 $14,315.99 513,660.49
MAGUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARGCIAL DE COSTOS 513,743.69 50.00 $80,362.02 524,831.60 50.00
INDIRECTOS
19, ' INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 53,434,329 50.00 50,00 $6,276.74 56,276.74
FINANCIAMIENTD
i INSUEIZIENCIA TOTAL $708,485.00 $544,883 94 5463,408.64 $344,291.90 $260,073.11
15+16+17+18+19 e 5
21, SOIVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -594,949.20 528,796.49 $212,019.93 5457,082.75 $397,768.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION : INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructora e Inmobiliaria
Especializada CVilla, S.A. de

Grupo Constructor lkheo, 5.A; Jorge Armando Torras

RUBROS Grupo V y CG, 5.A. de C.V.

Zermeiio

de C.V.

cV.
15, INSUFICQIENCIA  PARCIAL  DE $252,582,07 50.00 $0.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD 50.00 $151,261.43 $0.00 $67,969.42
DE OBRA i
17, | INSUFICIENCIA  PARCIAL = DE $9,714.35 50.00 50.00 560.721.84
MAQUINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 %5,091.10 $240,631.60 50.00
INDIRECTOS =T
18, {NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 £4,435.93 50.00 $2,738.00
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA. TOTAL: $262,296.42 5160,792.45 $240,631.60 5131,429.26
15+16+17+18+18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: 5296,990.85 5286,127.564 $451,234.79 $505,863.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA : RESULTADO DE LA EVALUACION POR
i PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA E“:;:f;f” TASACION ARITMETICA

1{Consarcio Constructor Valvula, SA. de 96,603,150.22 $7,659,654.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2iPromaco de México, S.A.de C.V, 96,982,857.75 $8,100,114.99 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones y Edificaciones Coriba, §6,995,710.15 $8,115023.771  CUMPLE SOLVENTE

S.A deCV.
4| Constructora Celica, S.A. de C.V, §7,122,274.62 $8,261,83856|  CUMPLE SOLVENTE
5/Construcciones e Instalaciones Gomora, 57 143,023.47 $8,285907.23]  CUMPLE SOLVENTE

S.A deCV.
6{Grupo Constructor lkheo, S.A, de C.V. $7,175,106.77 $8,323,123.85 CUMPLE SOLVENTE
7\Grupo Vy CG, S.A. de C.V. §7,33,083.37 $8,390,376.71 CUMPLE SOLVENTE
8{Jorge Armando Torres Zermefio $7,617,141.58 $8,835,884.23]  CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora e Inmobiliaria Especializada §7,758130.76]  98,999,431.68)  CUMPLE SOLVENTE

CVilla, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Promaco de México, S.A. de C.V.;"ﬁara ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar David G. Berlanga CCT 14DJN0422R, en el municipio de~ y
El Salto, Jalisco., por un monto de $8,100,114.99 (ocho millones cien mil ciento catorce pesos 99/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Pagina 19 de 21

|
|




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo gue corresponde a $2,430,034.50 (dos millones
cuatrocientos treinta mil treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 16:00 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023y de terminacion el dia 09 de diciembre de 2023, -

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para
dar a conaocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamenta.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

"
- A N
ff N NS
Y U\Q \J,./'

Lic. Laura Viridiana Dorantes L6pez
Directora de Prorrogas y Convenios [

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RGN RORALE s s

REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Promaco de México, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-963-2023 JG“SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

e

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V.

Jorge Armando Torres Zermefio

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.~
de C.V.

L & U"’ €l ‘!Zg}_fq & éTJ Z,_:'y 7

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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