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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-968-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Juan Rulfo CCT
14EPRO709), en el municipio de Tapalpa, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:25 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacian Alcalde niimero
1351, tdificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-968-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

2 LSM Constructora, S.A. de C.V.

3 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

4 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

5 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

6 Constructur, S.A. de C.V.

7 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.
8 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

9

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

11 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 1

12 Dauer Construcciones, 5.A. de C.V. 1
i3 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. -~

14 Mario Alberto Flores Bonilla )

15 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.

16 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. Y,

17 Parabola Estudios, S.A. de C.V.
18 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
19 Eselia,S.A. de C.V.

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 17:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

proposiciones recibidas en el acto

8

Numero de propuestas recibidas

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electronicos

0

0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona F_15|ca Documentacion importe con IVA
1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presento ’ S0.00
2 | LSM Constructora, S.A. de EV. ) Se .e;{.:gp;t-a 53,6]_5,23”5.38
3 lI:;];ligc\ja.ciones., Materiales y Proyectos Suro, S.A. B i $6,179,771.72
4 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.  Nose presento _:“.o.oo
5 |Ancla Obray Proyectos, S.A.de C.V. No se presento 50.00
B é}__ Constructur, S.A. d_e CV ~ Se acepla $3,8_lé,3_03.95 B
7 Ir;IiJL)C.\EeCET\\!sjrruccrones y Mantenimientaos, S. de No€a prasents $0.00
& | Canstrucciony Supe_rvisién Fica, S.A. de C.V. : Se acept; o I 54,429,6726.55
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. T N_o s_e;resenté N $0.00
- 10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se_ presentd S0.00
_1EL .I\-I(-)-gafort-e to ngtr.uc.ciones,.S.A, de C..V. - No se presenté $0.00
12 | Dauer Con;t_rucciones, S.A. de C.V. Se acepta ‘33706413_5
13 | Fora Soluciones Colwstr'uctivaz;,?A. de C.V. Se acépta N _3-3?544,528.90
14 | Mario Alberto Flores Bonilla * No se presento | gﬂﬁ
15 E'O\J[J‘ograﬂa y Proyecto Urbanistico Garcia, SA de| NSe eRBiTEs $0.00
16 _ EZLLU Construcciones de Guadatajara, S.A. de - ;e_acepta $3.984,104.25
._1? Parabola _I:'studias, S‘A._ de C.V. - Se acepta $3,550,ﬁié2,41
18 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presento 50.00 — 1
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‘ importe con IVA

|19 |

Eselia,S.A. de C.V, No se presento

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

|
S0.00

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Importe con IVA

$3 544,528.90 |~

$3,550,422.41

$3,615,235.38 |~

$3,706,413.67 /

$3,815,303.95 |/
$3,984,104.25 |/

$4,429,626.55

No. Licitante
1 ‘ Fora Soluciones Cons-t.ru-cti‘v-as, S.A.de C.V.
2 : Parabola Estudios, S.A. de C.V.
.3 | LSM Constructora, S.A. de C.V.
_“4 -D;é_r_d)-r.‘lstrucciones, S.A. de C.V.
__'5_“ Cor;tr:c;urr_s.!\. de C.V.
6 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
7 | Construccion y éuﬁervisidn Fica, S.A. dé C.V.
& | Edificaciones, I\/Iate.r_iales y Proyectos Suro, S.A. de C.V,

$6,179,771.72 |,

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion. 7

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion /
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-968-2023 JﬂiiSCD

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Fora Soluciones | 2.- Pardbola 3 LSM ’ 4.- Dauer
Constructivas, Estudios, Constructora, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Constructur,
S.A.de C.V.

.

Documenta Tl.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

propasiion teaicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
economica es autdgrata de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Daocumento T2
Manitestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento 13.- !
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

|as especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenida, alcances y todas
las particularidades del
proyecto..

Documento T4,
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
diticultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter |

técnico...

|
—~—

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Fora Soluciones |  2.- Paraboia - 3.- LSM 4,- Dauer
Constructivas, Estudios, Constructora, Construcciones,
S.A.deCV, S.A, de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

s

=

¥a)
)

I

5.- Constructur,
S.A.de C.\V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documeanto se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6,- ,
Manitestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en |
los términas del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de

CUMPLE

su Reglamento para evadir

sUs efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacian de |os trabajos
que se licitan, la cual deberd | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser |
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T&.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el lictante,

conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando |
cantidades por gjecutar, |
calendarizado, en periodos |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N0 mayor a un mes
calendario... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- LSM 4.-D B
Rt 5.- Constructur,
Construcciones, S.A. de C.V
S.A. de C.V. PR Yk

2.- Parabola
Estudios, Constructora,

S,A.deC.V. S.A. de C.V.

BOCUMENTOS i.- Fora Sofu.ciones
Constructivas,
S.A.de C.V.

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividide en categorias |
propuesto por el licitante, |
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
deterntinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Fublica en la convocataria y
bases de licitacion...

Documento T9.-
|

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de |a utilizacion
mensual de la maguinaria y
equipe de construccion,
propuesto por el licitante,

:::;f:‘a‘.i‘;:Eff‘;r:;:fu CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
tipo y caracter(sticas,
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria... |
1 |

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
29 osuatuiain=:pRgwi e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
cenvancionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de magquinaria y
equipo de construccion,
m{_ncando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
| osin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumaos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la |

Proposicion...

CUMPLE CUMPLE

Pacomente L CUMPLE CUMPLE CUMPLE
larjetas de basicos...
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1.- Fora Soluciones 2.- Parabola 3.- LSM 4.- Dauer
DOCUMENTOS , = 2 5.- Constructur,
Constructivas, Estudios, Constructora, Construcciones, S.A. de C.V
S5.A. de C.V, S.A.de C.V, 5.A.de C.V. S.A, de C.V. ik 3
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo. ..
Documento T16.
Integracian del catalogo de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| conceptos de indirectos...

| Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... |

—— - == !

Documento T18.- | |

Escrito en el que haga | |

constar su aceptacion o
negativa, para descontar de 1 d | E .

MPLE | |

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE .

trabajos ejecutados, E| 0,2% | ‘

|

|

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documentn T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la Bula estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo gue no podra invocar
su desconocimiento ¢
solicitar modificaciones al
cantralo por este motivo.

Documente T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de |
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida par

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad |
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

contenido, en lo gue en ella
se refleja y la misima no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes, ] |

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE
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/" B.- Edificaciones,
Materiales y

6.- Hecco

3 7.-C |
Construcciones de daraiosian v

DOCUMENTOS

Guadalajara,
S.A. de C.V.

Supervision Fica,
S.A.de C.V.

Proyectos Suro,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Ivianifestacion bajo

protesta de decir verdad de |

que la firma plasmada en
los documentos de |a
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigenie con fotogratia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manitestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econamicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Wanifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Vanifestacion escrita de
conocer gl sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico. ..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Hecco 2 Coh I 8.- Edificaciones,
DOCUMENTOS Construccionesde | 7 “OMSTHCEONY | hnteriales y
: Supervision Fica,
Guadalajara, SA. de C.V Proyectos Suro,
S.A. de C.V. gt ek S.A. de C.V.

Documenta T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio |

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
guien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder

evaluarlo..

Documento T6.
Manifestacion bajo

| protesta de decir verdad de |

que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los . .
terminos del articulo 48 de CUMELE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del |
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
prapuesta por €l licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, fa cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descripcion debera ser
congruente con el resto de
5U propuesta.

Documentao T8.- | 1
Programa general de

ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando |
cantidades por gjecutar,
calendarizado, en periodos
g mayor a un meas
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Hecco '? | Construcci;n 8.- Edificaciones,
DOCUMENTOS Construcciones de ; St ; y Materiales y
i Supervision Fica,
Guadalajara, S.A. deC.V Proyectos Suro,
S.A. de C.V, | SRS s 5.A. de C.V.

Dotumento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de cbra dividido en
calegorias propuesto por €l

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jernadas, conforme a los |
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacian...

Documenta T10.
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identiticando su tipo y
caracteristicas, conforme a |
los plazos determinados
por |a Secretaria de

Infraestructura y Ohra
Publica en la |
convocatoria,..

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de.ius materiales y equipo CUNPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
_volumenes necesarios...

Documento T12.
Relacian de maguinaria y
equipo de construccion,

s CUMPLE . CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin Opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y

usos actuales...
1

Documento T13.- |
Listado de insumos que

Intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7 -1
integracion de la i V4
proposicion... i £

//‘.
.""r
Doc B Ti4. -
et i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos... Vy
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(f “1 Infraestructura . ) el ;
L y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-968-2023 J U,El%;s(; O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Hecco 9.5 Constriccibn 8.- Ed.ificaciones,
DOCUMENTOS Construcciones de i B : y Materiales y
% Supervision Fica,
Guadalajara, S.A. de C.V Proyectos Suro,
S.A. de C.V. e =5 S.A.de C.V.
Documento T15.
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabaja...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... |

Documento T17 .-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
Constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
apartado
voluntariamente...

Documento T1%.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimacianes SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no

podra invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
[ por este motivo,

Opinian de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en |
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de

Documento T20.- I
|

propasiciones, emitida por
e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Administracion Tributana |
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja v la misma no ha
side alterada o medificada
| en ninﬁuna dq Sus partes. |

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitadas en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con las requisitos solicitados en la
convocaloria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. £3,544,528.90
2 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. 53,550,422 .41

3 | LSM Constructora, S.A. de C.V.

$3,615,235.38 | .

4 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. | S$3,706,413.67
5 | Constructur, S.A. de C.V. 53,815,303.95
6 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $3,984,104.25

7 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

$4,429,626.55
8 | Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

$6,179,771.72

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta tecnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamenta en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

J (
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipias, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estas se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento £2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercadao;

Il Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra; 1

. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y _

VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del A

numeral 9, mas los cargas obligatorios establecidos en el articulo 72 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

/ll
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para abtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDLIC-OB-LP-968-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Juan Rulfo CCT 14EPR0709), en el

municipio de Tapalpa, Jalisco $4,000,000.00
» ¥+ .

RANGO DEACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENCOR PROPUESTO 53,055,628.36
IMPORTE MAYOR PROPLIESTO 55,327,389.41
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,319,124.46
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$3,816,993.12
$2,821,255.79

RESULTADPO DE LA

Vi

Fagina 14 de 18

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $3,055,628.36 $3,544,528.90 SE ACEPTA
2|parabola Estudios, S.A, de C.V. $3,060,708.97 $3,550,422.41 SE ACEPTA
3|LSM Constructora, S.A. de C.V. $3,116,582.22 53,615,235.38 SE ACEPTA
4| Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $3,195,184.20 $3,706,413.67 SE ACEPTA
5|Constructur, S.A. de C.V. $3,289,055.13 $3,815,303.95 SE ACEPTA 1
6|Hecco Construcciones de Guadalajara, 5.A. de C.V. 63,434,572.63 $3,984,104.25 SE ACEPTA
7|Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $3,818,643.58 $4,429,626.55| SE DESCALIFICA
8|Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V, $5,327,389.41 $6,179,771.72| SE DESCALIFICA
2T
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco v sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominade Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se ohtiene del promedio de’las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Imperte de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le carresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialadas
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con las siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento,

" MPORTE || IMPORTE

CO5T0 DE

RUBROS MENOR MAYOR
) FROPUESTO . PROPUESTO i
10, MATERIALES 51742788 37| 52155 00550 5189443804
11, MAND DE DBRA 34BB.334.10| 58139552 089 190 41
12 MALUINARIA Y EQU PO 547 1264n) 5165 (56 !.Lc,| S8BT 464 21
13, COSTOS INDIRECTOS S1G8.827.08)  S:2 374 $220 54457
L. FINANCIAMIENTO 3184045 o1 bad I 5031043

‘L5M Constructora, 5.A. de  Dauer Construcciones, 5.4, Heco Construceiones de

Hue sulu;;;:?i{::rrucﬂml | Pardhola Estutiios, S.A. de CV. v e TV Constructur, 54, de CV, Guadaloara, S.A de €V,
1. IMPOATE FOR MATERIALES 06,4398%( 179030438 SGRMAZE] 51 /L4 78k 37 Ta.0529%| 5197633858 75.2350F| 52019349234 65.8700%| TLE3LTIEYT TEEAS3] 52 135,064 4|
2, IMPOATE POR MAND DE DBRA IDIETIH| SE1SYEH 2 FIBAIWH]  S7M b5 197286WK|  oddbada luf  22.9869%| Sblesdd 17| 2B2073%|  S7Huludes 22.3776% b3l 60143
3. IMPORTE POR MADUINARLA ¥ EQUIPO 2.5926%) SR&.142 87 61133% 515054296 2 66055 567 368149 177815 SA7 205 SO2M%]  Sibh OMalb 19771%) G55 62 83
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100 D0DES] 52 100.0000%| 51 1D0.0000f] 54 530 05087 | 100.0000] 52 06d 11245 | 100.0000%| 52 /8680002 100.0000%| 5182247430
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.E5325%) - B.50989% 2 1446280 o1 S 105 M019%) 104 B.SDO0% ) 10.00000% 548229442
6, (MPORTE POR FINANCIAMIENTG 04362 1% E{RELER F 0.21230% SSE64 20 0.08503% Sr313 6 0.62838%, nd079)  0.15470% 40874 00250 519045
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA GOOOODH|  S17ruse 1 10.00000%| i/usbEsd] 138833E|  SafEd) 4l GS00O0%| SiwU3S Y| 9.68000%| SMERAZYS0[ 1000000 5400 bk
8 |MPORTE POR CARGDS ADICIONALES D.58178% 515228 49 0.55000%, G188 79)  0.61543% Sihobb 4] 059517 shoudd bl 0.59010%, Sh0345.48 0608425 517 24433
9. PRESUIPLIESTO TOTAL 53,055,628 36 $3,060,708.97 §3,115,582.22 43,195, 184,20 43,289,055.13 $3.434,572.63 J
i
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismao licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un namero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Fora Soludones Constructivas, LSM Conisttuctora, 5.4 de ' Dausr Construcciones, SA.

y ] . Heceo Construcdones de

RUAROS SAdeCy, Parabola Estudios, S.A. de CV. | ov. s | Gonstrugtur, 5.4, de GV, Guadaspa, S de GV,
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE ENAEER/| 181457 S e S5 200 SO
|MATERIALES |
16, INSUFICIENTIA PARCAL DE MAND| Sy SO0 5200 846 &/ 57214750 000 547984 48
OE OBRA
17 INSUFICIEROA  PARCTIAL  DE 193204 S BRIV 39731 2% SUl Yil bl 6
IAQU | HARIA ¥ ECUIPO
18 INSUFICIENCIA PAROAL DE CCSTOS 5000 55381779 534, 050 33 5000 53035007 000
INDIRECTOS
19 INSUFIOENGA  PARCIAL  DE S0.00 e 73 53,047 57 5 K SLIne ) 4 370,44
FINANCIARIENTO
20. INSUFICIENG A TOTAL S1GT 45507 G245 91569 5756 90 79 S1L1 9350 EC VK] 99362134
15+16+17¢18¢19
21 SOLVENCIA DE LAS PAOPOSICIOMNES: 54 64305 540895 (5 S15 (4 ) 58 Ls 20 5148 150 4% 8217 udd.a?
UTILIDAD - |NSLFIOENGA TOTAL - S
122, CALIFICACION SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVERITE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

——
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IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR

e PROPUESTA  PROPUESTACONNA  EVALUACON TASACIGN ARTMETICA
BINARIA
UFora Soluciones Constructivas, 5.4, de 53,055,628.36 53,544,528.90 CUMPLE SOLVENTE <
X{Pardhola Estudios, S.A de C Y 53,060, 708.97 53,550,422.41 CUMPLE SOLVENTE
3|L5M Constructora, S.A. de C.V. 93,116,582.22 23,615,235.38 CUMPLE SOLVENTE
4 Dauer Construcciones, SA. de C V. 53,195,184.2[1 53,706,413.67 CUMPLE SOLVENTE
SlCanstructur, S.A de C V. 63,289,055.13 53,815,303.95 CUMPLE SOLVENTE
b{Hecco Construcciones de Guadalajara, 43,434 572.63 53,984,104.25 CUMPLE SOLVENTE
SA deCV

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmeética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesién extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Juan Rulfo CCT 14EPR0O709), enel
municipio de Tapalpa, Jalisco., por un monto de $3,544,528.90 (tres millones quinientos cuarenta y cuatro <
mil quinientos veintiocho pesos 90/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas vy
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satistactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,063,358.67 (un millon sesenta
y tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos 67/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-968-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 16:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
1 de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite/
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la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:28
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

P R 4

VA
Arg. Salvador Cisneros Salcedo
Director de Inte‘gr'acién y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) |
RAZON SOCIAL |

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

A\
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REPRESENTANTES (FIRMA

‘ Constructur, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V

| Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V,

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

| REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO ' R F
| ' __DECONTROL - |
‘ o i | / o '

| . | ] i:'\ 7 | .I_f.-"l;? g & 2 L ¥~ lj i .“-_;' - — - =

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL |
ESTADO DE JALISCO -

Arg. Maises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

/
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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