GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano
Carranza (Mexiquito) CCT 14DPR1619Z, en el municipio de Arandas, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 horas, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-975-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
2 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
4 LSM Constructora, S.A. de C.V.
5 Constructora Frecom, S.A.de C.V. *
6 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. ~
7 Maxwel Obras, S.A. de C.V.
8 Constructora Nantli, S.A. de C.V. -
5 Saul Mireles Navarro
10 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
11 Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
12 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
13 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. ~
14 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. 7
15 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
16 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
17 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
18 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
19 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
20 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.
21 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. - 1
22 Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.
1
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23 Vohnung, S.A. de C.V.
24 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270,

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
_proposiciones recibidas en el acto ) 8 B
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones par medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Ex-np_'resa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V., No se presento $0.00 1
2 C_u:strusanlu Ur_ba;iz_adora, S.A. ge cv No se presentc’)_ N $0.00 |
_3 | "Grupo ConstrucEn‘ _Ggss_, S.A.de C.V. No se Pfegil;nté | $0.00 |
4 | (SM Constructora, SA deCV. ~ No se presento $0.00
5 | Constructora Frecom, S.A.. de C.V. : N S_e desecha S0.00
—6 Lagus Grupo Constructor, S.At de C.V‘_ _ No se presento $0.00
7 |Maxwel Obras, SA. deCV. Nosepresento |  $0.00 |
8 EConstructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento 50.00
9 | saul Mireles Navarro Se acepta $3,804,229.08 |/
10 |Constructora Anguibara. NG S.A. de C.V. _ No se presento $0.00
11 Disefio Ingenieria Construcciéljsadw, SA de N6 56 Biessnits S{_J.E)O
C.V.
12 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. o No se presento $0.00
_”1; “(_)_b;z;;y_Pr;;rgctbs Codeniz, S.A. d_e CN. | Se acepta B 54,631,163,60 ]
14 |Edificaciones San J_ulian, S.A. de C.V. _ No se presghté $0.00
15 Lircon_(-jon;truccimmS, S.A.de C.V. No se presentr.‘; $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Mancor Corporativa de Arquitectura, S.A. de . $0.00
16 : No se presento
C.V. .
17 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $4,017,862.59
18 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, T 54,250,808.49 i
7 |sAdecy. e } __
20 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. Se acepla $4,168,701.04 4
FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de $4,497,036.65
21 - Se acepta
___C_'V' — _ = :
22 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,536,068.59
23 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
24 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Frecom, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta tecnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |Saul Mireles Navarro $3,804,229.08
2 | Mayar Corporativao de Ingenieri;s, S.A.de C;_ B [ $4,017,862.59 |,
3 Urbanizad;ra-(;nst_r:v{;as, S.A. de (V I _54,]68,7Ui.04 N
4 | Constructora y Edificaciones Remi y Asogiac_ios, S.A. de C.V,_ $4,250,808.49 ) :
_5 FG Cunslruccio;sy_PavimentaciDnes, S.A.de C.V. "“54,497;&.65 |
6 | Fogu Grupo Construcior, S.A. de C.V. _ $4,536,068.59
7 .Obras y Proyectos Codeniz, S.A. LE‘ C.Vv. $4,631,107.60
‘ SEE— Pagina 4 de 19
l




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh Infraestructura ) Az

O ] yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 31 de julio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 2.- Mayar g Urbanizédura ‘| 4.- Constructoray 5.- FG %

DOCUMENTOS 1.- Saul Mireles Corporativo de 5 ; Edificaciones Remi | Construccionesy
e Construvias, ) 3

Navarro Ingenierias, y Asaciados, Pavimentaciones,

S.A. de C.V. M e GV, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

BIOpesicion temca ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de gue se |
analizaron y revisaren la
K bl s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexas tecnicos — |
ecunomicos, modelo de
contrato... |
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2.- Mayar ' 4.~ Constructor_a_\-f_- “5-FG

DOCUMENTOS 1.- Saul Mireles Corporativo de 3'.c1;;2:::i?:sma Edificaciones Remi | Construcciones y
Navarro Ingenierias, SAdec v' ¥ Asociados, Pavimentaciones,
AL S.A.de C.V, ek e S.A. de C.V, S.A.de C.V.

Documento T3 .-
Ilanifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con al
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecio..

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conpcer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales |

asi como las caracteristicas = = - |
referentes al gradoide CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE
dificuitad de los trabajos a
desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.- | |
Escrito de praposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.- i -
Manmifestacion bajo pratesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
persanas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacian de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismaos,

esta descripcion debera ser |

congruente con el resto de | |
_Spropusst; | : I
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2.- Mayar 4.- Constructora y_ 5.- FG
- : 3.- Urbani 2
DOCUMENTOS 1.- Saul Mireles Corporativo de cl;ﬂl:?'nui?;ora Edificaciones Remi | Construcciones y
Navarro Ingenierias, SA deCV 5 y Asociados, Pavimentaciones,
! ey S.A.deC.V, sireiiE, S.A. de C.V. S.A. de C.V.
{
Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los trabajos,
propuesto par el licitante,
confarme al catélogo de | u:
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizada, en periodos
no ITH:IYUF da un mes
calendario..

Documento T9.-
| Programa calendarizado y
| cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por &l licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
confarme a los plazos
determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra |
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién..

CUMPLE

Documento T10, |

Programa calendarizadoy |

cuantificado de la utilizacion

mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,

| propuesto por €l licitante,
expresado en horas de

trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
|

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo " - o
de instalacion permanente, CLMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el liatante,

expresada en unidades

conveancionales y volumenes

necesarios...
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2.- Mayar 3 Uikanizadara 4.- Constructoray 5.-FG
DOCUMENTOS 1.- Saul Mireles Corporativo de i Gibreand Edificaciones Remi | Construccionesy
Navarro Ingenierias, G A as oy 4 y Asociados, Pavimentaciones,
g S.A. de C.V, ; o S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documenta T12.-
Relacion de maguinaria y
equipo de construccion,
indicande si son de su = = : =
Giaaledad. arrendudss con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0 sin opcion a compra, su |
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
! |
Documento T13.- l
Listado de insumaos gue |
intervienen en la CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la |
proposicion... | |
Documento T14.- .
Tarjetas de basicass. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.
Tarjetas de conceptos de CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos. .,

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de )
E1s Eslir[;ac'rant‘s de los CUMELE CUMPLE EUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. Fl 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de |
conocer la guia estimaciongs
SECIP con la metodologia

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar |
Su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documenta T20.-
Opinion de cumplimiento de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigentea |

Pagina 7 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(‘Eh Infraestructura
42 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Mayar { a- Constructora y 5.- FG
DOCUMENTOS 1.- Saul Mireles Corporativo de 3.-cl;;2:mi?dsura Edificaciones Remi | Construccionesy
ruvia
Navarro Ingenierias, ! y Asociados, Pavimentaciones,

S.A. de C.V.
S.A.de C.V. de GV S.A.de C.V. S.A.de C.V.

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS 6.~ Fogu Grupo 7.- Obras y

Constructor, Proyectos Codeniz,
S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
| protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposician téecnica y
economica es autograla de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
Su cotgjo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocataoria y
bases de licitacion, anexos
tecnicos — ECONOMICoS,
modelo de contrato. ..

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE

| construccion aphicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
1
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6.- Fogu Grupo | 7.~ Obras
DOCUMENTOS il Vit
Constructor, Praoyectos Codeniz,
__SA deCV. S.A. de C.V.
Documento T4,-
Manifestacion escrita de |
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
amb{er.lta.les asi come las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
tecnico... |

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera | CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de |
quien ocupara el carge de
responsable de la obra con

el proposito de poder |
evaluarlo..

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
: protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus

CUMPLE CUMPLE

Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T4.-
Descripcion de la

planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y

organizacion de los trabajos |
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de |
los mismos, esta |
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de |

sU propuesta.

Documento T8.-
Frograma general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de

CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptas indicanda

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

NG Mayor a un mes
calendario...
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Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documenta T10.- [

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

Documento Ti1.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.- |
Relacion de magquinaria y
equipo de construccian, |

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
© 5in OpCion a compgra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

6.- Fogu Grupo 7.- Obras y
Constructor, Proyectos Codeniz,
S.A.de C.V. 5.A. de C.V.

CUMPLE CUMPLE
|
|
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
|
CUMPLE CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_/

T

o
e

r[f_l

Jalisco

-7
1
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6.- Fogu Grupo 7.- Obrasy i

Constructor, Proyectos Codeniz,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE /
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacian de bancos de | CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El |
0.2% (dos al millar) para ser
aportado |
voluntariamente. .. |

Documento T19.-
MManifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Qpinion de cumplimiento
de ebligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de

presentacion y apertura de |
propuasiciones, emitida por |

el Servicio de |
Administracion Tributaria CUMPLE
(5A1) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenida, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO /
EVALUACION BINARIA it CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Puablica Estatal.

No, Licitante Importe con IVA
1 |Saul Mireles Navarro $3,804,229.08
| 2 | I\/Iay;r Corparativo de Ingenierias, S.A; de C.V. | $4,017,862.59
3 | Urbanizadora Construvias, S.A. d:; ML 54, E&UL.O-’J
_4 i Constructora y Edificaciones Remiy Asoci.ados, S.A. de C.V. .5—4,2.50,808.49
5 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. .‘54,497,&5_
6 | Fogu Grupo Cunstr_m'.tor, S.A. de C.V. - _—54,536,668.59 |
-'7 Obras y Proyectos Co_den'tz, S.A.de CV. | $4,631,107F

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedic a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en Ia
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total senalado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmetica).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bhien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los paorcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios,

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacian por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubras:

I. Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maguinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determing un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacian, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestas de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano Carranza (Mexiquito) CCT
14DPR1619Z, en el municipio de Arandas, Jalisco.

$5,105,000,00

KANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPLIESTO $3,274,507.83

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 53,997,334.14

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $3,701,806.44

EL MAS BAJO:

[IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,257,077.41

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,146,535 .48

SEThREes IMPORTE DE LA IMPORTEDELA  RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA 'PROPUESTA CON IVA EVALUACIGN

L1Saul Mireles Navarro $3,279,507.83 $3,804,229.08 SE ACEPTA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. 53,463,674.65 $4,017,862.59 SE ACEPTA £
3|Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. 53,593,707.79 $4,168,701.04 SE ACEPTA '
4|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $3,664,490.08 $4,250,808.49 SE ACEPTA

C.V. :
5|FG Construcciones y Pavimentaciones, 5.A. de C.V. 53,876,755.73 $4,497,036.65 SE ACEPTA
6|Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,910,403.96 $4,536,068.59 SE ACEPTA
/|Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V, $3,992,334.14 $4,631,107.60 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

EVIU ”CJPID‘—";
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE  IMPORTE
RUBRDS MENOR MAYOR
PADRUESTO | PRORUESTD

COSTODE
MERCADD

L0 MATERIM ES i s dd) b 1470 5218355712
L1 YA DE DBRA i SH28 368 72
L2 MALHLI RIS ¥ EQUIPO 553,599.55
13, COS 108 INDIRECTDS 5231, 185 b3
Lk FERARCIMIENTD 21106319

CfUdora Y e Rl Constrntone Y T : ST
54, g
Edificaciones Remily - Pavimentaciones, 5.4, de Foa) Gmp::a:ruder Gy ;q:::;&d!m

Mayar Corporativoda - Urbanizadiora Construvias, |-

Sl |nganirias, S.A. de TV, SAde CV,

B 2C0%
B
-k

Ta5520% TAsANE S
U5 W BHIR
15218% 3 LENES

1 IMPCHTE POR MATERIALES
LAMPGATE POR d4AND DE OBRA
3, IMPORTE POR MACUINARIAY EQULERD

4, IMPORTE PR COSTO DIRECIC THHEETS) 53 [ 00K S22 M RE R

5, [MPORTE POR COSTOS INMRECTOS i BAB0N Sk BAITON S ! 7120008

6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTD S 000000 swelulel  LOTIER|  Sdonil LEarss

7. IMPCRTE FORUTILIDAD PROPUESTA ! A | ILALEGTH il s ) 110000 Lo 1000005 -
&, |MPOHTE FOR CARGOS ADICIONALES 059 5 ! 517318 059750 ¢ i3 45 05050 Glsasau [ 2
3. PRESUPUESTO TOTAL $3719,500.83 53,963,674 65 53,593.000.79 §3.876,755.73 §3.810,

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valar de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constructoray . iﬁ.l:uris-l_mndﬁnﬁ ¥
Edificaciones Remly - Pavimentaciones, SA. de

Fogi Grigd Constetiddor, 4., Ohtzy Propactos Cadenk
daCV. I Sh.de CV.

Mayar Carporativode | -Lnbaniadora Construus,
Ingenierias, 54, de CV. SA.de C.

RUBROS Saul Mireles Navarro

: [ Asodados SA de'C. Gy
IS INSUFIGENCA  PARCIAL  DE EENITREC) HETEHED AT Ui s
MATERIALES [ |
16, IHSUHICIENCIA PARCIAL BE MAND S Sl §16 34507 SIPIE 3081383 00|
DEORRA | | | |
1 IRSURIIENOE  PARCIAL  DF $15 055 47| 020 530020 SIAET 50| s
MAGUINARIA Y EQUIR0 | | I |
15, {NSUFICIENTIA PARCIAL DE 0STOS LILF PG 500 $350457| s S84 5001
INDIRECTOS | | |
W WSUFCENGA  PAACAL  BE susl i StLiwd 1y SIL06318 AL 00 | 11 4|
FINARCEAMEENTO | | |
Mo INSURICERCA  TOTAL 5 2 b 4 459 = 1027
15164171318 |
21, SORNERCA DE LAS FROPOSICONES -abiedt da 5985895 3idt dn ST 7Y e ERE Y43 Lt ya 3357 110 13 -I
UTILIBAD - [NSUFICIERT A TOTAL ] ) | |
12, CALFICAOON NSORNERTE, SE DESCALIFIGA SOWENTE SOLUENTE SOLENTE SOUENTE | SOUVENTE [ sowene |

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA HE:::ET:E;M ' RESU%.T#BD DE L& EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA : TASACION ARTMETICA
: BINARIA

L|Saul Mireles Navarro 53,279,507.83 $3,804,229.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A, de $3,463,674.65 $4,017,862.59 CUMPLE SOLVENTE

Cv.
3 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V. §3,593,707.79 54.168,701.04 CUMPLE SOLVENTE
41Constructoray Edificaciones Remi y 53 G64,490.08 $4,250,808.49 CUMPLE SOLVENTE

Asociados, S.A, de C.V.
5/FG Construcciones y Pavimentaciones, §3,876,755.73 54,497 036.65 CUMPLE SOLVENTE

SA deCV.
bFogu Grupo Constructor, S.A. de C.Y. §3,910,403.96 §4.536,068.59 CUMPLE SOLVENTE
71 Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de CV, 63,992,334.14 54 631,107.60 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmetica fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ¢
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Venustiano Carranza (Mexiquito)
CCT 14DPR1619Z, en el municipio de Arandas, Jalisco., por un monto de $4,017,862.59 (cuatro millones
diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos 59/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde a $1,205,358.78 (un millén
doscientos cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 78/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
alas 17:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términas sefialados en el falla.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
12 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 09 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

o

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:03
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura \{_UB;a.Publica

-

A ./r," /'
Arq. SalvadogCisneros Salcedo
Director de Int:_e’g'racié/lyv Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Saul Mireles Navarro

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V

C.v.

Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V,

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.
L

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

. REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DECONTROL

| - - ‘li
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[

//; |
S e
—— 77 B i
~ 4 rd
- e

Fagma 18 de 19



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(Ji_“h_h!“\ Infraestructura _ ]
1Y | yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-975-2023
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALISCO :

':‘.:Zl |,' |

AN "I'I ::'I’.-.

Jalisco

Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL ~
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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