

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021 ✓



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá – Jocotepec). Frente 3** ✓

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:35 horas**, del día **15 de abril de 2021**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **20 de febrero de 2021**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Relieve Empresarial, S.A. de C.V.
- 2 Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.
- 3 Arrentrac, S.A. de C.V.
- 4 Ingeniería y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
- 5 Metro Asfaltos, S.A. de C.V.
- 6 Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
- 7 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. ✓
- 8 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
- 9 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
- 10 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.
- 11 Maquiobras, S.A. de C.V.
- 12 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
- 13 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
- 14 Sergio Cabrera
- 15 JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V.
- 16 Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.
- 17 Rústico Mexicano, S.A. de C.V.
- 18 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
- 19 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
- 20 ETC Ingeniería, S.A. de C.V.
- 21 Francisco Zuno Cerda
- 22 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 23 Miguel García Vázquez
- 24 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
- 25 Máximus Construcciones, S.A de C.V., en asociación en participación con Mario Alberto Flores Bonilla 1
- 26 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
- 27 Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 28 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
- 29 Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.
- 30 Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
- 31 Constructor, S.A. de C.V.
- 32 Femarco, S.A. de C.V.
- 33 Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
- 34 JT Opus, S.A. de C.V.
- 35 Mive Construcciones, S.A. de C.V.
- 36 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
- 37 SDT Constructora, S.A. de C.V.
- 38 Tecorsa, S.A. de C.V.
- 39 Adolfo Rodríguez Servin
- 40 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
- 41 Juan Barboza Solano
- 42 Proyejal, S. de R.L. de C.V.
- 43 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
- 44 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
- 45 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. ✓
- 46 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
- 47 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
- 48 Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.
- 49 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.
- 50 Grubarsa, S.A. de C.V.
- 51 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
- 52 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
- 53 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
- 54 Seliv Asociados, S.A. de C.V.
- 55 Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.
- 56 Felal Construcciones, S.A. de C.V.
- 57 Constructora Amicum, S.A. de C.V.
- 58 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
- 59 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
- 60 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
- 61 Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
- 62 KMS Construcciones, S.A. de C.V.
- 63 Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.
- 64 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 65 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
- 66 Corporación Misio, S.A. de C.V.
- 67 RGP Construcciones, S.A. de C.V.
- 68 Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.
- 69 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

1


1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del día **26 de marzo de 2021**, a las **11:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	41 ✓
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,440,706.58
2	Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
3	Arrentrac, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
4	Ingeniería y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Metro Asfaltos, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
6	Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
7	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
8	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,299,563.76
9	Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
10	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
11	Maquiobras, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
12	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,663,760.54
13	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,816,626.32
14	Sergio Cabrera	No se presentó	\$0.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
15	JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
16	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	Se acepta	\$12,250,872.38
17	Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,359,936.89
18	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,288,624.87
19	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
20	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,671,635.96
21	Francisco Zuno Cerda	Se acepta	\$12,672,927.85
22	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
23	Miguel García Vázquez	No se presentó	\$0.00
24	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,294,008.31
25	Máximus Construcciones, S.A de C.V., en asociación en participación con Mario Alberto Flores Bonilla	Se desecha	\$0.00
26	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,841,268.03
27	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	No se presentó	\$0.00
28	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,097,215.77
29	Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
30	Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,500,155.73
31	Constructur, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,266,219.81
32	Femarco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$12,060,592.78
33	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,599,473.74
34	JT Opus, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,270,599.77
35	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$12,365,666.41
36	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,376,975.74
37	SDT Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
38	Tecorsa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,811,787.72
39	Adolfo Rodríguez Servin	No se presentó	\$0.00

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
40	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,763,009.56
41	Juan Barboza Solano	Se acepta	\$13,022,107.16
42	Proyejal, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$11,655,526.01
43	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,137,048.38
44	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
45	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,118,736.37
46	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,707,619.37
47	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
48	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,903,921.27
49	Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,554,633.10
50	Grubarsa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,984,290.88
51	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,731,796.17
52	Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,266,865.79
53	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,598,764.19
54	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,141,945.97
55	Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
56	Felal Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
57	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
58	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
59	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	\$0.00
60	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
61	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$12,234,109.23
62	KMS Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,363,922.88
63	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,389,381.40
64	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,722,573.07
65	Kalmani Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
66	Corporación Misio, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,180,708.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
67	RGP Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,526,208.73
68	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
69	Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,642,415.12

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Máximus Construcciones, S.A de C.V., en asociación en participación con Mario Alberto Flores Bonilla

Se desecha la propuesta por presentar una razón social distinta a la acredita en el Documento E2.- Catálogo de conceptos, lo anterior con fundamento en el artículo 70, numerales 6 y 7, de la ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	RGP Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,526,208.73
2	Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	\$7,642,415.12
3	JT Opus, S.A. de C.V.	\$9,270,599.77
4	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$10,299,563.76
5	KMS Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,363,922.88
6	Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	\$10,440,706.58
7	Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	\$10,554,633.10
8	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,663,760.54
9	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$10,816,626.32
10	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.	\$10,903,921.27
11	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$11,118,736.37
12	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	\$11,137,048.38
13	Corporación Misio, S.A. de C.V.	\$11,180,708.74

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
14	Construttur, S.A. de C.V.	\$11,266,219.81
15	Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.	\$11,266,865.79
16	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$11,288,624.87
17	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$11,294,008.31
18	Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	\$11,359,936.89
19	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$11,376,975.74
20	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	\$11,389,381.40
21	Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	\$11,500,155.73
22	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	\$11,598,764.19
23	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$11,599,473.74
24	Proyejal, S. de R.L. de C.V.	\$11,655,526.01
25	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$11,707,619.37
26	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$11,722,573.07
27	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$11,731,796.17
28	Tecorsa, S.A. de C.V.	\$11,811,787.72
29	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$11,841,268.03
30	Grubarsa, S.A. de C.V.	\$11,984,290.88
31	Femarco, S.A. de C.V.	\$12,060,592.78
32	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$12,234,109.23
33	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$12,250,872.38
34	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$12,365,666.41
35	Francisco Zuno Cerda	\$12,672,927.85
36	Juan Barboza Solano	\$13,022,107.16
37	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	\$13,097,215.77
38	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$13,141,945.97
39	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$13,671,635.96
40	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	\$13,763,009.56

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **26 de marzo de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- RGP Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	3.- JT Opus, S.A. de C.V.	4.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	5.- KMS Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- RGP Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	3.- JT Opus, S.A. de C.V.	4.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	5.- KMS Construcciones, S.A. de C.V.
especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...					
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- RGP Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	3.- JT Opus, S.A. de C.V.	4.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	5.- KMS Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- RGP Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	3.- JT Opus, S.A. de C.V.	4.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	5.- KMS Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1


1

[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- RGP Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	3.- JT Opus, S.A. de C.V.	4.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	5.- KMS Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	8.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	10.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	8.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	10.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.
Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...					
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	8.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	10.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



1

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	8.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	10.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.
ejecución de los trabajos...					
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	7.- Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	8.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	10.- Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	13.- Corporación Misio, S.A. de C.V.	14.- Constructor, S.A. de C.V.	15.- Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	13.- Corporación Misio, S.A. de C.V.	14.- Constructor, S.A. de C.V.	15.- Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...					
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	13.- Corporación Misio, S.A. de C.V.	14.- Constructor, S.A. de C.V.	15.- Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	13.- Corporación Misio, S.A. de C.V.	14.- Constructor, S.A. de C.V.	15.- Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	13.- Corporación Misio, S.A. de C.V.	14.- Constructor, S.A. de C.V.	15.- Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	19.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	20.- Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	19.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	20.- Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




1



1



1



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	19.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	20.- Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	19.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	20.- Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	17.- Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	18.- Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	19.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	20.- Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	22.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	23.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	24.- Proyejal, S. de R.L. de C.V.	25.- Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	22.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	23.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	24.- Proyejal, S. de R.L. de C.V.	25.- Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	22.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	23.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	24.- Proyejal, S. de R.L. de C.V.	25.- Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	22.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	23.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	24.- Proyejal, S. de R.L. de C.V.	25.- Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	22.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	23.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	24.- Proyejal, S. de R.L. de C.V.	25.- Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	27.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	28.- Tecorsa, S.A. de C.V.	29.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	30.- Grubarsa, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	27.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	28.- Tecorsa, S.A. de C.V.	29.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	30.- Grubarsa, S.A. de C.V.
del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...					
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	27.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	28.- Tecorsa, S.A. de C.V.	29.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	30.- Grubarsa, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	27.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	28.- Tecorsa, S.A. de C.V.	29.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	30.- Grubarsa, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1


1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	27.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	28.- Tecorsa, S.A. de C.V.	29.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	30.- Grubarsa, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACIÓN BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Femarco, S.A. de C.V.	32.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	33.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	34.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	35.- Francisco Zuno Cerda
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Femarco, S.A. de C.V.	32.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	33.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	34.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	35.- Francisco Zuno Cerda
del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...					
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Femarco, S.A. de C.V.	32.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	33.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	34.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	35.- Francisco Zuno Cerda
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Femarco, S.A. de C.V.	32.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	33.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	34.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	35.- Francisco Zuno Cerda
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Femarco, S.A. de C.V.	32.- Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	33.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	34.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	35.- Francisco Zuno Cerda
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	36.- Juan Barboza Solano	37.- Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	38.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	39.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Juan Barboza Solano	37.- Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	38.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	39.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...					
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1


1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Juan Barboza Solano	37.- Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	38.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	39.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Juan Barboza Solano	37.- Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	38.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	39.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Juan Barboza Solano	37.- Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	38.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	39.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	RGP Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,526,208.73
2	Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	\$7,642,415.12
3	JT Opus, S.A. de C.V.	\$9,270,599.77
4	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$10,299,563.76
5	KMS Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,363,922.88
6	Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	\$10,440,706.58
7	Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	\$10,554,633.10
8	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,663,760.54
9	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$10,816,626.32
10	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.	\$10,903,921.27
11	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$11,118,736.37
12	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	\$11,137,048.38
13	Corporación Misio, S.A. de C.V.	\$11,180,708.74
14	Constructur, S.A. de C.V.	\$11,266,219.81
15	Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.	\$11,266,865.79
16	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$11,288,624.87
17	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$11,294,008.31
18	Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	\$11,359,936.89
19	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$11,376,975.74
20	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	\$11,389,381.40
21	Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	\$11,500,155.73
22	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	\$11,598,764.19
23	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$11,599,473.74
24	Proyejal, S. de R.L. de C.V.	\$11,655,526.01

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
25	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$11,707,619.37
26	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$11,722,573.07
27	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$11,731,796.17
28	Tecorsa, S.A. de C.V.	\$11,811,787.72
29	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$11,841,268.03
30	Grubarsa, S.A. de C.V.	\$11,984,290.88
31	Femarco, S.A. de C.V.	\$12,060,592.78
32	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$12,234,109.23
33	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$12,250,872.38
34	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$12,365,666.41
35	Francisco Zuno Cerda	\$12,672,927.85
36	Juan Barboza Solano	\$13,022,107.16
37	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	\$13,097,215.77
38	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$13,141,945.97
39	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$13,671,635.96
40	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	\$13,763,009.56

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta;
- VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** " Catálogo de conceptos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante Juan Barboza Solano, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).*

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** "Catálogo de conceptos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021				Presupuesto Autorizado
Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá – Jocotepec). Frente 3.				\$15,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$6,488,110.97 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$11,864,663.41 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$9,845,446.09 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$11,322,263.00 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$8,368,629.17				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	RGP Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,488,110.97	\$7,526,208.73	SE DESCALIFICA
2	Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	\$6,588,288.90	\$7,642,415.12	SE DESCALIFICA
3	JT Opus, S.A. de C.V.	\$7,991,896.35	\$9,270,599.77	SE DESCALIFICA
4	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$8,878,934.28	\$10,299,563.76	SE ACEPTA
5	KMS Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,934,416.28	\$10,363,922.88	SE ACEPTA
6	Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	\$9,000,609.12	\$10,440,706.58	SE ACEPTA
7	Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	\$9,098,821.64	\$10,554,633.10	SE ACEPTA
8	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,192,897.02	\$10,663,760.54	SE ACEPTA
9	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$9,324,677.86	\$10,816,626.32	SE ACEPTA
10	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.	\$9,399,932.13	\$10,903,921.27	SE ACEPTA
11	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$9,585,117.56	\$11,118,736.37	SE ACEPTA
12	Corporación Misio, S.A. de C.V.	\$9,638,542.02	\$11,180,708.74	SE ACEPTA
13	Constructor, S.A. de C.V.	\$9,712,258.46	\$11,266,219.81	SE ACEPTA
14	Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.	\$9,712,815.34	\$11,266,865.79	SE ACEPTA
15	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$9,731,573.16	\$11,288,624.87	SE ACEPTA
16	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$9,736,214.06	\$11,294,008.31	SE ACEPTA
17	Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	\$9,793,049.04	\$11,359,936.89	SE ACEPTA
18	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$9,807,737.71	\$11,376,975.74	SE ACEPTA
19	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,818,432.24	\$11,389,381.40	SE ACEPTA
20	Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	\$9,913,927.35	\$11,500,155.73	SE ACEPTA
21	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	\$9,998,934.65	\$11,598,764.19	SE ACEPTA
22	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$9,999,546.33	\$11,599,473.74	SE ACEPTA
23	Proyejal, S. de R.L. de C.V.	\$10,047,867.25	\$11,655,526.01	SE ACEPTA
24	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$10,092,775.32	\$11,707,619.37	SE ACEPTA
25	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$10,105,666.44	\$11,722,573.07	SE ACEPTA
26	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$10,113,617.39	\$11,731,796.17	SE ACEPTA
27	Tecorsa, S.A. de C.V.	\$10,182,575.62	\$11,811,787.72	SE ACEPTA
28	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$10,207,989.68	\$11,841,268.03	SE ACEPTA
29	Grubarsa, S.A. de C.V.	\$10,331,285.24	\$11,984,290.88	SE ACEPTA
30	Femarco, S.A. de C.V.	\$10,397,062.74	\$12,060,592.78	SE ACEPTA
31	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$10,546,645.89	\$12,234,109.23	SE ACEPTA
32	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$10,561,096.88	\$12,250,872.38	SE ACEPTA
33	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,660,057.25	\$12,365,666.41	SE ACEPTA
34	Francisco Zuno Cerda	\$10,924,937.80	\$12,672,927.85	SE ACEPTA
35	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	\$11,290,703.25	\$13,097,215.77	SE ACEPTA
36	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$11,329,263.77	\$13,141,945.97	SE DESCALIFICA
37	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$11,785,893.07	\$13,671,635.96	SE DESCALIFICA
38	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	\$11,864,663.41	\$13,763,009.56	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MEJOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$4,857,102.25	\$6,390,577.54	\$5,667,754.01
11. MANO DE OBRA	\$1,614,837.54	\$3,164,907.32	\$2,147,095.57
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$154,661.11	\$982,016.96	\$466,152.70
13. COSTOS INDIRECTOS	\$545,796.45	\$932,705.02	\$718,587.77
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$74,216.92	\$9,003.76

RUBROS	CRH Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.		KMS Construcciones, S.A. de C.V.		Relieve Empresarial, S.A. de C.V.		Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.		Mospal Construcciones, S.A. de C.V.		Edificaciones Yasmín, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.7321%	\$5,512,699.31	65.8356%	\$5,070,669.80	68.0359%	\$4,994,288.35	70.7363%	\$5,491,190.03	65.2577%	\$5,083,924.09	67.8494%	\$5,316,910.07
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.5984%	\$1,614,837.54	28.4385%	\$2,190,335.71	25.8785%	\$1,899,654.80	23.8783%	\$1,853,649.05	28.9444%	\$2,254,923.51	25.1535%	\$1,971,112.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.6696%	\$349,126.89	5.7259%	\$441,009.42	6.0856%	\$446,722.83	5.3854%	\$418,064.05	5.7979%	\$451,665.03	6.9972%	\$548,321.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,476,663.74	100.0000%	\$7,702,014.93	100.0000%	\$7,340,665.98	100.0000%	\$7,762,903.13	100.0000%	\$7,790,532.63	100.0000%	\$7,836,344.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.30000%	\$545,796.45	7.27568%	\$560,373.96	12.70600%	\$932,705.02	10.00000%	\$776,290.31	7.66492%	\$597,138.09	7.00000%	\$548,544.08
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.10970%	\$8,800.64	0.00000%	\$0.00	0.41050%	\$33,962.19	0.01928%	\$1,646.62	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$803,126.08	7.59195%	\$627,276.43	7.80370%	\$648,279.36	6.00000%	\$512,450.40	9.05130%	\$759,193.24	10.65000%	\$892,990.59
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,876,934.28		\$8,934,416.28		\$9,000,609.12		\$9,098,821.64		\$9,192,897.02		\$9,324,677.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Corporación Miso, S.A. de C.V.	Construcon, S.A. de C.V.	Construcon y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	69.1537% \$5,546,044.82	74.9927% \$6,091,583.77	68.4402% \$5,382,092.12	60.9203% \$4,857,102.25	68.8763% \$5,707,634.85	64.6549% \$5,286,658.81
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	25.2236% \$2,022,900.90	20.2284% \$1,643,131.55	29.4095% \$2,312,748.80	31.4203% \$2,505,099.80	25.4230% \$2,106,751.57	27.9148% \$2,282,517.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.6227% \$450,930.15	4.7789% \$388,183.95	2.1503% \$169,097.31	7.6594% \$610,677.20	5.7007% \$472,407.28	7.4303% \$607,557.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$8,019,875.87	100.0000% \$8,122,899.27	100.0000% \$7,863,938.23	100.0000% \$7,972,879.25	100.0000% \$8,286,793.70	100.0000% \$8,176,733.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000% \$801,987.59	7.71565% \$626,734.48	10.26230% \$807,020.93	8.00000% \$637,830.34	10.00000% \$828,679.37	8.67557% \$709,378.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.01950% \$1,720.24	0.00000% \$0.00	0.54840% \$47,551.54	0.02568% \$2,211.23	0.01954% \$1,781.44	0.00000% \$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.00000% \$529,415.02	9.00000% \$787,467.04	10.00000% \$871,851.07	12.20000% \$1,050,776.34	6.00000% \$547,035.27	8.96000% \$796,195.62
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$9,399,932.13	\$9,585,117.56	\$9,638,542.02	\$9,712,258.46	\$9,712,815.34	\$9,731,573.16

RUBROS	Construcon y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Rístico Mexicano, S.A. de C.V.	Construcon Nantli, S.A. de C.V.	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	Proyectos y Urbanizaciones Pasa, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	69.4630% \$5,670,846.27	66.5629% \$5,431,705.81	69.6688% \$5,651,859.58	70.5737% \$5,871,917.95	69.7886% \$5,903,034.73	66.9053% \$5,707,634.85
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.2356% \$2,141,830.93	26.3539% \$2,150,548.45	25.9124% \$2,101,592.52	24.9238% \$2,073,724.61	24.5586% \$2,077,273.90	27.1020% \$2,312,517.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.3014% \$351,156.91	7.0832% \$578,008.94	4.4009% \$356,926.41	4.5026% \$374,625.17	5.6528% \$478,139.49	5.9927% \$511,230.60
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$8,163,834.11	100.0000% \$8,160,263.20	100.0000% \$8,110,378.51	100.0000% \$8,320,267.73	100.0000% \$8,458,448.12	100.0000% \$8,530,919.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.21302% \$670,497.33	8.30129% \$677,407.11	7.70703% \$625,069.30	6.98523% \$581,189.84	10.00000% \$845,844.81	10.00000% \$853,091.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.29677% \$26,217.65	0.00000% \$0.00	0.19123% \$16,704.80	0.00000% \$0.00	0.01943% \$1,807.87	0.01981% \$1,858.83
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.33333% \$826,984.29	10.25000% \$905,861.21	11.50000% \$1,006,497.55	9.75000% \$867,892.11	6.00000% \$558,366.06	6.00000% \$563,152.20
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$9,736,214.06	\$9,793,049.04	\$9,807,737.71	\$9,818,432.24	\$9,913,927.35	\$9,998,934.65

RUBROS	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Proyejal, S. de R.L. de C.V.	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	Fermitas Construcción, S.A. de C.V.	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	Tecorsa, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	67.0953% \$5,681,661.87	65.3371% \$5,470,821.26	71.3488% \$5,771,693.39	71.7994% \$6,308,564.77	64.7324% \$5,486,592.94	68.8590% \$5,863,696.51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	31.0783% \$2,631,726.77	27.8408% \$2,331,170.01	25.9323% \$2,097,766.72	25.6807% \$2,256,400.57	25.1815% \$2,473,365.11	20.4834% \$1,744,269.13
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.8264% \$154,661.11	6.8222% \$571,236.76	2.7189% \$219,944.06	2.5200% \$221,415.33	6.0861% \$515,844.05	10.6575% \$907,543.83
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$8,468,049.75	100.0000% \$8,373,228.03	100.0000% \$8,089,404.17	100.0000% \$8,786,380.67	100.0000% \$8,475,802.10	100.0000% \$8,515,509.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.04654% \$596,704.51	7.50000% \$627,992.10	10.66510% \$852,743.04	6.70000% \$588,687.50	8.31840% \$704,889.23	7.93388% \$675,567.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.15175% \$13,755.76	0.00000% \$0.00	0.16010% \$14,332.39	0.00000% \$0.00	0.02444% \$2,243.76	0.21786% \$20,023.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.50000% \$862,458.45	11.07000% \$996,435.07	12.00000% \$1,075,377.55	7.25000% \$679,692.44	9.58333% \$880,030.97	10.00000% \$921,110.09
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$9,999,546.33	\$10,047,867.25	\$10,092,775.32	\$10,105,666.44	\$10,113,617.39	\$10,182,575.62

RUBROS	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	Grubarsa, S.A. de C.V.	Femarco, S.A. de C.V.	Diseño, Construcción y Servicios Dorcas, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	Mive Construcciones, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	71.1867% \$5,972,930.23	63.7894% \$5,465,983.71	73.0920% \$6,385,288.27	70.1592% \$6,081,510.21	69.6119% \$6,141,319.42	65.1181% \$5,784,471.39
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.5593% \$1,976,744.08	24.7502% \$2,120,795.94	20.1980% \$1,764,489.27	25.9901% \$2,252,866.43	26.9675% \$2,379,137.57	26.9886% \$2,397,406.27
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.2541% \$440,844.37	11.4604% \$992,016.96	6.7100% \$586,184.04	3.8507% \$333,781.05	3.4206% \$301,770.07	7.8933% \$701,167.54
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$8,390,518.68	100.0000% \$8,568,796.61	100.0000% \$8,735,961.58	100.0000% \$8,668,157.69	100.0000% \$8,822,227.06	100.0000% \$8,883,045.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00851% \$839,765.90	10.73000% \$919,431.88	9.50444% \$830,304.23	10.00000% \$866,815.77	8.15379% \$719,345.87	8.60000% \$763,941.89
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03490% \$3,221.37	0.78220% \$74,216.92	0.03872% \$3,704.05	0.05000% \$4,767.49	0.11819% \$11,277.14	0.43674% \$42,132.25
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$923,350.60	7.50000% \$717,183.41	8.10000% \$775,167.55	10.00000% \$953,974.09	10.00000% \$955,285.01	9.47000% \$917,559.60
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$10,207,989.68	\$10,331,285.24	\$10,397,062.74	\$10,546,645.89	\$10,561,096.88	\$10,660,057.25

RUBROS	Francisco Zuno Cerda	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	70.4548% \$6,390,577.54	61.1143% \$5,897,691.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.0074% \$2,086,879.00	32.7929% \$3,164,607.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.5378% \$593,007.58	6.0928% \$587,972.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$9,070,464.12	100.0000% \$9,650,270.61
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.41791% \$672,838.87	7.68400% \$741,526.79
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.10000% \$10,391.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.5667% \$1,126,975.70	8.00000% \$832,175.14
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$10,924,937.80	\$11,290,703.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	CBN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	KMS Construcciones, S.A. de C.V.	Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	Musal Construcciones, S.A. de C.V.	Edificaciones Yasmín, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$155,064.70	\$597,094.21	\$673,475.66	\$176,573.98	\$583,839.92	\$350,853.94
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$532,258.03	\$0.00	\$247,440.77	\$293,446.52	\$0.00	\$175,982.85
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$117,025.81	\$25,143.28	\$19,429.87	\$48,088.65	\$14,467.67	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$172,791.32	\$158,213.81	\$0.00	\$0.00	\$121,449.67	\$170,043.68
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$203.12	\$9,003.76	\$0.00	\$7,357.14	\$9,003.76	\$9,003.76
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$977,342.97	\$789,455.06	\$940,345.30	\$525,466.29	\$728,761.02	\$705,884.23
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$174,216.89	-\$162,178.62	-\$292,066.94	-\$13,015.88	\$30,432.22	\$187,106.35
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleco, S.A. de C.V.	Corporación Misio, S.A. de C.V.	Constructor, S.A. de C.V.	Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$121,719.19	\$0.00	\$285,571.89	\$810,661.76	\$0.00	\$381,105.20
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$124,194.67	\$503,964.02	\$0.00	\$0.00	\$40,344.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$15,222.55	\$77,968.75	\$297,055.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$91,853.29	\$0.00	\$80,757.43	\$0.00	\$9,209.52
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,283.52	\$9,003.76	\$0.00	\$6,792.53	\$7,222.32	\$9,003.76
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$268,419.93	\$682,789.82	\$582,727.28	\$898,211.72	\$47,566.32	\$399,318.48
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$260,995.09	\$104,677.22	\$289,123.79	\$152,564.62	\$493,468.95	\$396,877.14
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	Rístico Mexicano, S.A. de C.V.	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	Grupo Constructor e Inmobiliario Cajas, S.A. de C.V.	Proyectos y Urbanizaciones Pasa, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$236,058.20	\$15,904.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$5,264.64	\$0.00	\$45,503.05	\$73,370.96	\$69,821.67	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$114,895.79	\$0.00	\$109,226.29	\$91,527.53	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$48,090.44	\$41,180.66	\$93,518.46	\$137,397.93	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$9,003.76	\$0.00	\$9,003.76	\$7,195.89	\$7,144.93
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$168,350.87	\$286,242.61	\$264,152.23	\$311,300.18	\$77,017.56	\$7,144.93
15+16+17+18+19						
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$658,633.42	\$619,618.59	\$742,345.32	\$556,591.94	\$481,348.49	\$556,007.28
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Proyejal, S. de R.L. de C.V.	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	Firmas Construida, S.A. de C.V.	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	Tecorsa, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$196,942.75	\$0.00	\$0.00	\$181,171.07	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$49,328.85	\$0.00	\$0.00	\$402,826.44
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$311,491.59	\$0.00	\$246,208.64	\$244,737.37	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$121,383.26	\$90,595.67	\$0.00	\$129,900.26	\$13,698.53	\$43,020.04
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$9,003.76	\$0.00	\$9,003.76	\$6,780.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$433,374.84	\$296,542.18	\$295,537.49	\$383,641.39	\$201,629.60	\$445,846.48
15+16+17+18+19						
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$429,083.61	\$699,892.89	\$780,140.06	\$296,051.05	\$678,401.37	\$475,263.60
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	Grubarsa, S.A. de C.V.	Fernarco, S.A. de C.V.	Diseño, Construcción y Servicios Damos, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Dams, S.A. de C.V.	Mive Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$201,780.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$170,351.49	\$26,299.63	\$382,606.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$25,308.33	\$0.00	\$0.00	\$132,371.65	\$164,382.63	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$5,782.39	\$0.00	\$5,299.70	\$4,236.27	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$201,442.21	\$228,079.93	\$387,906.00	\$136,607.92	\$164,382.63	\$0.00
15+16+17+18+19						
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$721,908.39	\$489,103.47	\$387,261.56	\$817,366.18	\$790,902.38	\$917,559.60
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Francisco Zúñiga Cerdá	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$60,216.57	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$45,748.90	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$9,003.76	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$114,969.23	\$0.00
15+16+17+18+19		
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,012,006.47	\$832,175.14
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

1

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$8,878,934.28	\$10,299,563.76	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	KMS Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,934,416.28	\$10,363,922.88	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	\$9,000,609.12	\$10,440,706.58	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	\$9,098,821.64	\$10,554,633.10	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,192,897.02	\$10,663,760.54	CUMPLE	SOLVENTE
6	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$9,324,677.86	\$10,816,626.32	CUMPLE	SOLVENTE
7	Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.	\$9,399,932.13	\$10,903,921.27	CUMPLE	SOLVENTE
8	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$9,585,117.56	\$11,118,736.37	CUMPLE	SOLVENTE
9	Corporación Misio, S.A. de C.V.	\$9,638,542.02	\$11,180,708.74	CUMPLE	SOLVENTE
10	Construtor, S.A. de C.V.	\$9,712,258.46	\$11,266,219.81	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.	\$9,712,815.34	\$11,266,865.79	CUMPLE	SOLVENTE
12	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$9,731,573.16	\$11,288,624.87	CUMPLE	SOLVENTE
13	Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	\$9,736,214.06	\$11,294,008.31	CUMPLE	SOLVENTE
14	Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	\$9,793,049.04	\$11,359,936.89	CUMPLE	SOLVENTE
15	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$9,807,737.71	\$11,376,975.74	CUMPLE	SOLVENTE
16	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,818,432.24	\$11,389,381.40	CUMPLE	SOLVENTE
17	Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	\$9,913,927.35	\$11,500,155.73	CUMPLE	SOLVENTE
18	Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	\$9,998,934.65	\$11,598,764.19	CUMPLE	SOLVENTE
19	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$9,999,546.33	\$11,599,473.74	CUMPLE	SOLVENTE
20	Proyejal, S. de R.L. de C.V.	\$10,047,867.25	\$11,655,526.01	CUMPLE	SOLVENTE
21	Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	\$10,092,775.32	\$11,707,619.37	CUMPLE	SOLVENTE
22	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$10,105,666.44	\$11,722,573.07	CUMPLE	SOLVENTE
23	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$10,113,617.39	\$11,731,796.17	CUMPLE	SOLVENTE
24	Tecorsa, S.A. de C.V.	\$10,182,575.62	\$11,811,787.72	CUMPLE	SOLVENTE
25	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$10,207,989.68	\$11,841,268.03	CUMPLE	SOLVENTE
26	Grubarsa, S.A. de C.V.	\$10,331,285.24	\$11,984,290.88	CUMPLE	SOLVENTE
27	Femarco, S.A. de C.V.	\$10,397,062.74	\$12,060,592.78	CUMPLE	SOLVENTE
28	Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	\$10,546,645.89	\$12,234,109.23	CUMPLE	SOLVENTE
29	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$10,561,096.88	\$12,250,872.38	CUMPLE	SOLVENTE
30	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,660,057.25	\$12,365,666.41	CUMPLE	SOLVENTE
31	Francisco Zuno Cerda	\$10,924,937.80	\$12,672,927.85	CUMPLE	SOLVENTE
32	Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	\$11,290,703.25	\$13,097,215.77	CUMPLE	SOLVENTE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **vigésima sesión ordinaria del día 15 de abril de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Mospal Construcciones, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de ciclovía Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan Cosalá – Jocotepec). Frente 3**, por un monto de **\$10,663,760.54 (diez millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos sesenta pesos 54/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$3,199,128.16 (tres millones ciento noventa y nueve mil ciento veintiocho pesos 16/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **16 de abril de 2021 a las 10:30 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **16 de abril de 2021** y de terminación el día **13 de agosto de 2021**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:38 horas** del día **15 de abril de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
RGP Construcciones, S.A. de C.V.	[Redacted]
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.	[Redacted] 2
JT Opus, S.A. de C.V.	
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	
KMS Construcciones, S.A. de C.V.	
Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	
Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.	[Redacted]
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.	[Redacted] 2
Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	[Redacted]

[Redacted]

1

[Redacted]

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Bloques y Estructuras Sólidas de los Altos, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	2
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	
Corporación Misio, S.A. de C.V.	
Constructur, S.A. de C.V.	
Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.	
Rústico Mexicano, S.A. de C.V.	
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.	



1



1

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.	
Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	
Proyejal, S. de R.L. de C.V.	
Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.	 2
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	 2
Tecorsa, S.A. de C.V.	
Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	
Grubarsa, S.A. de C.V.	
Femarco, S.A. de C.V.	
Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.	
Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Mive Construcciones, S.A. de C.V.	
Francisco Zuno Cerda	
Juan Barboza Solano	
Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.	
Seliv Asociados, S.A. de C.V.	
ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Yáñez Gutiérrez	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-190-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL	

4



1



7

1

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019


Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica¹ y Firma² de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the first few lines of the signature line.