GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL P .
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021 <~ Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021, para
la contratacion de obra publica: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno
urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.
Segunda etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 31 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 20 de febrero de 2021, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Arrentrac, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

R.T. Terraserias y Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Pared Urbana, S.A. de C.V.

Naoi, S.Ade C.V

Balken, S.A. de C.V.

Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
JT Opus, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.
Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V.
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.
Construdimension, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

Incomaq, S.A. de C.V.
Edificacidn y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de marzo de 2021, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

2

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Arrentrac, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
) Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No sepresesits $0.00
de C.V.
3 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
6 |R.T. Terraserias y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,639,930.34
7 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Construcciones, Electrificaciones y .
. Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. hlosepresentd 20.00
9 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $8,300,291.14
10 |Sergio Cabrera No se presentd $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

11 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $10,750,181.42

12 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y

13 Construcciones, S.A. de C.V. e >9,698,865.88

= C - 7

14 Ea\;ol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de NB S pressits $0.00

15 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Pared Urbana, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Naoi,S.AdeC.V Se acepta $8,471,376.59

19 |Balken, S.A. de C.V. Se acepta $11,439,993.76

isefio e | ieri Pavi P,S.A.d

20 ([:}I;EHO e Ingenieria de Pavimentos DI e Se acepta $10,668,841.82

21 |JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $9,208,976.45

22 |[Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,152,940.73

24 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

25 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $10,321,434.46

26 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. No se presento $0.00

27 |Construdimension, S.A. de C V. No se presentd $0.00
Servicios Profesionales para la Construccion de i

28 | Occidente, S.A. de C.V. N s2 presento 2000

29 [Incomaq, S.A. de C.V. Se acepta $9,490,350.17

30 [Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Construcciones y Rentas de Maquinaria de

31 Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $9,787,720.35

32 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento 50.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
Proposicion iciones:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $8,152,940.73
2 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $8,300,291.14
3 |Naoi,S.AdeCV . $8,471,376.59
4 |R.T.Terraserias y Construcciones, S.A. de C.V. $8,639,930.34
5 [JT Opus, S.A. de C.V. $9,208,976.45
6 |Incomagq, S.A. de C.V. $9,490,350.17

) 7 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,698,865.88
8 | Construccionesy Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $9,787,720.35
9 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $10,321,434.46
10 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $10,668,841.82
11 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $10,750,181.42
12 | Balken, S.A. de C.V. $11,439,993.76

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

/

DOCUMENTOS

1.- Samier

Edificaciones, S.

de R.L. de C.V.

2.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

3.- Naoi, S.A de
c.v

4.- R.T. Terraserias
y Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- JT Opus, S.A.
de C.v.

Daocumento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 4 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

10 LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Samier 2.- Operadora de = 4.- R.T. Terraserias
DOCUMENTOS Edificaciones, S. Proyectos ARH, i Nagr;zs.A £ y Construcciones, = JTdOgu\;r:, S
de R.L. de C.V. S.A.de C.V. : 5.A. de C.V. 2o

| Documento T1.1-
| Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4,-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Samier

Edificaciones, S.

de R.L.de C.V.

2.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.deC.V,

3.- Naoi, S.Ade
cv

4.- R.T. Terraserias
y Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- JT Opus, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructiva de
ejecucidn de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Samier 2.- Operadora de 4.- R.T. Terraserias

DOCUMENTOS Edificaciones, S. Proyectos ARH, =2 Naz‘;f'h de y Construcciones,
| deR.l.deCV. S.A.de C.V. - S.A.de C.V.

5.- JT Opus, S.A.
de C.V.

Documento T10.- |

Programa general de

ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.- - |
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccicn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacian de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si san de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

1
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DOCUMENTOS

1.- Samier
Edificaciones, S.
de R.L.de C.V.

2.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

3.- Naoi, 5.A de
cv

4.- R.T. Terraserias
y Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- JT Opus, S.A.
de C.V.

Documento T19,-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para |
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de |a
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Incomagq, S.A.
de C.v.

7.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Construcciones
y Rentas de
Magquinaria de
Occidente, 5.A. de
C.V.

S.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidon, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g i
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Incomagq, S.A.
de C.V.

7.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Construcciones
y Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S5.A. de
C.v.

9.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

Documenta T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observanda las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Incomag, S.A.
de C.V.

7.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de CV.

8.- Construcciones
y Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A. de
C.V.

9.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T&.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo |
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesta por el

licitante...

CUMPLE

CUMPLE

VI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Incomaq, S.A.
de C.V.

7.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Construcciones
y Rentas de
Maquinaria de

| Occidente, S.A. de

c.v.

9.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
canstruccign, indicando
| sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposician..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarla a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
namero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extensidn kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Incomaq, S.A.
de C.V.

7.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

8.- Construcciones
y Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A. de
C.V.

9.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

10.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion..,.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Apantli, S.A. de
C.V.

12.- Balken, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los

documentos de la
proposicidn técnica y
economica as autdgrafa

del Representante
Legal, anexando copia
simple per ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
Ia Direccién General de
Licitacién y
Contratacién,..

CUMPLE

CUMPLE

I )
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL :
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021 Wt LA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Apantli, S.A. de
c.v.

12.- Balken, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidin, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
Junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora

DOCUMENTOS | Apantli,S.A.de | 12~ Balken,S.A.

CV. de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposician
de |os profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
pratesta de decir verdad |
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del 1
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucian de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
DOCUMENTOS Apantli, S.A. de
C.V.

12.- Balken, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcign a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
| intervienen en la CUMPLE CUMPLE
Iintegracidn de la

proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracidn del catdlogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE

indirectos... 1

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kma...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
DOCUMENTOS Apantli, S.A. de
CN.

12.- Balken, S.A.
de C.V.

Documento T20.- |
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones
y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidn a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo d
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de’tonstruccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solici icitacion Publica.

gi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Consorcio
Constructor 3IC, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-059 referente a
“Suministro y colocacion de concreto hidraulico premezclado mr=45 kg/cm? (médulo de ruptura) de 25 cm
de grosor, revenimiento de 12 cm con una tolerancia de +/- 2.0 cm, a 3 dias, t.m.a. 40 mm, para construccidn
de pavimento, acabado estampado "segun disefio especial para pto. vallarta". con pigmento integral negro
al 4%. incluye: estampado de acuerdo a modulacion de proyecto, desmoldante black en polvo de alto
rendimiento, sellador acrilico base solvente, elaboracion y dosificacién de concreto por peso en planta
dosificadora, transportado en camion revolvedor, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza,
acarreos y descargas dentro de la obra. no incluye: barras de amarre, pasajunttas, cortes ni calafateos.”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta los insumos suficientes y necesarios para la para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera 1 m3 de concreto conforme al
catdlogo de conceptos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-060 referente a/
“Suministro y colocacion de concreto hidraulico premezclado mr=45 kg/cm? (médulo de ruptura) de 25 cm
de grosor, revenimiento de 12 cm con una tolerancia de +/- 2.0 cm, a 3 dias, t.m.a. 40 mm, para construcciory,
de pavimento, acabado estampado "segun disefio especial para pto. vallarta”. incluye: estampado g€

acuerdo a modulacion de proyecto, desmoldante black en polvo de alto rendimiento, sellador acrilico baée

solvente, elaboracion y dosificacion de concreto por peso en planta dosificadora, transportado en camién q
revolvedor, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreos y descargas dentro de la 5
obra. no incluye: barras de amarre, pasajunttas, cortes ni calaf 4 iderar en la integracion ”‘l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de esta tarjeta los insumos suficientes y necesarios para la para la correcta ejecuciéon del trabajo del
concepto referido ya que no considera 1 m3 de concreto conforme al catdlogo de conceptos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulas 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-061 referente a
“Suministro y colocacion de concreto hidraulico premezclado mr=45 kg/cm? (mddulo de ruptura) de 25 cm
de grosor, revenimiento de 12 cm con una tolerancia de +/- 2.0 cm, a 7 dias, t.m.a. 40 mm, para construccién
de pavimento, acabado estampado "segun disefio especial para pto. vallarta". incluye: estampado de
acuerdo a modulacion de proyecto, desmoldante black en polvo de alto rendimiento, sellador acrilico base
solvente, elaboracién y dosificacion de concreto por peso en planta dosificadora, transportado en camién
revolvedor, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreos y descargas dentro de la
obra. no incluye: barras de amarre, pasajunttas, cortes ni calafateos.” Omite considerar en la integracién
de esta tarjeta los insumos suficientes y necesarios para la para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que no considera 1 m3 de concreto conforme al catdlogo de conceptos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En Ia tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-062 referente a
“Suministro y colocacion de concreto hidraulico premezclado mr=45 kg/cm? (médulo de ruptura) de 25 cm
de grosor, revenimiento de 12 cm con una tolerancia de +/- 2.0 cm, a 14 dias, t.m.a. 40 mm, para
construccion de pavimento, acabado estampado "segun disefio especial para pto. vallarta". incluye:
estampado de acuerdo a modulacion de proyecto, desmoldante black en polvo de alto rendimiento,
sellador acrilico base solvente, elaboracion y dosificacidon de concreto por peso en planta dosificadora,
transportado en camion revolvedor, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreos y
descargas dentro de la obra. no incluye: barras de amarre, pasajunttas, cortes ni calafateos.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta los insumos suficientes y necesarios para la para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera 1 m3 de concreto conforme al catdlogo de
conceptos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técni - )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

191 ycC 2o LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $8,152,940.73
2 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $8,300,291.14
3 |Naoi,S.AdeC.V $8,471,376.59
4 | R.T. Terraserias y Construcciones, S.A. de C.V. $8,639,930.34
5 |JT Opus, S.A. de C.V. $9,208,976.45
6 [Incomagq, S.A. de C.V. $9,490,350.17
7 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,698,865.88
8 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $10,668,841.82 1
9 |[Constructora Apantli, S.A. de C.V. $10,750,181.42
10 |Balken, S.A. de C.V. $11,439,993.76

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de O
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por | °
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios. (‘3(
s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ) ii .
ALLSCO

SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-193-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Apantli, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por manao de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vi, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enlaLey).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hojo membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
parala Evaluacion por Tasacién Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las 1
siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;
[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

i
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Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se |e aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se |e resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

1
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Frente 2.

Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,028,397.18
$9,862,063.59
$7,540,718.27

$9,131,826.02
$6,749,610.53

1l|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.
?2|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

3|Naoi, S.A de C.V

4|R.T. Terraserias y Construcciones, 5.A. de C.V.

5|JT Opus, 5.A. de C.V.

6/Incomagq, 5.A. de C.V.

7|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S.A. de C.V.

8| Disefno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

9|Balken, S.A. de C.V.

$7,028,397.18
$7,155,423.40
$7,302,910.85
$7,448,215.81
$7,938,772.80
$8,181,336.35
$8,361,001.28

$9,197,277.43

59,862,063.59

$8,152,940.73
$8,3200,291.14
$8,471,376.59
$8,639,930.34
$9,208,976.45
$9,490,350.17
$9,698,865.88

$10,668,841.82

$11,439,993.76

S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

1

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe d

Materiales y se registra en la tabla en nimeras absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de.insufici

no se anota numeral alguno en la tabla;

os

ia parcial, por lo que
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V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

11, MAND DE DBRA
12. MACUINARIA ¥ EQLIPO
L3, COSTOS INDIRECTOS
14, FINANCIAMIENTD
“ "‘,—: ) :»* : JE:

i i L R e i i A = I LA
1 IMPORTE POR MATERFALES 6247485 | 54,010.55143 P35 S4IT1I620|  BATSLM| 02410733 T0SI40%| 3450339661  SeeEdionm| $338eamass|  eromavs| sasanantas 65.6240%] 54,550,525.94
2. IMPORTE PO MAKD DE CBRA 17.1703%] - 51,005 659,95 WSIOTH| 51,223 55700 I00570%| 5130300041 167606 S1033086E3  245743%| 51,544,00508 247397 51,655 215,86 I2.4375%| 5159009495
3. IMPORTE POA MACUINARIA ¥ EQUIPD 14.3s40%) 24078551 B.LIITE|  S3ELTILAL 142807 5637460920 133oome|  SASOOM333)  15Yeasd| 5105564234 8.1685% 5559,570,28 11.93a5%|  SB46,052.37)
4. IMPOATE POR €OSTO MRECTE 100.0000%| 5,556,936 88 100.0000% 5595595075 | 10000005 5571457066 | 100.0000%| 5538552682 | 100.0000%| $6,589,973.58 L00.0000%| $6.852,257.49 1000000 57,086,773.76 s
5. IMPOR TE POR COSTOS INDIRECTOS LA0000%| 541584607 BERIBDW| 5397634950 7.00000% Sa3502058  ToiesN| SesLeddes|  S41032% 536254365 BOOGDCH|  §548,180.50) 8.65008%] 358351257
6. IMPORTE POR FINANCI AMIENTO 0.17000%|  §10,663483) n28010%| 31780904 2S00 Siaeran0l  nolsasy 52,52375  0.10157% §7163200  0.00000% 50.00 D.05536: 54,348.48)
7. IMPORTE PO UTILIDAD PROPUESTA 11300008 5710,035.14) 11565670%| 574385815) 3593,950.08) B33333%| SST005a04| 118asyisl  $easoasd?|  1n00000%|  Srapo4im uonw:j $544,353.14
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$7,078,397.18 $7,155.425.40 57.302.810.85 57,448,215 8L $7,938772.60 $8,181.335.35 $8.361.091.28

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las
hubieren resultado insolventes.

SEE -
15. INSUFIDIENOA  PAROAL D 5251,573.15| 5313.260.17) 4
MATER SLES

16. INSUFICIENDIA PARCIAL DE MAND 5353,091.14 513519395 §55,735.58 5325,664.20 0.00 50.00) $0.00)

b= OBRA

17, INSUFIQENQA  PARCAL  DE S0.00/ 543200717 50.00) S0.00) 000 5237,162 30 50.004

MAGUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS) s3za1a 556,030.22 513,644,600 5000 $86,116.52) 50001 50,00

INDHRECTOS |

18, INSUFICENCA  PARCIAL  DE $0.00f 50,00 $3.00) 45,736.20) $1,102.45) S8, 265,55 $3317.17)

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TaTAL $ET7.283.4) 552330134 5UTAL154 $331,401.104 4900,479.10) 524543395 5331747

15+16+1718419

1. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: 43215173 5120,556.84) 5752,148 64 $238,656.59 $438,609 33 $484 509 56) $540,335.27 \

LTILIDAD - INSUFICIENEIA TOTAL

L. CALFICATION | SOLVENTE SDULVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Samier Edificaciones, 5. de R.L. de C.V. 57,028,397.18 $8,152,940,73 CUMPLE SOLVENTE
2|Operadora de Proyectos ARH, 5.A. de C.V. 57,155,423.40 58,300,291.14 CUMPLE SOLVENTE
3|Naoi, S.A de C.V $7,302,910.85 $8,471,376.59 CUMPLE SOLVENTE
4|R.T. Terraserias y Construcciones, S.A. de $7,448 215.81 58,639,930.34 CUMPLE SOLVENTE
C.v. e
5{JTOpus, 5.A. de C.V. $7,938,772.80 $9,208,976.45 CUMPLE SOLVENTE
&llncomag, S.A. de C.V. $8,181,336.35 $9,450,350.17 CUMPLE SOLVENTE
7|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $8,361,001.28 59,698,865.88 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de CV.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubé
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vida
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima novena sesién extraordinaria del dia 31 de marzo de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del
Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 2, por un monto de $8,152,940.73 (ocho millones ciento cincuenta y dos mil novecientos
cuarenta pesos 73/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

/
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,445,882.22 (dos millones
cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 22/100 M.N.). o
Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-193-2021, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser |rmado el dia 01 de abril de 2021
a las 10:45 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita eneral de Licitacion y

\
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Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de abril de 2021 y de terminacidn el dia 30 de julio de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 31 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

bwz”
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Naoi, S.Ade C.V

R.T. Terraserias y Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

JT Opus, S.A. de C.V.

Incomagq, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Magquinaria de Occidente,
S.A.de C.V.

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Balken, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO ' '
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar
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TESTIGO SOCIAL : W
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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