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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023, para ~
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 135 -
CCT14DSTO0144H, en la localidad Citala, municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 25 de enero de 2024, se reunieron en |a
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nomhres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de diciembre de 2023, para la Licitacion Puablica Estatal bajo el nimero -
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-1973-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Consorcio Constructor Caceh, S.A. de C.V.*

2 Juan de Dios de la Torre Tosca °

3 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

4 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. -

5 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.’

6 Infradell Construcciones, S.A. de C.V. *

7 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. "’

8 Corporativo Chdvez Constructor, S. de R.L. de C.V.’
9 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.-

i0 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. °

11 Armagqop, S.A. de C.V.

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V."

13 Grupo Vy CG, S.A.de C.V. -

14 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.’

15 Neoingenieria, S.A. de C.V."

16 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. "

17 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V."
18 José Omar Fernandez Vazquez '

19 Constructora Campujal, S.A. de C.V.'

20 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.- 1
21 Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V. *

22 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.’ 1
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23 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. *

24 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. "
25 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V."
26 Diseno, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

27 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.-
28 Mospal Construcciones, S.A. de C.V."

29 Ricardo Diaz de la Torre °

30 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
31 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V."*

32 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. '

33 Anitsuj, S.A. de C.V."

34 Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V."
35 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. *

36 Imex Construcciones, S.A. de C.V. *

37 Murverk Constructora, S.A. de C.V. °

38 Reylo Ingenieria y Diseno, S.A. de C.V.'

39 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 10 de enero de 2024, a |as 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

(,

~ Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidasenelacto 22
proposiciones por servicio postal o paqueleria 0
proposiciones por medios electronicos - 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
1I
1 -
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No. Empresa y/o Persona Fisica o W“T)ovc‘umentacién Importe conIVA
1 [Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 |Juan de Dios de la Torre Tosca No se presento $0.00
3 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $10,537,764.00 |
4 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,975,284.35 g
5 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. Se acepta $10,592,100.00 .
6 |Infradell Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,352,605.28 ‘
7 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento 50.00
ivo Cha tor, S. de R.L. T
3 Eovrporatlvo Chavez Constructor, S. de R.L. de Nose presents $0.00
9 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $11,144,215.85 )
10 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,093,160.11
11 |Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta S11,417,668.61
12 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. Se acepta $10,472,375.45
14 | MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Neoingenierfa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
i dalaj S.A.
17 ?(i/cco Construcciones de Guadalajara, S.A. de Séaceiita $11,713,992.17
18 |José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $11,874,827.99 |
19 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,976,449.20 !
20 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
21 | Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V. Se acepta $11,368,994.87 | \
= e Bl ,
22 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presento $0.00
23 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V, Se acepta $11,874,822.76 :
25 gci:strucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de — $11,775,786.77
2% Ei\s/eﬁo, Construccion 9 Servicios Doxois, S.A. de N . $11,722:077.96 *
27 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
28 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,275,773.97 ‘
29 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento 50.00
1
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No o Empresa \}/o 7P-ersorna Fisica Documentaciénﬁ » Importe con IVA

30 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00 T
31 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presento‘" 7 $0.00 B
32 | Urbanismo de Calidad, S.A.hde E\? 77777 Se acepta Sll,éé?,ﬁ)ngr
33 |Anitsuj, S.A.deCV. - ”Seidic:echa $0.00

o [l
35 |DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se prés}fnté ) 71730.00

36 |lmex Construcciones, S.A. deCV. No se presentd $0.00

37 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

38 | Reylo Ingenieria y Diseno, SA de C.V. Se acepta 571717,270;,72775:448— ‘
39 | Grupo Constructor Strade, STA. de C.V. R Seiaiciepta $12,7879,93éié757 ’

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Anitsuj, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11l.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ° \

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos economicos E1, £2, E3, E13, F14, E15,
E16 y E17 que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso
(b) y lI.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios. |
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Importe con IVA

1 |GrupoVyC(CG,S.A.de C.V.

$10,472,375.45

2 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

3 | Proyectosy Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

$10,592,100.00

4 | Constructaora Campujal, S.A. de C.V.

i 5 | Rencaist Construcciones, S.A. de C.V.

$10,976,449.20

| $11,093,160.11

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

§11,144,215.85

6
7 | Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.
8

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$11,275,773.97

9 |Infradell Construcciones, S.A. de C.V.

10 | Termo Acusticos de Occidente IM, S.A. de C.V.

11 |Armagqop, S.A. de C.V.

$11,352,605.28

12 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

13 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

$11,585,988.74
$11,713,992.17

14 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

15 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

16 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

$11,775,786.77
$11,874,822.76

17 |José Omar Fernandez Vazquez

18 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

$11,874,827.99

19 | Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.

20 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$10,537,764.00 |°

$11,209,275.48 | -

$11,368,994.87 |-
$11,417,668.61 |°

$11,722,077.96 |’

$11,975,284.35 |
$12,648,772.62 |

$12,789,933.95 | °

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

<4
B

2.- Obras % 3.- Proyectos'y 4.~ Constructora 5.- Rencoist

DOCUMENTOS 1.- GrupoVy CG = § z
£ 0 Ze C:ll y Proyectos Santa Servicios Edifikate, | Campujal, S.A. Construcciones,
he =9 Clara, S.A. de C.V. S.A. de C.V, de C.V. S.A.de C.V.
|
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
J quelafirma plasmada en

los documentos de la
pragasicitatocmiony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la \
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaran y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos ~ econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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A. de C.V.

2.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

3.- Proyedd;\;
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V,

4,- Constructo;

Campujal, S.A.
de C.V.

swl?

“ 3)

Jalisco

M

HO DEL E

5.- Rencoist
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los

| trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Vlanifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DroicuMENTos 1 - Grupo Vy CG l 2.- Obrasy ' 3.- Proyectosy 4.- Constructora 5.- Rencoist
i S.A. deCV ; Proyectos Santa Servicios Edifikate, | Campujal, S.A. Construcciones,
| ey Clara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la |
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y | |
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.- |
Programa general de
gjecucion de los trabajos, ‘
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de % 4
coTiceitos, detaltads nar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documenta T9. ) =l
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los (\ \
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
| bases de licitacion...
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DOCUMENTOS

1.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

2.- Obras y
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

3.- P'rb\i/ectos'y
Servicios Edifikate,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Campujal, S.A,
de C.V,

5.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacion mensual de la
| magquinaria y equipo de
| construccidn, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
| caracteristicas, conforme a
| los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

| Pablica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
| propiedad, arrendadas con
0 51 opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

__usosactuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 1.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

2.- Obrasy 3.- Prbyectosy | 4.- Constructora
Proyectos Santa Servicios Edifikate, | Campujal, S.A.
Clara, S.A. de C.V, S.A. de C.V. ~deCV,

5.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de |os CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la | 2 3
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no

podra invocar su
desconocimiento ¢ solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento 1720,
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acte de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es

| fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

se refleja y la misma no ha
| sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

4
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Axioma
Proyectos e

Ingenieria, S.A. de

C.v,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

7.- Reylo Ingenieria
y Disefio, S.A. de
C.V.

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

8.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Infradell
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Termo
Acusticos de
Occidente JM, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
| proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

___proyecto..
Documento 14.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento 15.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘@- Infraestructura ) i
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-1973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e 6.~ Axioma ; g, P X ; 10.- Termo
DOCUMENTOS S 7. R.eylo Ingenieria 8.- Mos‘pal 9.- lnfra.dell A o
N erlera 5 A de y Disefio, S.A, de Construcciones, | Construcciones, Occidente IM. S.A
CV’ C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. daCN 1T

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

gue, por su conducto no

participan personas

Amsabiiind enloa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puablica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos. )| .

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y

organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[ debera ser congruente con
las caracteristicas,
compiejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
cangruente con el resto de
Su propuesta, -

Documento T8,-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por gjecutar,
| calendarizado, en periodos
| no mayor a un mes ;
| calendario... -

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el /
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion... 1
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(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Axioma
Proyectas e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

7.~ Reylo Ingenieria
y Disefio, S.A. de
C.V.

|

8.- Mospal

Construcciones,

S.A.de C.V,

9.- Infradell

Construcciones,

S.A.de C.V.

10.- Termo
Actsticos de
Occidente JM, S.A.
de C.V.

Documento T10.
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
| construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
| identificando su tipo y
[ caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-

|
J Programa calendarizado y
| cuantificado del suministro

N | de los materiales y equipo

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
___usosactuales..
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA "G
=50\
\} 1) 4
(ET l:ufruust}ruu»tu:'u ; ) LY/ (S
4 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL \ -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023 \JO{USCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Axioma = | 10.- Termo
7.~ Ingenieria | ~-M - !
DOCUMENTOS Proyectos e R.e YI? il 8 os‘pal 2 Infra‘dell ' Acusticos de
Neeania s i y Disefio,S.A.de | Construcciones, Construcciones, | Oceiderta I S A
& LY CV. S.A. de C.V. SANde GV 1| R aniO iy e
C.V. d | de C.V.

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

[
Documento T18.- |
\

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de ‘

conocer la gula |
estimaciones SECIP con la = |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo,

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
'prnposi(ioncs, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella \
se refleja y la misma no ha
sido alterada o maodificada
€n ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

v\\
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SI0OP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Armaqop, S.A.
de C.V.

12.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de C.V.

Jalisco

A

13.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de |a
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato..

Documento 13.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
amblentales asl como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tenico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

el TE 15.-

14.- Diseno, &
X Construcciones e

Construccidn y ;

i Instalaciones
Servicios Doxos, A P
S.A.de C.V. s

C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
Pagina 15 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fm Infraestructura ) R\ES! HE
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ol .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 13.- Hecco 14.- Disefio, | . 19
DOCUMENTOS 11.- Armaqop, S.A. 12.- Urbanismo de | Construcciones de | Construcciény | trt':cc.nones 9
de C.V. Calidad, S.A. de C.V. | Guadalajara, S.A. | Servicios Doxos, G neLR acnso:ez
de C.V. S.A. de C.V. RO o 98
IR A C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo ‘
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no ;
participan personas ‘
inhabilitadas en los - =
tiroios dslartiule R s 1 CUMPLE CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del | {
Estado de Jalisco y sus ‘ ‘
Municipios y articulo 88 de ;
su Reglamento para evadir [
sus efectos, S - | B |

Documento T7.-
Descripcién de la |
planeacion integral ‘
propuesta por el licitante |
para el desarrollo y ‘

organizacion de los trabajos | |
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

debera ser congruente con |

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta |
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
N0 mayor a un mes \
calendario...

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
hases de licitacian...
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(3)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

DOCUMENTOS

11.- Armaqop, S.A.
de C.V.

12.- Urbanismo de
Calidad, S.A, de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

e

14.- Disefio,
Construccién y

Servicios Doxos,

S.A de C.V.

2050
) \[ >
)m

lisco

DELESTADO

155

Construcciones e

Instalaciones
Gomora, S.A, de
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
‘ los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
‘ Publica en la
convocatoria..

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propueste por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

[ Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
| equipo de construccion,
| indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 5in opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
_ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracion de la
proposician..

CUMPLE

|
!
1
r

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

d

,@/@

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(<

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Armagqgop, S.A.

de C.V.

T
|
|
i
|

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

12.- Urbanismo de | Construcciones de

T

Calidad, S.A. de C.V. |

(G

N'Y
B

Ja

RHO DEL &

13.- Hecco

Guadalajara, S.A.
de C.V.

14.- Disefo,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

~‘U ; I ‘ '1 (li‘/z:

)

lisco

15.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuantoa su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(o)

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE

] 16.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.\V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023

17.- José Omar

Ferndndez Vazquez

PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Urbesur

Constructora, S.A.

de C.V.

@T

;
NSRRI

L}

Jalisco

VOBIERN

I

19.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y

Construccion Obra

Civil, S.A. de C.V,

20.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo..

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
camo estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de

| responsable de la obra con

el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1R Infraestructura . ) e '~“,¥'14{"" »
_{j_Ol y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023 JQILSCO

GCUBIEANG DEL &

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘ 19.- Daco, e
.~ Grupo
16.- Bartorres 18.- Urbesur Desarrollos
DOCUMENTOS 17.- José Omar 3 Constructor
Constructora, S.A. FerndndesVizatez Constructora, S.A. | Arquitectdnicos y Strade. S.A. d
e, S.A. de
de C.V. 4 de C.V. Construccién Obra C'V
Civil, S.A. de C.V. S
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los 2
R R U CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus “
Municipios y articulo 88 de |
su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento 17.-
Descripcion de la

planeacion integral i
propuesta por el licitante |
para el desarrollo y \
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
g o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
nNo Mayor a un mes
_calendario... ) \

Documento T9.-
Programa calendarizado y
. cuantificado de la
l utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE | CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =
N
(X~ 1)
N s12117
Infraestructura ) ) BESES WS
' o I y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL s
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023 J(lllSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3 ' 7 : I : 19.- Daco,
: i 20.- Grupo
DOCUMENTOS Agrihartarres 17.- José Omar 28 Yrbesur Dt.esarrf)llf)s Constructor
Constructora, S.A. Fornandalixzans, Constructora, S.A. | Arquitectdnicosy Strade. S.A. d
de C.V. q de C.V. Construccién Obra THEsrPv0e

Civil, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la |
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por &l licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

{ C.V.
|

Documento T11.
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

|
Documento T12,
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion..

Documento T14.

4 . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de concepltos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

el
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Infraestructura
y Obra Publica

16.- Bartorres

Constructora, S.A.

de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-1973-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- José Omar
Fernandez Vazquez

18.- Urbesur

Constructora, S.A.

de C.V.

Ol

Jal

i

19.- Daco,
Desarrollos

Arquitectdnicos y
Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

LSCO

)

20.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no

podra invocar su
| desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
l_____pg[eslu motivo.

Documento T20.-
Opinian de cumplimiente
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
| sereflejayla misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

===

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

)\ 1l£

< t;.

|7

NS

Jahsco

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 |GrupoVyCgG,S.A deCV.

$10,472,375.45

2 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S. A de C.V.

$10,537,764.00

3 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A.de C.V.

4 Constructora CampUJaI S.A. de L V.

5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

) Ax:oma Proyectos e Ingemena 5 A de €. V

i e Sl

¥ Reylo Ingenieria y Dmno S A (Ie C V.

S'10,592,100.00
SlO 976,449.20

S11,093,160.11

c“11 1114 215 85 .

‘il] ,209,275. 48

LR Maospal Construcuones S.A. de C.V.

9 | Infradell Construcciones, S. A de C.V.

$11,275,773.97

$11,35 2605 "8

10 [Termo Acushcos de Ocmdente M, S A de C V.

11 | Armaqop, S.A. de C.V.

12 | Urbanismo de Calldad S.A. deCV

13 [Hecco Construccuones de Guadalajara, S. A de C.v.

14 Duseno Construccion y SE‘IVICIOS Doxos S.A. de C.V.

$11,722,077.96

15 Consuuccuunes e Instalauones Gomora S A. de C.V.

— ———— _—

16 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

17 |Jose Omar Fernandez Vazquez

18 |Urhesur Constructora, S.A. de C.V.

19 Daco, Desarrollos Arquitecténicos v Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.

20 | Grupo Constructor Strade S A de C V.

¥

511 368 9‘34 87

511,417,668.61

$11,585,988.74

$11,713,992.17

$11,775,786.77

$11,874,822.76

$11,874,827.99

$11,975,284.35

$12,648,772.62

$12,789,933.95
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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; LlClTA‘CloN PUBLICA No. Si0

P-E;FINEQUC-OB-LP-1973-2023 5 Techo Financiero IS

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 135 CCT14DSTO144H, en la
localidad Citala, municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco.

$13,400,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

IMPORTE DE LA
. PROPUESTA SIN IVA

Lo

15%
$9,027,909.87
$11,025,805.13
$9,872,584.33

$11,353,471.98
58,391,696.68

IMPORTE DE LA

 RESULTADO DELA
PROPUESTA CON IVA ' EVALUACION

L|GrupoVy CG, S.A.de C.V. $9,027,909.87 $10,472,375.45 SE ACEPTA
2|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $9,084,279.31 $10,537,764.00 SE ACEPTA
3|Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. §9,131,120.69 $10,592,100.00 SE ACEPTA
4iConstructora Campujal, S.A. de C.V. §9,462,456.21 $10,976,449.20 SE ACEPTA
“|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,563,069.06 $11,093,160.11 SE ACEPTA
6|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $9,607,082.63 $11,144,215.85 SE ACEPTA
7|Reylo Ingenieriay Disefo, S.A. de C.V. $9,663,168.52 $11,209,275.48 SE ACEPTA
&|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. §9,720,494.80 $11,275,773.97 SE ACEPTA
9|Infradell Construcciones, S.A. de C.V. $9,786,728.69 $11,352,605.28 SE ACEPTA
10|Termo Aclsticos de Occidente JM, S.A. de C.V. $9,800,857.65 $11,368,994.87 SE ACEPTA
11|Armagqop, S.A. de C.V. $9,842,817.77 $11,417,668.61 SE ACEPTA
12\Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $9,987,921.33 $11,585,988.74 SE ACEPTA
13|Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $§10,098,269.11 $11,713,992.17 SE ACEPTA
14|Diseno, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $10,105,239.62 $11,722,077.96 SE ACEPTA
15|Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $10,151,540.32 $11,775,786.77 SE ACEPTA
16|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $10,236,916.17 $11,874,822.76 SE ACEPTA
17|losé Omar Fernandez Vazquez $10,236,920.68 $11,874,827.99 SE ACEPTA
18|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $10,323,520.99 $11,975,284.35 SE ACEPTA
19| Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra $10,904,114.33 $12,648,772.62 SE ACEPTA
Civil, S.A. de C.V.
20{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,025,805.13 $12,789,933.95 SE ACEPTA

A

1
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE C0S10 DE
RUBROS MENOR MAYOR MERCADD
PRORUESTO. - PROPUESTO

10. MATERIALES 54,758.286.27| S581687477]  $5285,618.25
11, MIANO DE OBRA 5181575191 5305211598  $2.661,308.65
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 518724550)  $487,118.93 $348,388.58
13, COSTOS INDIRECTOS 5506,039.69] 5832029 16 $675,279.35
14, FINANCIAMIENTO $0.00 $73.064.29 $4,141.65

Obrasy Proyectos Santa Clara,!|  PrayectosyServidos -' Constructora Campujal, |- Rencoist Construccones,

s S de G Edifikate, S.A, de CV. 5.8.d8 CV. $A.de CV.

Grupo V' v CG, S.A. de CV

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.5847%| 4%,193,845.00 731194%| 5544845001 62.5324% 69.19423%| 55458,228.12 61.6216%| 54,993,990 76
2, IMPORTE POR MANO DE CBRA 30.8058%| 92,439,622.80 24.3678%] 51,815,75181 33.3012%] s2. G 26.1560%| 52 . 34.3695%| $1,785,400.02
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.6085% $285847.66 2.5129% $187,245 50 4.1664% $317,030 60 4.6497% $306,782.40 4.0089% §374,895 86
4. IIMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7 919 355 46 100.0000%| 57,451,447.42 | 100.0000%] $7,60%,311.56 | 100.0000%| $7.888 26911 100,0000%| $8,104,286.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.38991% 550603969 10.00000% 74514474 6.89574% S574,71834 9.00000% §709,544 22 8,10300% S656,771 3
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.25050% $20,53246(  0.00000% S000(  0.00000% 50.00|  0.10000% $8.76

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.61725% $557,524.46 10,00000% $821,71246( 11.70000% 5951,681.50 9.50000% S816,830.27 8.50000% 5745434 62
8. IMPORTE POR CARGOS ADIQONALES 0.57000% 544,985 26 0.60956% 945 442 22 0.60002%]  545.409.29 0.59977% $47,41251 0.59000% 947.815.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,027,905.87 $9,084,279.31 $9,131,120.69 $9,462,456.21 $9,563,069.06/]
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Axioma Proyectos e

Ingenlerla, S.A. de C.Vi

Reylo Ingenieria y Disefio, | Mospal Construcciones; SA: de ' Infradell Constructiones, S.A. ' :Termo Actisticos de Ocddente

SA. de CV.

V.

deC\V.

IM,§.A. de CV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 61.7937%| S5,013,985.16 59.8689%| 54,820,45259 63.9148%| 55,395 850,51 62.1728%|  $5,07062944 59.5591%|  S4,76382457
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.1929%| 52,774 439.98 35.6696%| $2,871999.05 315073%|  52,640,207.84 338227 52,758 43157 3490465  52,791840.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.0134% $325,650.15 44615%)  $359, 22248 4.5779% $383,£17.04 4.0050%: $326,634.03 5.5362% 5442 815.59
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,114,075.29 100.0000% | 58,051,674.52 100.0000%| 58,379,675 39 100.000C86] $8,155,701.04 100.0000%| 57,998 480 50

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.34900% 5670 444,15 9.00000%| 572465071 6.84349% S573.48L.23 7.42471% S645,537.15 9.34740% 5747,649.97
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.12000% §10,5¢9.8) 0.00000% S0.00 0.02035% 5182563 0.06229% 55.457.38 0.00177% S154.81
7. IMPORTE PGR UTILIDAD PROPUESTA 8.60000% $156,977.98 9,55000%| S83g 139.06 8.00000%] 571643058 11080003 5971349.87)  1150000%|  $1,005822.81
18. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59200% $48,035.41 0,60005% $48,704.23 0.58000% 548,661.97 0.60001% 548,683.25 0.61269% S48 749,57
r_g.‘PRESUPUESTO TOTAL $9,607,082.63 $9,663,168.52 $9,720,494.80 $9,786,728.69 $9,800,857.65

RUBROS

Armagop, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de

cv,

Hecco Construcciones de
Guadalajara, S.A.de CV.

Disefio, Construccion y
Servidos Doxos, S.A. de CV.

Construcciones e Instalaciones
Gomora, S.A. de C\,

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.8339%| 95,143,305.04 61.8165% §5,194 087 47 95 SBB 539,63 66.4747% 55,642 200.60) £4.6020% 55,442 b21.9p
2, IMPORTE POR IMANC DE OBRA 32.7808%| 5272658445 32.8050% $2,756,751 70, $2.498,174.44 30.9035%| $2,613.741.20) 31.3900% 52,644 560.89]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.3852% 544794116 5.3745% 9451589 62 521193077 2.6217% 522173916 4.0080% 533766540
4. IMPORTE POR COSTO DiRECTO 100.0000%| $8,317.930 65 100.0000%| 5840233379 58,298,744 84 100.0000%| 38457 74096 100,0000%| 58424848 75

5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 8.00000% Soud 434405 7.50000% $630,182 53 S824 87448 9.00000% $701 196 69 7.50000% 5631 863.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02000% $1,796.67 0.02200% £1,987 18 35,705.39 0.06250% 55,761 84 0.00000% S0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000% 5808,664 56 10.00000%| S903,460.35 5913 432.47 9.00000% §830,222.95 11,53000% 5104423338
_8._Ir£fORU POR CARGOS ADICICHALES 0.59168%) 54895103 0.59435% $45.857.48 $50.611 93 0.59741% 550,317 .18 0.60249% 550,589.57
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,842,817.77 $9,987,921 33 $10,098,269.11 $10,105,239.62 $10,151,540.32

RUBROS

Bartorres Constructora, 5.A.

de C.V,

losé Omar Ferndndez Vizquez

Urbe sur Constructorg, 5.A, de
cV.

Daco, Desarrollos
Arquitectonicos y Construccion
Ohra Civil 5.4 de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A.
de C.V.

L. IMPORTE POR MATERIALES 64.6735%|  55,382,816.01 64.3307% 95,646,990 64 63.6087%| 5547224341 64.014%% S5.816.874.47 60.9707% 65,528,91252
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.9237%|  $2,573,800 46 3L0170% $2,722,699.34 322474%| 52,774,263.83 32.2841% $2,933,578.06| 33.6575% 53.052,115.98
3. IMPORTE POR PMAQUINARIA Y EQUIPG 4.4028% 5366,451.44 4.6523%) $408,381.33 4.1438% 235649427 3.7010% $336.305 46| 5.3718% $48/,118.93
4. IMPGRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] 58.324.067 91 100.0000%| $8,778,071.36 100.0000%| 58,603.05151 100.0000%| $9.085,753.29 100.0000%| 59.068,147.43

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.72830% 564228118 1.31326% 5641961 43 8.00000% 5688,244 12 7.67323% 5697247 86 9.17529% 5832,029.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00679%| $608 82 0.12111% $11.408 60 0,00000%| 50,00 0.00000% 50.00 0.73801% $73,064.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.59333%|  $1,218908.18 8.00000% 375451531 10,55000%| $980,231.69 10.89167% $1,085.641.66 10.00000% 5997.324.09|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61498%| 551,050.09 0.58311%| 550,963.98 0.59997% 351,993.67 0.60000% 55440651 0.60794%| $55,240.16
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,236,916.17 $10,236,920.68 510,323,520.99 $10,504,114.33 $11,025,805.13

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ntimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

Y
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GrupoVyCG,S5A. de CV.

5221,685 85
662,530 492
169,239 6b
oA, 14 165
4549 341,32

GH, 168 14

22, CALIFICACION

SOLVENTE

oY1, /34 25

Obras y Proyectos Santa Clara,

S.A.

de C.V,

S8a5

161

$1,006,6592.82

5184

~INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Proyectos y Servicios

Edifikate, 5.A. de C.V.

su.00

550,74

143.08

5000

Su.00

98736

5527331 4

§147,413.96

$31.357.95

S1505a1.01

S4,141 6%

S840,706 57

5110974 93

Coastructora Campujal,

=)

—_— “@/

kﬂl‘ mﬁ;

Jalisco

OBIERHO DEL E

SA.deCV.

SOLVENTE

v 5291 b2/.49
S598,050.06 000/
50.00 24,492 71
S0.00 S18.507 9b

5414165

S0b02,191

2214038

SOLVENTE

56

S TADO

Rencoist Construcciones,
SA.de CV.

S0.00
7L 5333628 16

SALLBUG 4h

SOLVENTE

15, INSUFICIENTIA  PARCIAL DE

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MAQUINARIA Y EOLIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL OE COSTOS)

INDIRECTOS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20, IHSUFICIENGA TOTAL:

15416+17+18+19
21, SOLYENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAS - INSUFICIENCIA TOTAL

Axloma Proyectos &

Ingenleria, S.A. de C\/.

547103308
FURRT)
$22.738.43
20,00

50.00
$294,371.51

162 6UL.4

22, CALINICATION

SOLVENTE

Reylo Ingenieria
SA.de C.

y Disefo,
\TA

S4LS, UG bl

SU.u9
54.101.65
S4€9,307.30)

$368,831.76,

SOLVENTE

Mospal Construcciones, S.A.de Infradell Construcciones, SA. Termo Acisticos de Occidente
cv.

SOLVENTE

3000

521,100 81

s0.00

S0 398 12

de CV.

2214988 81

R

569,742.20

S0.00

3306,485.55

S0b4, 80452

M, SA. de CV.

5521,794.68

“0.00

S

SO0

$3,986.84

40,52

5480,042.29

SOLVENTE

SOLVENTE 2

RUBROS

Urbanismo de Calidad, S.A. de

Armaqop, S.A.de C

CcV.

Hecco Construcciones de

Guadalajara, S.A. de C.V.

Disefio, Construcdén y
Servidos Doxas, S.A. de CV.

Construcdones e Instaladiones
Gomora, S.A. de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $144313.21 591,525 78 auug su.uu| S0l
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 5163,030.21 347,567.45 516,737.76
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 S0.0U; 5136,457.81 S126.644 42 £10,/23.18
MACQUINARIA ¥ EQUIPOQ

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 54 844 50 S45,0896.81 50.00) G000 543415 73
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2.344.97 5215447 50.00 Su $4,14165
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL 5154.503.08 S138,777 U6 $299.492 02 9144,216 87 55128 32
15£16+17+18+419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: 5654,161 48, §764,683.29 $613.940 45 5656, 006 O8] $969,210 56
UTILDAD - ISUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

15 INSUFICIENCIA PARCIAL OF|
IMATERIALES ‘
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND
DE OBRA l
17, INSUFICIENGA  PARCIAL  DF

MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCA FPARCIAL 1]
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL
15416+17+18+19

Z1. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Bartorres Constructora, S.A

22, CALFICACION

de CV.
5.0
587508149
$0.00
93LAIB LT
51932838
$124.039.19

$1.095,868.99

losé Omar Fernindex Vizguez

SU LU

S0 0u]

S0 0Uf

$33.417 92

S0.00]

$33.31792

S721,157 39

Urhpsiy ““t;’“‘”" 4t kqmeoc::\'i::.: c':::rm
Obra Civil, SA. de CV,
i L) U V)
50.00) S6.00
5000 5208312
S0.0U| SUG
S0 1Al s 54 101 6%
53,141 65 516,224.77
$976,080.04 51,049 416,90
1 sown |

Grupo Constructor Strade, SA.
de CV.

S0.00

5997 324 14

SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

L IMPORTEDELA IMPORTE DE LA “ESE\'j:IﬁZ‘zlgz“ RESULTADO DELA EVALUACION POR
PROPUESTA = ‘PROPUESTA CON IVA : . TASACION ARITMETICA
s : BINARIA ¢ K
UGrupo Vy CG, S.A. de C.V. 59,027,909.87 $10,472,375.45 CUMPLE SOLVENTE
210bras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $9,084,279.31 $10,537,764.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Proyectosy Servicios Edifikate, S.A. de $9,131,120.69 $10,592,100.00 CUMPLE SOLVENTE
(Y
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V, $9,462,456.21 $10,576,449.20 CUMPLE SOLVENTE *
5[Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V. $9,563,069.06 $11,093,160.11 CUMPLE SOLVENTE
blAxioma Proyectos e Ingenieria, S.A, de $9,607,082.63 $11,144,215.85 CUMPLE SOLVENTE
cVv.
7|Reylo Ingenieriay Disefio, S.A. de C.V $9,663,168.52 511,209,275.48 CUMPLE SOLVENTE
8/ Mospal Construcciones, S.A. de C.V, $9,720,454.80 §11,275,773.97 CUMPLE SOLVENTE
9lInfradell Construcciones, S.A. de C.V $9,786,728.69 511,352,605.28 CUMPLE SOLVENTE
10|Termo Acusticas de Occidente JM, S.A. de $9,800,857.65 511,368,994.87 CUMPLE SOLVENTE
CVv,
11 Armaqop, S.A. de C.V. $9,842,817.77 511,417,668.61 CUMPLE SOLVENTE
12|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $9,987,921.33 511,585,988.74 CUMPLE SOLVENTE
13{Hecco Construcciones de Guadalajara, $10,098,269.11 $11,713,992.17 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de C.V.
14|Disefo, Construccion y Servicios Doxos, $10,105,239.62 $11,722,077.96 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V,
15|Construcciones e [nstalaciones Gomora, 510,151,540.32 $11,775,786.77 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
16{Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $10,236,916.17 $11,874,822.76 CUMPLE SOLVENTE \
17|José Omar Fernandez Vazquez $10,236,920.68 $11,874,827.99 CUMPLE SOLVENTE
18|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $10,323,520.99 $11,975,284.35 CUMPLE SOLVENTE
191Daco, Desarrollos Arguitectonicos y $10,904,114.33 §12,648,772.62 CUMPLE SOLVENTE
Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
20{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,025,805.13 $12,789,933.95 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, v
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la sexta sesion extraordinaria del dia 25 de enero de 2024, en el cual se determino adjudicar el contrato
al licitante: Grupo V y CG, S.A. de C.V./para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 135 CCT14DST0144H, en la localidad Citala, municipio de
Teocuitatlan de Corona, Jalisco., por un monto de $10,472,375.45 (diez millones cuatrocientos setenta y
dos mil trescientos setenta y cinco pesos 45/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,141,712.64 (tres millones ciento
cuarenta y un mil setecientos doce pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1973-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de

.

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de enero de 2024 *

alas 14:15 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *

dia 27 de enero de 2024 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 25 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pulblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

==
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Grupo Vy CG,S.A. de C.V.

Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. *

Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Infradell Construcciones, S.A. de C.V.

Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL % REPRESENTANTES (FIRMA) =

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V

José Omar Fernandez Vazquez

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra ‘
Civil, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ‘ \

 REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO - S R e en R
~ DECONTROL : e S e A
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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