GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Lri Infraestructura 94

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL l N
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023 Jﬂ LSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza
CCT 14DPR2665R, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 25 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de diciembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

2 José Arturo Muiiiz Carrillo

3 Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

4 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

6 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

7 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.

8 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

9 MTO Diseno y Construccion, S.A. de C.V.

10 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

11 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

12 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

13 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

14 Armagop, S.A. de C.V. 1
15 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

16 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.

17 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

18 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

19 LSM Constructora, S.A. de C.V.

20 Constructora Amoc, S.A. de C.V. ( i \
21 Constructora Campujal, S.A. de C.V. \
22 Grupo Emporio Contemporg 4
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23 Maguce, S.A. de C.V.

24 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
25 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

26 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

27 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

28 Ricardo Diaz de la Torre

29 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

30 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

31 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.
32 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

33 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

34 Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

35 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

36 Diseno y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

37 Diseno, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 10 de enero de 2024, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas |  Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ‘ 24
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos | 0 i

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica -Documentacién Importe cdr; IVA
1 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $6,865,174.09
2 José7\rturo Muﬁiz Carrillo ) 1 Se acepta 57,530,194.64 |
3 | Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V. Se acfepta $6,838,251.50
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
4 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. Se acepta $6,002,350.28
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,880,179.96 |
6 |Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se desecha a 7 $0.00
‘ : :
5 E'ovr.poratlvo Chavez Constructor, S. de R.L. de N Seipreseits $0.00
8 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se a;pt; 56,902,376.54
i 9 1 WO biisrefgyrC();wsirl;cjciél1,7$;.A. (ie G\ Se acepta AS6,6§8,9OO.58
10 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. dé C.V. ] Se acepta $6,451,206.26
11 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta 56,492,407;0
12 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.Vi. - No se presento S0.00
13 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 7567,442,017.10
14 | Armaqop, S.A. de C.V. 7 No se presento $07007 .
15 Desair}bllé);Casavi, S.A. de C.V. N . Se a;pta . 7576,422,900.44
16 |MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 Lircoﬁ Cronstrruiccio;es, SA die C.V. - Se acepta $6,479,382.64
18 U?iJ;Ea;dora Construvias, S.A. de C.V. Se a;apta 55,902,462.06
19 |[LSM Cons;rtgriaisi,A.—de*Cin N Se acepta $6,903,143.50 i
”20 Constructora Amoé, S.A.de C.V. : Se ac_epta 56,495,928.34
21 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta 7 756,516,7@2 ‘
22 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento 7 $0.00 ) “
23 |Maguce, SA.deCv. | seacepta $6,199,616.80 |
24 \S/'ilpl‘é;zlré‘ci/r.vicios y Construcciones de Occidente, SedcENta $6,473,635.76 ‘
7257 Consorci;J Ciornsrtructor Valvula, S.A. d; Evi — Se a&apta o 7$(?,064,42] .58
26 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté " $0.00
27 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. ' Se acepta $7,177,913 81
28 |Ricardo Diaz de la Torre B No se p;esentéi N3 50.60 .
29 Edificacione:San Julian,?Aje 7C.V. No se presento $0.00
36 L;b;;is;nc;die Calidad, S.A. de C.Tﬁ No se ;;s;nté M S0.00
31 ?.i\r;?ade Consultorias y Construcciones, S.A. de Seiacaita B 36,942,266.65
32 In;ae?ructura Global Kube, S.A. de C.V. . No se p:esier;téi e $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion

q

AN

i[(‘ 7

A

Jalisco

ELESTADO

l lmpbrte con IVA

33 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté

34 | Reylo Ingenieria y Diseiio, S.A. de C.V. Se acepta

35 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presento

$6,509,178.50

} $0.00

36 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta

Diseio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de

3 e,

No se presento

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

| $0.00
| $7,239,496.33 | -

$0.00

Se desecha la propuesta por omitir el importe total con letra en el documento E2 que integra la propuesta
economica, solicitado en la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
numerales |11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso
(b) y l1.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

2 | Proyectosy Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

$5,902,462.06
$6,002,350.28

3 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

4 | Maguce, S.A. de C.V.

5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

6 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

7
8 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
9

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

10 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

\ 1 B
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$6,064,421.58

$6,442,017.10
$6,451,206.26 ‘
$6,473,635.76

$6,479,382.64

$6,492,407.70
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. $6,499,928.34
12 | Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. | _ 7 o 7756:5705:178.50 B
13 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,516,789.32
14 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. ] 7§6,698,900.58
15 | Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V. ‘ 7 $6,838,glt50 7

7167: Big Construccion e Interi;rismo, S.A. de'c.v.” N $6,865,174.09

7 Taéus?irupokonstructor,?\. de C.V. 7 - 47?’3,880,179.96
18 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. i $6,902,376.54
19 | LSI\A/IanstrLJctora, s.A.}thr. - 77756,903,143.50
20 l Dimade &;nsultorias y Construcciones, S.A. de CV ) 77567,9742,72670.65 |

21 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,177,913.81

| 22 | Disefo y Edificacion MLM, S.A. de C.V. $7,239,496.33

23 |José Arturo Mufiiz Carrillo $7,530,194.64

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 10 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos seflalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Urbanizadora
Construvias, S5.A. de
C.V.

2.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

Jalisco

5,- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que |a firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato,..

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

3.- Consorcio
Constructor 4.- Maguce, S.A.
Valvula, S.A. de de C.V.
C.v.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
\
|
|
1
— = e
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 6 de 39 /




()

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica
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DOCUMENTOS

1.- Urbanizadora
Construvias, S.A. de
C.\V.

2.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A. de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacian integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periocdos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3.- Consorcio
Constructor 4.- Maguce, S.A.
Valvula, S.A. de de C.V.

C\V, ?
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE ; CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

AN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Consorcio

1,- Urbanizadora 2.- Proyectos
DOCUMENTOS ) IRV ROV Constructor | 4.- Maguce, S.A. | 5.- Desarrollos
Construvias, S.A. de | Servicios Edifikate, 9 <
Valvula, S.A. de de C.V. Casavi, S.A. de C\V.
C.V. S.A. de C.V. cv

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el I

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion..,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de |
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro | |
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volumenes necesarios...

’ Documento T12.- |
Relacion de maquinaria y |
equipo de construccion, |
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su |
ubicacion fisica, modelo y
___usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la |
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

A

o
Pzagu’a/d/de 39
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

DOCUMENTOS

1.- Urbanizadora
Construvias, S.A. de
C.V.

2.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C\V.

4.- Maguce, S.A.
de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
‘ trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
| modificaciones al contrato
por este motivo. |

CUMPLE

|
Documento T20.-
Opinion de cumplimiento |
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y Ia misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE ]

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- . \<’ | ‘)/:]L .
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.~ Constructora
Jalisciense Novart,
S.A.de C.V,

8.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, 5.A. de
C.V.

9.- Lircon

Construcciones,

S.A.de C.V.

\

)\

Z N

7]

Jalisco

Ot
39

10.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.v.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme can el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

j CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| /
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I CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




0

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

__susefectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8&.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por gjecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

8.- Villacar
6.~ Rencoist 7.- Constructora Servicios y
Construcciones, S.A. | Jalisciense Novart, | Construcciones de
de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S.A. de
V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

qul{m 11 de39



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
Infraestructura ; :
! 8) l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-1978-2023
ERN DEL E D
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
= 8.- Villacar \
2 2= P 10.- Axioma
- 7i: A
DOCUMENTOS 6 Re.ncmst : (?onstructora Serwcgos y 9 |.|rc_on P doas
Construcciones, S.A. | Jalisciense Novart, | Construccionesde | Construcciones, ( o A
de C.V. S.A.de C.V, Occidente, S.A. de S.A. de C.V, pes W EiN) 3 ie
CV. c.V.,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por €l licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra |
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades ‘
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con |

o sin opcion a compra, su |

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que | ]-
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
integracion de la
proposicién..,

Documento T14.-

R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

:l ‘j Infraestructura )
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.~ Viliaéér

DOCUMENTOS

C.V.

6.- Rencoist 7.- Constructora Servicios y 9.- Lircon
Construcciones, S.A. | Jalisciense Novart, | Construcciones de | Construcciones,
de C.V. S.A.deC.V. Occidente, S.A. de S.A. de C.V.

10.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
Cc.v.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o ]
negativa, para descontar de ‘
| las estimaciones de los CUMPLE i CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
| 0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.- ‘
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de ‘
conocer la guia
estimaciones SECIP con la ‘
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no ‘
podra invocar su [

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

desconocimiento o solicitar |
modificaciones al contrato |
por este motivo

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por |
el Servicio de |
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella

se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus [)d(te&.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

__Hagina 13 de 'L}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Amoc, S.A. de C.V.

12.- Reylo
Ingenieriay

Disefio, S.A. de C.V.

13.- Constructoraz
Campujal, S.A, de
C.V.

14.- MTO Diseno y
Construccion, S.A.

de C.V.

&

Jalisco

15-Mi ©
Construccién y
Edificacion, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron |la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos —~ economicos,
modelo de contrato...

|
| Documento T3.-
| Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las

al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales tecnicas

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de

el propasito de poder
evaluarlo...

caracteristicas referentes |

CUMPLE

CUMPLE

responsable de la obra con |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ‘

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




EX/’V

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

£ Infraestructura ) :
l O i y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

<
BIERNO DEL ES1ADOD

DOCUMENTOS 4 Chrttaes 12.- Reylo 13.- Constructora | 14.- MTO Disefio y

Ingenieria y Campujal, 5.A. de | Construccion, S.A.
MO NS Vo Disafio S A daie V. v, de C.V.

15.- Mi
Construccion y
Edificacion, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto |
no participan personas |
inhabilitadas en los ‘

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajas queseliclean; 5 | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual debera ser !
congruente con las |
caracteristicas,

complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
SU propuesta.

términos del articulo 48 de CUMPLE CUMBLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de |
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitanie,

conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
| Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

mano de obra dividido en |
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por

la Secretaria de |

Infraestructura y Obra !
Publica en la convocatoria
y bases de liatacion...

CUMPLE

CUMPLE




(3)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11,- Constructora
Amoc, S.A. de C.V.

12.- Reylo
Ingenieriay
Diseno, S.A. de C.V.

T2

Ja

G

!{i )’,\ /(

/
S

lisco

13.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

14.- MTO Disefioy
Construccion, S.A.
de C.V.

15.- Mi
Construccion y
| Edificacion, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Chra
Publica en la
convocatoria..

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
|

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

l
r

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

Documento T14.
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

! CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
|
i CUMPLE
\

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

-'/
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|  DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

&I B
'.:j,\j X2 !‘\;- >

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
Amoc, S.A, de C.V.

12.- Reylo
Ingenieriay
Disefo, S.A. de C.V.

13.- Constructora
Campujal, S.A. de

C.V.

14.- MTO Disefio y
Construccion, S.A,
de C,\V.

15.- Mi
Construccion y
Edificacion, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 1,




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura N ) SN
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023 JG.“SCQ

.‘,A(;,_;

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Big 20.- Dimade

17.- Lagus Grupo 18.- Maxwel 19.- LSM

DOCUMENTOS Construccion e
Ateraremo S A de Constructor, S.A. Obras, S.A. de Constructora, S.A. CCDniultot-fas y
it de C.V. CV. de CV. onstrucciones,

| C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad | |
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
de construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de ia obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de ‘
los trabajos a desarrollar y ‘

sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
‘ evaluarlo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁj) Infraestructura ) ) NG
O ] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 _1°
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023 JC[[[SCQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Big 20.- Dimade
. 17.- Lagus Grupo 18.- Maxwel = LSM
! DOCUMENTOS Construccion e & P P Sapis Consultorias y
| SET, Constructor, S.A. Obras, S.A. de Constructora, S.A, | L
, Interiorismo, S.A. de i Construcciones,
; cV de C.V. C.V. de C.V. |

; | SAdeCV.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto ‘

no participan personas
N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus ‘
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir ‘
sus efectos. |

Documento T7.- ‘
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

organizacion de los ‘
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforms 8l cuitiogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por |
conceptos indicando | /
cantidades por ejecutar, |
calendarizado, en
periodos no mayor a un
| mes calendario...

| Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorlas propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por

CUMPLE

la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria
y bases de licitacion... ‘

/
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GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
' @) I y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

BIERN

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Big 20.- Dimade
DOCUMENTOS Construccion e A7sshast Giiba s nab o Manel 13215M Consultorias y
TS Constructor, S.A. Obras, S.A. de Constructora, S.A. 2
Interiorismo, S.A. de de C.V CV de C.V Construcciones,
i C.V. | s EN SN s S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de |a
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por |la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaenla |
convocatoria...

Documento T11.- |
Programa calendarizado y } |
|

ceantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE ! CUMPLE CUMPLE

expresada en unidades ‘
convencionales y |
volumenes necesarios... 1

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que 5\
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
integracion de la
proposicion...

Documento Ti4.-

7 asa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADOC DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[r:f} Infraestructura ) )
- U_. .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Big 20.- Dimade
i 17.- Lagus Grupo 18.- Maxwe! 19.- LSM 3
DOCUMENTOS Construccion e o i
T Constructor, 5.A. Obras, S.A. de Constructora, 5.A. ¢ nsultorlas Y
Interiorismo, S.A. de Construcciones,
de C.V. C.V. de C.V. {
C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.29% (dos al millar) para

ser aportado
voluntariamente... ‘

Documento T19.-

Manifestacion escrita bajo |
protesta de decir verdad
de conocer la guia

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar

estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitar modificaciones al |
contrato por este motivo.

e —————————— 1 + - _—

Documento T20.
Opinion de cumplimiento |
de obligaciones fiscales en i
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura [
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en |
ella se refleja y la misma | j
no ha sido alterada o
| modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mospal
Construcciones, S.A.
de C.V.

22.- Disefio y

Edificacion MLM,

S.A.de C.V.

23.- José Arturo
Muhdiz Carrillo

¥

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
‘ protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion aplicables,
asi como estar conforme
con el contenido, alcances
y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales tecnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mospal 22.- Disefioy il
Construcciones, S.A. | Edificacién MLM,
de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 23.- José Arturo |

Mufiiz Carrillo |
=

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral

propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los

trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta

descripcion deberad ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento 79.-
Programa calendarizadoy |
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en |
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pablica en la convocatoria |
y bases de licitacion...

\
%
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DOCUMENTOS shgopal A DNy s At
Construcciones, S.A. | Edificacién MLM, MuRiz Carrill
de C.V. S.A. de C.\V. YINZLATHND

.\‘

S
\\

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretar(a de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del

suministro de los |

materiales y equipo de

: £ 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente, |

propuesto por el licitante,
expresada en unidades |
convencionales y
volumenes necesarios..,

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con \
© Sin opcion a compra, su |
ubicacién fisica, modelo y i
usos actuales... |
\

Documento T13.-
Listado de insumos que
Intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo..

Documento T16

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

( I‘:iunr)ia.)‘l/ne
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mospal
Construcciones, S.A.
deCV.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscaies en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y fa misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

22.- Disefio A
et X0 y 23.- José Arturo
Edificacion MLM, Mufiiz Carrill

S.A.de C.V. b
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a |
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d

Licitacién Publica Estatal.

¥

Jalisco

OBIERNO [
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resuitado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Qa

il

&

LSCO

DEL ESTAL

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

importe con IVA

1 | Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

$5,902,462.06

$6,002,350.28

$6,064,421.58

$6,199,616.89

2 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

3 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V.

4 | Maguce, S.A. de C.V. a -
5 | Desarrollos Casavf, S.A. de CK/.

6 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

$6,422,900.44

$6,442,017.10

~

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

$6,451,206.26

l 8 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

9 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

$6,473,635.76

$6,479,382.64

10 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

11 | Constructora Amoc, S.A. de C.V.

12 | Reylo Ingenieria y Disefo, S.A. de C.V,

$6,492,407.70

$6,499,928.34

$6,509,178.50

13 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

14 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

15 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

16 ‘ Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

l 17 E Lagus Grupoe Constructor, S.A. de C.V.

| 18 ‘ Maxwel Obras, S.A. de C.V.

! 19 I LSM Constructora, S.A. de C.V.

|
20 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.

21 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

22 | Diseno y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

23 |José Arturo Muiiz Carrillo

$6,516,789.32

$6,698,900.58

$6,838,251.50
$6,865,174.09

$6,880,179.96
$6,902,376.54
$6,903,143.50

$6,942,260.65 |

$7,177,913.81
$7,239,496.33
$7,530,194.64
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EL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;
[I.  Importe por mano de obra;
[Il. Importe por maquinaria y equipo;
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIl Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, méas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Andlisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante durante la evaluacion se detectd un error aritmético para determinar el cargo
adicional, una vez realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato
proporcionado por la secretaria, el porcentaje no corresponde con el aplicado en el Documento E9 "Andlisis
de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion pulblica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previaa la captura, se verifico que el licitante
Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

lIl.  Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI.  Importe por utilidad propuesta;

VIl Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

iy !
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se ohserva en el Documento E16 "Andlisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante durante la evaluacion se detectd un error aritmético para determinar el cargo
adicional, una vez realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato
proporcionado por la secretaria, el porcentaje no corresponde con el aplicado en el Documento E9 "Analisis
de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacién pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

[ Importe por materiales;

[I.  Importe por mano de obra;

[ll.  Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; )

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, més los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso)

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de =
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidon de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasaciéon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIL. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

4
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT 14DPR2665R, en la
cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

$8,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$5,088,329.36
$6,491,547.10
$5,686,920.06

$6,539,958.06
$4,833,882.05

. IMPORTE DE LA
' PROPUESTA SIN IVA ' PROPUESTA CON VA

IMPORTE DE LA

. 'RESULTADO DELA

EVALUACION

=

1]

~

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.
Provectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.
Consorcio Constructor Valvuila, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Amoc, S.A. de C.V.

Reylo Ingenieriay Disefio, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
MTO Disefic y Construccion, S.A. de C.V.
Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V.
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Maxwel Obras, S.A. de C.V.

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.
José Arturo Muniz Carrillo

S5,088,329.36
$5,174,439.90
$5,227,949.64

$5,344,497.32
$5,536,983.14
$5,553,463.02

$5,580,720.48

$5,585,674.69
$5,596,903.19

$5,603,386.50
$5,611,360.78
$5,617,921.83
$5,774,914.29
$5,895,044.40
$5,931,189.62
$5,950,324.60
$5,950,985.78
$6,187,856.73
$6,240,945.11
$6,491,547.10

$5,902,462.06
$6,002,350.28
$6,064,421.58

$6,199,616.89
$6,422,900.44
$6,442,017.10

$6,473,635.76

$6,479,382.64
$6,492,407.70

$6,499,928.34
$6,509,178.50
$6,516,789.32
$6,698,900.58
$6,838,251.50
$6,880,179.96
$6,902,376.54
$6,903,143.50
$7,177,913.81
$7,239,496.33
$7,530,194.64

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

1 1
\
'
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un namero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

: 1
IMPORTE IMPORTE €0STO DE
RUBROS MENOR MAYOR MERCADO
PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $2,700,362.51] 53,680,188 Sﬁ; $3,235,748 83
11. MANO DE OBRA SB08,892.94] 51,765.879 ‘]A‘] $1,241,238.12
12. MAGQUINARIA Y EQUIFO $143,77081 S388.252 97 $262,400 86|
13. COSTOS INDIRECTOS §315,051.95 5575.364 95 $397,657.79]
14. FINANCIAMIENTO SO.00] S$31.274 67 $3,459.45

Urbanizadora Construvias,  Proyactosy Servicios Edifikate,  Consorcio Constructor Desarrolios Casavi, 5.A. de

Maguce, 5.A. da C.V.

SA.de CVy Valvula, SA de C.V.

L. IMPORTE POR MATERIALES GB, 2577% 68.5317%| $2,955,108 .22 75.5635%| 53,308,344 74 67.5426%| 93,008,363 54 71.2995%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24 6785% 24.8527%| 5107165855 184753%| 80839294 258672%| $1,152,13080| 23.2161%
3. IMPORTE POR MACIUINARIA Y EQUIPO 6 5634% 6.6156% S285 266 96 59612% $260,996 17 6 5901% $293,526 .49 $.4843%

4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,2 100.0000%| 34,41 100.0000%| 54,178,234 .05 100,0000%| S4 454 02084 100,0000%| S4,692,202

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.12213% 7.35870% 93 3 8.00000% $35 72 8.000003% $356,321.67 6.71423%

6 IMPORTE FOR FINANCIAWHENTO 0.00000% 0.00000% SO000 0.00921% 543549 0.00000% S0.00 0.02105% 51,054 0%
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10.61500%

11.21667% $519,258 17| 10.00000% 5472,892 83| 10.55000% $507,491 13| 10,00000% S500,840 80
0.60000% $25,838.37 0.59704% $26,128.54 0.59997% $36,663.69 0.55000% 734 28
$5,174,439.90 $5,227,949.64 $5.344,497.32

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60100%
9. PRESUPUESTO TOTAL

P 1
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5 Villacar Servicios 2
Rencoist Construcdones, S.A. it i O cd:eme Lircon Construcciones, S.A. de Axioma Proyectos e Constructora Amoc, S.A. de
deCV. v g cv. Ingenieria, S.A. de CV. cv. /

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.3778%| $2,700,362.51 69,0853%| $3,311,968.04 7 o $3,346,107.28 57.4381%| S2714972.24 67.6422%| 5315883077

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3 $1,761674.27 %| $1,263,769.48 51,053,087.40 37.3776%|  51,66,879.92 156828%|  51,199,364.98

3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y £QUIPO $244,282.49 s534%(  $218,289.18 ¢ S92 5.1882% 5245,253.42 6.6750% $311,714.88

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,706,319.27 100,0000% | 84,794 026,70 100.0000%| 54,508,429.89 100.0000%| 54,727,105.58 100.0000%| $4,664,910.63

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10400%| 538140011 7.70000%|  $369,140 06 B50000%| 539171654 8.34900% $394,666.04 7.50000% 5350,243.30

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% §5,087.72 0.04230% 52,184.02 0.13695% 56,847.50 0.12000% $6,146.13 0.00000% 50.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%| 432,885 60 7.50000%| $387,40131 1100000%|  5550,759.33 8.60000% 5411,000.93|  11.06000% $555,229.02

8. IMPORTE POR CARGOS ADICGNALES 0.59000% 521.767.31 058204%|  527.968.40 0.60603% $27911.43 0.59200% $27.984.52)  0.59995% $28,003.55

9, PRESUPUESTO TOTAL $5,553,463.02 $5,580,720.48 $5,585,674.69 $5,596,903.19 | $5,603,386.50 |

Reylo Ingenierfay Disefio, S.A. - Constructora Campujal,5.A,  MTO Disefioy Construccion,  MiConstruccion y Edificacion,  Lagus Grupo Constructor, S.A, 4
SA.deCV: SA.deCV; de CV. '

1, IMPORTE POR MATERIALES 68.3200%| 53,194,467.01 75.1652% 69.4325%| $3,259,83961 67.7807%| 5321038541 BB.8A03%[  $3,451,11954

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.2170%|  51,275,400.76 20.4416% B.0136%| S1,17438323 24.0213% 25.3095%|  $1,268,82042

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 44025%|  $205,869.27 43923%|  $210,273.32 55539%|  S26075221 8.1980% 5.8503% §293,286.75

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,675,732.04 100.0000%)| 54,787,353 40 100,0000%| 54,694,975.05 100.0000%| 54,736,432.75 100,0000%| 45,013,226.71

5, IMPORTE POR COSTUS INDIRECTOS 9.00000%|  $420816.51 8,00000%|  $382,988.27 8.75256%|  S41093070|  10.05000% 5476,011.49 9,00000% 5§451,190.40

6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.000  020866% §5,411.38 0.00048% §2451 0.60000% $31,274,67 0.00000% 50,00

7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,55000%|  S486,721.06 8.00000%|  $414.060.24)  12.53667%|  S640,11363|  11.86000% 5621,905.06 8,00000% $437,153.37

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60005% $28,084.17 0.58674% $28 108.53 0.61501% 528,870.41 0.62231%| 52942043 0.59156% $29,619.14

9, PRESUPUESTO TOTAL 55,611,360,78 $5,617,921.83 $5,774,914.29 $5,895,044.40 $5,931,189.62

Mospal Construcdones, S.A.de  Disefio y Edificacion MLM,
Maxwel Obras, SA. de CV. - LSM Construtors, SA. de CV. !

1, IMPORTE POR MATERIALES 73.1568%|  $3,577,297.63 E6.8877%|  $3,177,896.40) 5,3390% 53,397,560.48 56.4603% } 4 $3,680,188.85

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 239035%| 51,168,863 9% 26.3939%| 51,253,997.41 WHUE[ 5153045707 27.7186%| $1,383,20356 77.9963%| $1,535,021.24

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.9401% $143,770 61 6.7185% $319,200.02 5.2285% 5271,878.04 58211%|  $290,483.34 $267,724 84

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,889,93253 100.0000%| $4,751,00323 100.0000%| $5,199,899.99 100.0000%| $4,990,164.35 100.0000%| §5,482,934.93

5. IMPORTE POR (OSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  S488,593.25 8.02304% 5381,182.15 8,62863% 5448,680.13|  1152998%|  $575,364.95 3.06434%| 44216251

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $3,361.83 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.06715% 53.731.25 047m223%|  527,980.31 1
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1000000%|  5538,22876]  1537217% 5788,942.19 9,00000% $508,372.21  1L50000%|  $540,455.65 8.50000%|  5506,011 51
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842% 529,808.23 0.62627% 52976760 0.59500% $30 909 40 0.62532% 531 212.90 0.59198% 532,457 74
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,950,324.60 $5,950,985.78 | $6.187,856.73 $6,240,945.11 $6,451,547.10

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS Urbanizadara Construvias, Proyectosy Servicios Edifikate, Consordio Constructor Maguce, SA. de CV. Desarrollos Casavi, S.A. de
S.A.de C.V. S.A.de CV. Véivula, S.A. de C.V. 2 [SATA

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 532507289 5280, 540.61 50,00 $127,385.29 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $156,522 86 $169,579.57 $432,345.18 $89,107.32 $151,867.11
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 1,404.49 50.00 §5.060.27
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,829.07 $80.348.16 547,399.07 541,436.12 482,605 84
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCGIA  PARCIAL  DE $3,459.45 $3,02396 53,459.45 $2,405 41
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: $578,884 27 S540,027 79 $484,172.70 S3b1,288.18 938.63
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES §93,020.13 S14 769 63 S11,27987 5146,202.9% 258,502 18
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL -
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSGLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICH SOLVENTE |  sOLvEwnteE |

Villacar Servicios y

e Rencoist Construcciones, S.A. : de Occidente, Lircon Construcciones, S.A. de Axioma Proyectos @ Constructora Amoc, S.A. de
; SA.de CV. CY. Ingenieria, SA. de CV. cv.

[15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE =N s0.00 50.00
MATERIALES
}m INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 30,00 $188,150.72 50,00 541,873.14
DEOBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S18,118.38 544,111 68 $53,165.65 £17,147.45 50,00
MAGUINARLA ¥ EQUIPO '
)l!. INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSIOS $16,257 .63 22851773 25,941 25 $2,991.75| $47.414.49
’mmu. T0S
[38.  IMSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $1,275.44 S0.00
[FINARCIAMIENTO
20, INSUFICIEROA 10TAL $569,762.37 73,904 8% 5247,257.62
15+16417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $136,873.77 $313,496 46 530351171
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | = e
122, CALIFICACION |NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Reylo ingenieriay Disefio, S.A. Constructora Campujal, S.A.  MTO Disafio y Construccion,  Mi Construcdén y Edificadon, Lagus Grupo Constructor, S.A. [

de CV. de CV. SA.de CV. SA. de CV. deCV.

15, INSUFICIENG A PARCIAL DE $41,281.82 $0U.00 50.00 525303.42 S0.00]

TERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL OE MAND S0.00 $262,628 20 566,554.89 $103,481.75 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $56,531.59 552,327.54 £1518.65 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 S1,66952 S0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 53,954 45 5000 $3,434.95 50,00 43,459.45
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $101,272.87 $329,425.26 57193849 S128.847.17 53.459.45
15:16417+18+19
21, SOLVENOQIA DE LAS PROPOSICIONES: L385,448 19 84 634 98, TN EWE ] SH93057.90 5433,693.91
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i -
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SULVENIE J
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Mospal Construcdones, SA.de  Disefio y Edificacion MLM,

RUBROS Maxwel Obras;S.A.de CV:  LSMConstructora, S.A. de CV. José Arturo Muiiiz Carrilio [

Cv. S.A.de C.V.

i5. INSUHICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $57 852 43 50.00 SUOU: 50,00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 572,374.13 50 50.00 50.00 $0.00!
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $118,629 95 ] SU.oo S0.00 0 00
MACWINARIA ¥ EQUIFO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 $16,4745.63 S0.00 SO0 5000
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 597.63 53,5945 53,459.4 50,00, 50.00
FINANCIAMIENTO ]

20. INSUFICIENCA TOTAL: 19110171 $77,787.514 53,459 45 50.00 50.00
15¢16:17+13¢19 j

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 3347,127.05 S711, 159 68 5504,912.76 040,465 6 550001161
UTILIBAD - INSUFICIENCIA TOTAL |

22, CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE I SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

IMPORTE DE
= EVALUACION

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON VA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

i

PROPUESTA

=

Cv

e

C.V.

=

Maguce, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

o

o

~

Occidente, S.A.de C.V.
Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

[

C.v.

10|Constructora Amoc, S.A. de C.V.

1b|Maxwel Obras, S.A. de C.V.
17]LSM Constructora, S.A. de C.V.

20l)osé Arturo Mudiiz Carrillo

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de

11{Reylo Ingenieriay Disefio, S.A. de C.V.
12|Constructora Campujal, S.A. de C.V.
13IMTO Diseno y Construccion, S.A. de C.V
14Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

15]Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V

18| Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
19|Diseno y Edificacion MLV, S.A. de C.V.

$5,088,329.36
$5,174,439.%0

5,227,949.64

$5,344,497.32
$5,536,983.14
S5,553,463.02

$5,580,720.48

$5,585,674.69
$5,596,903.19

$5,603,386.50
$5,611,360.78
$5,617,921.83
$5,774,914.29
$5,895,044.40

$5,931,189.62
$5,950,324.60
S5,950,985.78
$6,187,856.73
$6,240,945.11
56,491,547.10

$5,902,462.06
56,002,350.28

56,064,421.58

$6,199,616.89
$6,422,500.44
$6,442,017.10

$6,473,635.76

56,479,382.64
$6,492,407.70

$6,499,928.34
$6,509,178.50,
$6,516,789.32
$6,698,900.58
$6,838,251.50

$6,880,179.96
$6,902,376.54
56,903,143.50
$7,177,913.81
$7,229,496.33
$7,530,194.64

BINARIA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMIPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

TASACION ARTMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmetica fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro y
de la sexta sesion extraordinaria del dia,25 de enero de 2024, en el cual se determiné adjudicar el contrato -
al licitante: Maguce, S.A. de C.V.,” para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT 14DPR2665R, en la cabecera municipal de San
Ignacio Cerro Gordo, lalisco., por un monto de $6,199,616.89A5eis millones ciento noventa y nueve mil ,
seiscientos dieciséis pesos 89/100 M.N.}, |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,859,885.07 (un millén
ochacientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y cinco pesos 07/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1978-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de enero de 2024
a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y terminos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 27 de enero de 2024 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 25 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

)
7

g A

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 2

RAZON SOCIAL 'REPRESENTANTES (FIRMA

Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

{
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RAZON SOCIAL Ca REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Amoc, S.A. de C.V.

Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. |

\
\
Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. !
|

|
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. \ 5

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

LSM Constructora, S.A. de C.V.

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.

A
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RAZON SOCIAL o REPRESENTANTES (FIRMA)

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

José Arturo Muiiz Carrillo

"REPRESENTANTE DEL ORGANO lNTERNO
~ DECONTROL e
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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