

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del **Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**, para la contratación de obra pública: **Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 16+340 al km. 16+580, municipio de Zapopan, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:30 horas**, del día **20 de mayo de 2020**, se reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitación del día **24 de abril de 2020**, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número de procedimiento **SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

- 1.- **Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.**
- 2.- **Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.**
- 3.- **Juralta Constructora, S. A de C. V.**
- 4.- **Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V.**
- 5.- **Atelier BCM, S. A. de C. V.**

Con fecha del día **13 de mayo de 2020**, a las **11:40 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 5                              |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:



2



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| no. | Empresa y/o Persona Física                           | Documentación | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1   | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.             | Se acepta     | \$9,909,905.91  |
| 2   | Keops, Ingenieria y Construccin, S.A. de C.V.        | Se acepta     | \$10,227,481.62 |
| 3   | Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | Se acepta     | \$9,663,468.06  |
| 4   | Atelier BCM, S. A. de C. V.                          | Se acepta     | \$10,445,523.14 |
| 5   | Juralta Constructora, S. A de C. V.                  | Se acepta     | \$9,572,026.65  |

**Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.**

**En el acto no hubo propuestas desechadas.**

**Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:**

| No. | Empresa y/o Persona Física                           | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Juralta Constructora, S. A de C. V.                  | \$9,572,026.65  |
| 2   | Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | \$9,663,468.06  |
| 3   | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.             | \$9,909,905.91  |
| 4   | Keops, Ingenieria y Construccin, S.A. de C.V.        | \$10,227,481.62 |
| 5   | Atelier BCM, S. A. de C. V.                          | \$10,445,523.14 |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **13 de mayo de 2020**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

| DOCUMENTOS                                                              | 1.- Juralta Constructora, S. A de C. V. | 2.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | 3.- Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. | 4.- Keops, Ingenieria y Construccin, S.A. de C.V. | 5.- Atelier BCM, S. A. de C. V. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T1.- Copia de la invitación al concurso simplificado sumario. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                              | 1.- Juralta Constructora, S. A de C. V. | 2.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | 3.- Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. | 4.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 5.- Atelier BCM, S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, anexos técnicos – económicos.     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T3.- Modelo del Contrato.                                                                                                                                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.                                                    | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto                                                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.                                                                                      | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.                                                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T8.- Circulares aclaratorias.                                                                                                                                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.                                                                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 del Reglamento. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T11.- Relación de contratos en vigor.                                                                                                                                         | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura  
y Obra Pública

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                 | 1.- Juralta Constructora, S. A de C. V. | 2.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | 3.- Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. | 4.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 5.- Atelier BCM, S. A. de C. V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.                            | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.                                                             | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T18.- Listado de insumos.                                                                                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T19.- Tarjetas de básicos.                                                                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.                                                                          | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.                                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |

8/2

2

2

Página 4 de 11

2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.- Juralta Constructora, S. A de C. V. | 2.- Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | 3.- Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. | 4.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 5.- Atelier BCM, S. A. de C. V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Documento T22.- Relación de bancos de material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T23.- Opinión del Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                          |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CUMPLE</b>                           | <b>CUMPLE</b>                                            | <b>CUMPLE</b>                                | <b>CUMPLE</b>                                      | <b>CUMPLE</b>                   |

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

| No. | Empresa y/o Persona Física                           | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Juralta Constructora, S. A de C. V.                  | \$9,572,026.65  |
| 2   | Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | \$9,663,468.06  |
| 3   | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.             | \$9,909,905.91  |

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Empresa y/o Persona Física                     | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|
| 4   | Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. | \$10,227,481.62 |
| 5   | Atelier BCM, S. A. de C. V.                    | \$10,445,523.14 |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:**

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

**Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

2

2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020                                                                                                    |                                                      |                                 |                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 16+340 al km. 16+580, municipio de Zapopan, Jalisco. |                                                      |                                 |                                 | \$10,000,000.00            |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:                                                                                                               |                                                      | <b>15%</b>                      |                                 |                            |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO                                                                                                                                     |                                                      | \$8,251,747.11                  |                                 |                            |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO                                                                                                                                     |                                                      | \$9,004,761.33                  |                                 |                            |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:                                                                                                 |                                                      | \$8,563,464.25                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:                                                                                                                                   |                                                      | \$9,847,983.89                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:                                                                                                                                   |                                                      | \$7,278,944.61                  |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                         | EMPRESA                                              | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                           | Juralta Constructora, S. A de C. V.                  | \$8,251,747.11                  | \$9,572,026.65                  | SE ACEPTA                  |
| 2                                                                                                                                                           | Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | \$8,330,575.91                  | \$9,663,468.06                  | SE ACEPTA                  |
| 3                                                                                                                                                           | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.             | \$8,543,022.34                  | \$9,909,905.91                  | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                                           | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.       | \$8,816,794.50                  | \$10,227,481.62                 | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                                                                           | Atelier BCM, S. A. de C. V.                          | \$9,004,761.33                  | \$10,445,523.14                 | SE ACEPTA                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE MENOR PROPUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUESTO | COSTO DE MERCADO |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 10. MATERIALES          | \$4,910,448.17          | \$5,326,992.18          | \$5,067,716.34   |
| 11. MANO DE OBRA        | \$396,263.86            | \$962,658.41            | \$803,041.89     |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$884,948.32            | \$1,554,883.22          | \$1,332,780.69   |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$531,983.57            | \$944,260.74            | \$782,212.67     |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$14,088.59             | \$21,818.78             | \$19,979.63      |

| RUBROS                             | Juralta Constructora, S. A. de C. V. |                | Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. |                | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. |                | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. |                | Atelier BCM, S. A. de C. V. |                |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 72.8043%                             | \$4,910,448.17 | 71.5822%                                             | \$4,914,792.27 | 69.7096%                                 | \$5,005,988.34 | 72.1880%                                       | \$5,282,368.41 | 70.6738%                    | \$5,326,992.18 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 14.0751%                             | \$949,323.06   | 5.7714%                                              | \$396,263.86   | 10.8339%                                 | \$778,002.38   | 9.3174%                                        | \$681,800.22   | 12.7717%                    | \$962,658.41   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 13.1206%                             | \$884,948.32   | 22.6463%                                             | \$1,554,883.22 | 19.4565%                                 | \$1,397,213.02 | 18.4946%                                       | \$1,353,348.90 | 16.5544%                    | \$1,247,780.15 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                            | \$6,744,719.55 | 100.0000%                                            | \$6,865,939.35 | 100.0000%                                | \$7,181,203.74 | 100.0000%                                      | \$7,317,517.53 | 100.0000%                   | \$7,537,430.74 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 14.00000%                            | \$944,260.74   | 13.00000%                                            | \$892,572.12   | 7.40800%                                 | \$531,983.57   | 9.62200%                                       | \$704,091.54   | 9.95000%                    | \$749,974.36   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.23330%                             | \$17,938.39    | 0.27710%                                             | \$21,498.84    | 0.26580%                                 | \$20,501.65    | 0.27200%                                       | \$21,818.78    | 0.17000%                    | \$14,088.59    |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 6.53000%                             | \$503,261.79   | 6.54000%                                             | \$508,812.67   | 9.91000%                                 | \$766,408.58   | 9.07000%                                       | \$729,538.91   | 7.93000%                    | \$658,308.45   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.61170%                             | \$41,566.64    | 0.60665%                                             | \$41,752.94    | 0.59480%                                 | \$42,924.79    | 0.60246%                                       | \$43,827.75    | 0.59734%                    | \$44,959.19    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                      | \$8,251,747.11 |                                                      | \$8,330,575.91 |                                          | \$8,543,022.34 |                                                | \$8,816,701.50 |                             | \$9,001,761.33 |

8/2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                                             | Juralta Constructora, S. A de C. V. | Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Atelier BCM, S. A. de C. V. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$157,268.17                        | \$152,924.07                                         | \$61,728.00                              | \$0.00                                         | \$0.00                      |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                              | \$406,778.03                                         | \$25,039.51                              | \$121,241.67                                   | \$0.00                      |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$447,832.37                        | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                                         | \$85,000.54                 |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                              | \$0.00                                               | \$250,229.10                             | \$78,121.13                                    | \$32,238.31                 |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$2,041.24                          | \$0.00                                               | \$0.00                                   | \$0.00                                         | \$5,891.04                  |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$607,141.78                        | \$559,702.10                                         | \$336,996.60                             | \$199,362.80                                   | \$123,129.89                |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | -\$103,879.99                       | -\$50,889.42                                         | \$429,411.97                             | \$530,176.11                                   | \$535,178.56                |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA          | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                           | SOLVENTE                                 | SOLVENTE                                       | SOLVENTE                    |

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                              | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA                                |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Juralta Constructora, S. A de C. V.                  | \$8,251,747.11          | \$9,572,026.65                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                                        |
| 2   | Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V. | \$8,330,575.91          | \$9,663,468.06                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                                        |
| 3   | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.             | \$8,543,022.34          | \$9,909,905.91                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 4   | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.       | \$8,816,794.50          | \$10,227,481.62                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 5   | Atelier BCM, S. A. de C. V.                          | \$9,004,761.33          | \$10,445,523.14                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima novena sesión extraordinaria del día 20 de mayo de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 16+340 al km. 16+580, municipio de Zapopan, Jalisco**, por un monto de **\$9,909,905.91 (nueve millones novecientos nueve mil novecientos cinco pesos 91/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,972,971.77 (dos millones novecientos setenta y dos mil novecientos setenta y un pesos 77/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **21 de mayo de 2020 a las 11:00 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **60 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **22 de mayo de 2020** y de terminación el día **20 de julio de 2020**.

El presente acto fue presidido por la Arq. **Elida Ivette Aguirre Rochin**, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **12:33 horas del día 20 de mayo de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO  
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin  
Directora de Licitación  
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                          | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Juralta Constructora, S. A de C. V.                   |                        |
| Diseño e Ingeniería de Pavimentos Dip, S. A. de C.V.  | 1                      |
| Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.              | 3                      |
| Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.        | 1                      |
| Atelier BCM, S. A. de C. V.                           | 3                      |
| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL           |                        |
| Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz               |                        |
| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO |                        |
| Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar                         |                        |
| TESTIGO SOCIAL                                        |                        |
|                                                       |                        |

**Fecha de clasificación:** 12 de junio del 2019

**Área:** Dirección General de Licitación y Contratación

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sup>1</sup>, Rúbrica<sup>2</sup> y Firma<sup>3</sup> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento Legal:** Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

**Rúbrica y cargo del servidor público :** Director General de Licitación y Contratación-----