GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021/para
la contratacion de obra publica: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area
Metropolitana de Guadalajara mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores
peatonales, cruceros seguros, reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo
12. Frente 1. v

v
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 31 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

o

Con fecha de publicacién del dia 11 de febrero de 2021, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

3  Ingenieriay Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

4  Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

5 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

6 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

7  Construmag, S.A. de C.V.

8 Constructora Autlense, 5.A. de C.V.

9 Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

10 Yuhcoit, S.A.de C.V.

11 Haro Rent, S.A. de C.V.

12 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

13 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. 1
14 Maquiobras, S.A. de C.V. 1
15 Constructora Tetl, S.A. de C.V.

16 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

17 Mive Construcciones, S.A. de C.V,

18 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

19 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

20 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

21 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

22 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V,

23 Procopesa, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Arrentrac, S.A. de C.V.
24 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

25 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Caypo, S.A.de C.V.
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SIOP-E-PAVCR-0B-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

28 Consorcio IConstructora, S.A. de C.V.

29 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
30 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

31 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

32 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.

33 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

34 Motimaq, S.A. de C.V.

35 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

'y v
Con fecha del dia 18 de marzo de 2021, a las 13:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 v
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA v

1 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 |
2 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

1 Lnienieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de Geacents $13,149,434.09

4 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $13,144,167.76

5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $20,070,668.38

6 |Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. Se acepta $12,645,188.57

7 | Construmag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.

Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

Geéminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

10 |Yuhcoit, S.A. de C.V. Se acepta $12,740,498.17
11 | Haro Rent, S.A. de C.V. Se acepta $11,607,299.68
12 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,473,980.71
13 | Desarrolladora en Ingenierfa Opus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $12,598,717.39
15 |Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. Se acepta $12,070,895.93
17 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,737,874.30
18 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,343,239.89
19 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $13,231,906.90
20 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 |Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $13,640,045.66
22 |Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

23

Procopesa, S.A. de C.V., en asociacién en
participacion con Arrentrac, S.A. de C.V.

Se acepta

12,546,200.47

24

Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se acepta $0.00
25 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 |Caypo, S.A.de C.V. , Se acepta $13,811,171.89
27 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. Se acepta $13,025,647.77
28 | Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 Construccion, Mantenimiento y Asesorfa de Obras Nii'si Shesaits $0.00
Duma, S.A. de C.V,
30 |Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $12,829,360.68
32 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
33 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $14,021,043.41
34 |Motimag, S.A. de C.V. Se acepta $13,638,431.41

35

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No se acepta la propuesta de la empresa Ciarco Constructora S.A. de C.V., ya que se encuentra impedida
para realizar obra pUblica del 12 de enero de 2021 al 12 de enero de 2022, lo anterior en apego al numero
de expediente P.R.C.E./04/2020. Emitido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Haro Rent, S.A. de C.V. $11,607,299.68
2 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $12,070,895.93
3/ | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $12,343,239.89
4 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $12,473,980.71
5 ET\?.copesa, S.A.de C.V,, en asociacién en participacién con Arrentrac, S.A. de 12,546,200.47
6 | Maquiobras, S.A. de C.V. $12,598,717.39
7 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $12,645,188.57

' 8 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $12,737,874.30
9 | Yuhcoit, S.A. de C.V. $12,740,498.17

10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $12,829,360.68
11 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,025,647.77
12 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $13,144,167.76
13 | Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $13,149,434.09
14 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $13,231,906.90
15 | Motimag, S.A. de C.V. $13,638,431.41

16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $13,640,045.66
17!/| Caypo, S.A. de C.V. $13,811,171.89
18 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,021,043.41

19 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $20,070,668.38
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 18 de
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

I o

5.- Procopesa, S.A.
deC.V,, en

3.- Nebai 4.- Dommont
1.-H R 2.-G i P
DOCUMENTOS s Aaéz ce\;!t, S ;u;:’t; ??gb' Construcciones, Construcciones, a:tf’c.‘“'fif’ 2
e el d S.A. de C.V. S.A. de C.V. shrid i R

Arrentrac, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los

documentos de la 1
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcian a la presente
licitacign publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidny
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Procopesa, 5.A.

1.- Haro Rent 2.- Grupo Cisagb b= Bhe bl L = icv;é =
DOCUMENTOS ;SA de C.V : - SA ’::Ie c Vg 4 Construcciones, Construcciones, a;?e o 2 n en
A, V. A, V. SAdECH e participacién con
Arrentrac, S.A. de

C.V.

Documento 73.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion

aplicables y que han |

sido consideradas en la

elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la 1
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se

tomaron, y que han sido
cansiderados en la
elaboracidn de la
propuesta, por o que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales

técnicos y

administrativos al
servicla del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum

y copia de la cédula

profesional de cada

1 uno...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Procopesa, S.A. d

de C.V,, en
" 3.-N i i =
1.- Haro Rent, 2.- Grupo Cisagb, S e aON asociacion en

Construcciones Construcciones
S.A.de C\V. S.A.deC.V. 2] * ici i6
e e SA.deCV. | S.A.deCV. PHELCacion con
Arrentrac, S.A. de

C.V.

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los 1
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
1 licitante... \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 5.- Procopesa, S.A.
deC.V,, en
asociacién en
participacion con
Arrentrac, 5.A. de
C.V.

3.- Nebai 4.- Dommont
Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

1.- Haro Rent, 2.- Grupo Cisagh,

DOCUMENTOS SAdty S.A. de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de 1
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenteo T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 5.- Procopesa, 5.A.
de C.V.,en
asociacién en
participacion con
Arrentrac, S.A. de
C.V.

3.- Nebai 4.- Dommont
Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

1.- Haro Rent, 2.- Grupo Cisagh,

D M
OCUMENTOS S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documentao T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidon de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos... [
. \ |
| _ | N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Procopesa, S.A.

: deC.V.,en
= ~N - £
1.- Haro Rent, 2.- Grupo Cisagb, s Netiay f=Romioo asociacion en

Construcciones Construcciones
S.A.de C.V. S.A. V. ! ’ icipacio
® deey S.A. de C.V. S.A.deCV. participacion ton
Arrentrac, S.A. de

C.V.

DOCUMENTQOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obrasde la misma |
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
persanal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando Menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
W v

o o

| 7.- Abastecedora e
‘ = i ' ivi = Ui heoi y e
DOCUMENTOS #= Moy s T Construcciones, 2£Yuhcot, 5.8, de
S.A. de C.V. Electromecanica, S.A.de CV c.v.

S.A. de C.V. = faroat

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convacatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
cantenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convecante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizea | Plan Jalisco para |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras,

S.A, de C.V.

7.- Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A.de C.V.

8.- Mive

Construcciones,

S.A.de C.V.

9.- Yuhcoit, S.A. de
C.V.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.v.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de Ia cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamentao...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T&.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Abastecedora 3. Mive 10.- Mayar
6.- Maquiobras, Civil : 9.- Yuhcoit, S.A. de Corporativo de

Construcci
S.A.de C.V. Electromecdnica, g Cc.v. Ingenierias, S.A. de

s.A.de C.V. SA. de CV. CV.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidén permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tabjetas do bisioase., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.- [

Integracion del \
Gikdioge-de carcapts CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Gohierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Res
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Abastecedora S M 10.- Mayar
6.- i , ivi : 5 .- Yuhcoit, S.A. C i
DOCUMENTOS Maquiobras Civil = Construcciones, 9.- Yuhcoit, S.A. de or!wfatwo de
S5.A.de C.V. Electromecdnica, SA deCV c.v. Ingenierias, S.A. de
S.A.de C.V. 2 s il C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
ESpEE Amannes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los |
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para 1
seraportado
voluntariamente, por
paTtee somr i, o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
| Cémara Mexicana...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para I

g




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Civil

S5.A. de C.V.

7.- Abastecedora

Electromecénica,

8.- Mive

S.A. de C.V.

Construcciones,

9.- Yuhcoit, S.A. de
c.v.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentes gue
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persana fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcantaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

7.- Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A.de C.V.

8.- Mive
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Yuhcaoit, S.A. de
C.v.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materlales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para |a ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

12.- Ristico
Mexicanag, 5.A. de
C.v.

13.- Ingenieria y
Soluciones Civiles

de Occidente, S.A.

de C.V.

14.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

15.- Motimag, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Plblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactiva
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|
DOCUMENTQOS |

11.- Disefio e
Ingenieria de

| Pavimentos DIP,

S.A.de C.V.

12.- Rustico
Mexicano, S.A. de
Cc.V.

] 13.- Ingenieriay

Soluciones Civiles

de Occidente, S.A.
de C.V.

14.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

15.- Motimag, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convacatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrata...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido cansideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no padra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|

DOCUMENTOS

11.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

12.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

13.- Ingenieria y
Soluciones Civiles

de Occidente, S.A.

de C.V.

14.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, 5.A. de C.V.

15.- Motimaq, S.A.
de C.V,

Documento T6.-
Escrito de proposicign
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9,-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

12.- Riistico
Mexicang, 5.A. de
c.v.

13.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

14.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

15.- Motimag, S.A.
de C.V.

materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Dacumento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiermo de Jalisca | Piar Tal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.- Ingenieriay
Soluciones Civiles

de Occidente, S.A.

de C.V.

14.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, 5.A. de C.V.

15.- Motimag, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria dela
Construccion de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser apartado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
Identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

11.- Disefio e ¥

Ingenieria de 32 Bistico
= Mexicana, S.A. de

Pavimentos DIP, CV

S.A.de C.V. b
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

12.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.v.

13.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

14.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, 5.A. de C.V.

15.- Motimag, S.A.
de C.V.,

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando |os cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

v

L4

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

17.- Caypo, S.A. de
C.v.

18.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
c.v.

19.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento Tl.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de quela firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Piar




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

18.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.v.

19.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Qbra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato..,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracian de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

16.- Constructora
- 17.- , S.A.
Campujal, S.A. de Cay(':pt: SA.de
C.V. ==
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

16.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

17.- Caypo, S.A. de
CY;

18.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
Y.

19.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
abra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términeos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
€n vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Nan Jalis
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18.- Grupo
17.- Caypo, 5.A. de Constructor
Cc.V. Strade, 5.A. de
C.V.

16.- Constructora
DOCUMENTOS Campujal, S.A. de
cV.

19.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente, |
propuesto por el
licitanta...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

. : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T189.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{:.)
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= 18.- Grupo
16.- Constructora
z 17.- Caypo, S.A. de Constructor
ENTOS |C WA,
DOCUM amp“’ca:;S foe C.V. Strade, S.A. de
0 C.V.

19.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidén
Tributaria [SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por 1
Facte del contratiistay 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramientu de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
| Camara Mexicana... _|
“Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
| Fondo para los
Programas de la |
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dspositiine: on CUMBPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentas que

acrediten la experiencia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y capacidad técnica en
obras de la misma
Gobierno de Jalisco | Plar Jaiisce para

Pagina 25 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo

16.- Constructora 19.- Medgar
] 17.- Caypo, S.A. de Constructor -
DOCUMENTOS Campujal, 5.A. de cV. Strade,SA g6 Construcciones,

c.v. CV. S.A. de C.V.

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en ¢l que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuandc menos con un
5% (cinco por ciento)... |
Documento T26 - Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
lzboran en la empresa,
identificande los cargos
v perfiles de cada uno
de ellos...
Documeanto T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiaies, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para ia gjecucion
de ios trabajos ..
Documento T28.-
Dozumento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritas con gntes
publicos, en los que sea
compiobable su I
participacion...
‘I RESULTADO

EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Caypo, S.A. de
C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de T0
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como lafe€ha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado/’:atandose de
magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidén a compra, debera presentarse carta 1
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compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relaciéon de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Ptblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Nebai
Construcciones, S.A. de C.V./'no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T19.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero
de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension
kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su
utilizacién (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta (se deberd presentar
en papel membretado del licitante). (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de
la firma autografa del Representante legal en formato pdf, y la georreferenciacion en archivo .kmz).

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacidn de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T19.- “Relacion de bancos de material”, que el volumen
a utilizar del material de banco (m3), no es congruente con el volumen del material de banco sefialado en
su Documento T15.- “Listado de Insumas”, respecto al tepetate y emulsidn ECI-60, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bas
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y/&us
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Gobierno de Jajisco |
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Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Mive
Construcciones, S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademds de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccién.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con laimagen de |a firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de
la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 v publicado el mismo dia en el Periédico Oficial
“El Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el
entorno laboral. asi como no integrar en este documento el “equipo de seguridad y proteccion del personal
sefiales y dispositivos de seguridad”.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T18.- Integracién del catélogo de conceptos
de indirectos, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

Insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la
propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas en el
Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas
1 de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de la;,
pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Perlodzco Ofici
“El Estado de Jalisco”.
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Co
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de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

¥
Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 24 de febrero de 2021, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma deberd ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes 1
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

1 |Haro Rent, S.A. de C.V.

$11,607,299.68

2 | Grupo Cisaghb, S.A. de C.V.

$12,070,895.93

3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

$12,473,980.71

Procopesa, S.A. de C.V.,, en asociacion en participacién con Arrentrac, S.A. de
EN. '

12,546,200.47 |/

Maquiobras, S.A. de C.V.

$12,598,717.39

Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V.

$12,645,188.57 |/

$12,740,498.17

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$12,829,360.68

5
6
7 | Yuhcoit, S.A. de C.V.
8
9

Disefio e Ingenieria de Pavimentaos DIP, S.A. de C.V.

$13,025,647.77

10 | Rastico Mexicano, S.A. de C.V.

$13,144,167.76

11 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

$13,149,434.09

12 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$13,231,906.90

13 | Motimagqg, S.A. de C.V.

$13,638,431.41

14 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$13,640,045.66

15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$14,021,043.41

16 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisco | Flan Jalisce para la Reactivacion Econnmica
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el
licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de €.V, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

4 Importe de financiamiento;

V9. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento
para la Evaluacidon por Tasacion Aritmética" se observa que en el Documento E13 “Andlisis d
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gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el afio fiscal
inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econédmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por manao de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Puiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacidn,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptab

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de-acept
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ll s

Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de Guadalajara
mediante la integracion urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros seguros,

$14,355,000.00
reforestacién y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Trama 12. Frente 1. ¥

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$10,006,292.83
$17,302,300.33
$11,122,975.83

$12,791,422.20
$9,454,529.46

[y

Haro Rent, S.A. de C.V.

2|Grupo Cisagb, S5.A. de C.V.

[¥5]

Dommont Construcciones, 5.A. de C.V.

4|Procopesa, S.A. de C.V., en asociacién en participacién
can Arrentrac, S.A. de C.V.

5|Maquiobras, S5.A. de C.V.

6| Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

7 |Yuhcoit, S.A. de C.V.

8|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

9|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

10{Ruastico Mexicano, S.A. de C.V.

11|Ingenieriay Soluciones Civiles de Occidente, 5.A. de
C.V.

12| Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

[

13|Motimag, S.A. de C.V.
14| Constructora Campuijal, S.A. de C.V.
15{Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$10,006,292.83

$10,405,944.77

$10,753,431.65
$10,815,690.06

$10,860,963.27
$10,901,024.63
$10,983,188.08
$11,059,793.69
$11,229,006.70
$11,331,179.10
$11,335,719.04

$11,406,816.29

$11,757,268.46
$11,758,660.05
$17,302,300.33

$11,607,299.68
$12,070,895.93

$12,473,980.71
$12,546,200.47

$12,598,717.39
$12,645,188.57

$12,740,498.17|

$12,829,360.68
$13,025,647.77
$13,144,167.76
$13,149,434.09

$13,231,906.90|~

$13,638,431.41
$13,640,045.66
$20,070,668.38

v SEACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
-~ SEACEPTA

"

SE ACEPTA
¥ SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
“ SEACEPTA

R

=

SE ACEPTA

SE ACEPTA
v SEACEPTA
¥ SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular},m?to de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes paralmpo i
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo; 1
lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada un
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

£l (8§ >
R
ADD
PROFUESTO || PRO B
10. MATERIALES 55,335600.63] $7,310,713.18] _ $5,828,674.19)
11. MAND DE ORRA 51,185890.45] 6217152057 _ $1,768,457.90
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $781,480.17] $2,500,847.58]  $1,751,758.21
13. COSTOS INDIRECTOS $422,685.32]  $898,261.75 §712,742.12
14. FINANCIAMIENTO s0.00]  Sa1902.77] 57,148.94]

L IMPCRTE POR MATERIALES G1.7745%| 55,401,885 13 59.5855%| 55,487,130.13 67.5372%| 56,010,706.64 60.3827%| $5,168,339.78 59505506 55411,761.23
. IMPORTE FOR MANO DE OBRA 13.5615%| $1,185,890.45 18.2689% | 51,682,354.54 22.3369%| 51,987,549.48 19.1547%| $1,734,670.87 20,0351%| $1,822,101.56)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 24.6640%) 52,156,745.27 22.1855%] $2,039,345.90 10.1259% $001,192.75 20.4626%| 51,853,120.01 20.4594%| 51.860,689.04

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,744,521.91 100.0000%) 59,208,830.57 100.0000%| 58,899,848.87 100.0000% | 59,056,130.66 100.0000%| 59,094,552.23
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 5.13138% $44H.714.65 4.58000%! $422,685.32| 10.09300% L898,261.75 B.51400% 5771,038.96 9.01683% $810,044.86
B IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27614%| 525,386.20 0.00000%, 50.00 0.17680% 517,323.06 0.00000% 40,00/ 0.00000% | 0,00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%| 5737.489.82 7.50000%| 5722,363.59 9.00000% £$883,389.03 9.50000% 900000
5, PRESUPUESTO TOTAL $10,006,292.83 510,405,948 77 $10,753,431.65 $10,815,690.08

$10,860,963.27
v

L IMPORTE POR MATERIALES GE036FH[  56,152,179.25 B4.4037%| 55,967,812.03 63.9520%| $6,020,357.51 59.0432%| 55.618,923.85
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 15.9838%| 51,489,561.78 15.6A22%| 51,453,151.31 20.0124%| 51,883 548,39 20.8147%| 51,980,860.75
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 17.9738%| 51,674505.81 13.9141%| 51,845,285.65 16.0256%|  51,508,390.26) 20.1421%| 51,916, 850.64

57.2735%
20.4957%
22.2308%| $2,137,588.56

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,316,346.84 100.0000%| 59,266,249.99 100,0000%| 59,412,396.15 100.0000%| $9,515,635.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.80390% 5820,201.86 9.00000% 5833,962.50 T.49366%| 5705,897.71 B.35601% $796,162.65
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTOD 0000005 | 50,00 D.1B838% 519,087.38 0.10608% 510,733.49| 0000005 50,00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| S709.558.41 B.00000% 5809,543.99 B.65000%| 5875, 160.87]
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,901,024.63 $10,983,188.08 511,059,793.69

100.0000
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IMPORTE POR MATERIALES 55.0559%| $5,335,600.63
2. IMPORTE POR MANC DE DBRA 19.1389%| 51,354,801.28
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 25.8052%| 52,500,847.58

56,804,345.49
52,171,520.57]
$984,935.85

61.0082%| $6,119,320.84)
17.5323%| 51,758,541.52
21.4595%| 52,152,454.73)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,591,249.4% 55,704,412.78 1 49,960,805 ,91 100.0000%| 510,030,317.09
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.17630%| $598, 560.64 : 5772,24.77 X 5661,895.55 7.00000%| 5702,122.20)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO D.40B810% 541,992.72 50.00 B 5§13,257.13 0.00000%) £0.00)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16670%) 5947,085.37 5873,052.78] . 51,063,595.36 9.00000%| 5$965,912.54
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,335,719.04 $11,406,816.29 $11,757,268.46 $11,758 660.05

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

¥

15. INSUFITIENCIA PARCIAL  DE 4426,789,00| 5341,544.06 50,00 5360,334.41 3416,912.96
MATERIALES

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $582,567.25 586,103.16 50.00 533,786,83 50.00
DE OBRA

17. INSUFIZIENCI A PARCIAL  DE 000 50.00 5B50,566.46 $0.00| 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPOD

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 4264,027.47 5290,056.80 50.00 50.00| 50,00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00| 47,148,949 40,00 57,148.94 57,148.94
FINANCIAMIENTCO

20. INSUFICIENCI A TOTAL 51,273,383.73 5724,852.96 5850,566.46 5401,270.18 4474,061.90|
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPODSICIONES: -5535,893.91 -52,489.27 532,822.58 5532,310.93 5468,251.84
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL

22, CALIFI . SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.

PMATERIALES

16, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 52178,795.92 §315,306.39 S0.00 50,00
DE CGaRA

17, IMSUFICIEMCIA  HAHDIAL  DE $77,283.90 50,00 50.00 50.00
PAQUINARIA ¥ EQUIFO

18, INSUFIQENC A PARCIAL DE COSTOS S0.00) S0.00 S0.00 $80,663.00
INDIRECTOS 1

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 47,148.94 50.00 £r,148.94 57,148,949
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: £363,198.26 5315,306.39 $250,213.36 5216,899.28 5445.157,
15+16+17+18+19

21. SOLVENOIA DE LAS PROPOSICIONES: 5346,3560.15 5454, 737.60 5625.947 51 5642,500.20 $637,28R 52
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Gobierno de Jalizea | Pian Jalisco para la Reactivacion Econdrmica,

= !

Pagina 35%de 39




Plan Jallsco para {a
L] -
Reactivacion

JQLLS\“O (1:}\1 Infraestructura
g C

y Obra Pablica

Econémicaﬁ-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 L DE ELE 50.00)
PAATERIALES

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 $156,238.27 50.00 $9,915. 18]
DE DBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50,00, 5970,272.04 5766,819.38 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 511418148 50.00 550,845 57 $10,519.93]
INDIRECTOS

13, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 57,1a8.94 $0.00 57,148.94]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL 5507,355.04 £1,133 666,25 5817,665.93 $17,685.05
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $339,830.33 -5250,613.47| $245,923.83 5£938,234,49
UTILUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Haro Rent, S.A. de C.V $10,006,292.83 $11,607,299.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Cisagh, 5.A. de C.V. §10,405,944.77 $12,070,895.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $10,753,431.65 $12,473,980.71 CUMPLE SOLVENTE
4| Procopesa, S.A. de C.V., en asociacion en $10,815,690.06 $12,546,200.47| CUMPLE SOLVENTE
participacion con Arrentrac, 5.A. de C.V,
5|Maquiobras, S.A. de C.V. $10,850,963.27 $12,598,717.39 CUMPLE SOLVENTE
6| Abastecedora Civil Electromecanica, 5.A. 510,901,024.63 $12,645,188.57 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|Yuhcoit, S.A.de C.V. §10,983,188.08 $12,740,498.17 CUMPLE SOLVENTE
8|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $11,059,793.69 $12,829,360.68 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
9|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $11,229,006.70 $13,025,647.77 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
1D|Rustico Mexicano, 5.A. de C.V. $11,331,179.10 $13,144,167.76 CUMPLE SOLVENTE
11}Ingenieriay Soluciones Civiles de $11,335,719.04 §13,149,434.09 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
12|Costos Proyectos y Dbras RDM, 5.A. de $11,406,816.29 $13,231,906.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
13|Motimag, 5.A. de C.V. $11,757,268.46 513,638,431.41 CUMPLE SOLVENTE
14| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,758,660.05 513,640,045 56 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
1 Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Dfaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima novena sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Dommont Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de
Guadalajara mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros
seguros, reforestacién y carriles laterales en Periférico Manuel G6mez Morin. Tramo 12. Frente 1; por un
monto de $12,473,980.71 (doce millones cuatrocientos setenta y tres mil novecientos ochenta pesos
71/100 M.N.),/1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 50% de anticipo que corresponde a $6,236,990.36 (seis millones
doscientos treinta y seis mil novecientos noventa pesos 36/100 M.N.). »

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de abril de 2021
a las 16:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan es_icar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de abril de 2021 y de terminacion el dia 30 de julio de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08
horas del dia 31 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

'

i

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Haro Rent, S.A. de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V., en asociacién en participacion
con Arrentrac, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Motimag, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la

o

Pagina 38 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-110-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) |

Caypo, S.A.de C.V,

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

| IREA
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar B ? /5/&

TESTIGO SOCIAL

Cobierne de Jalisca | Plan Jaliscoparala ?
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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