GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA é
=S/
(’51((")'] 2
-@ Infraestructura ) \i[;ly 5
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO _ .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-118-2024 7 JQ[[SCO

GOBLERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-118-
2024, para la contratacidn de obra pablica: Mejoramiento de infraestructura del Centro de Atencién~
Multiple 2 Antonio Alcalde CCT 14EMLOO69N, en la colonia Miraflores, municipio de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 15 de marzo de 2024, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde

= numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 19 de febrero de 2024, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-118-2024, se invitaron a participar a los siguientes

licitantes:
1.- lzor Estructuras, S.A. de C.V.
2.-  Viosimos Construction Services, S.A. de C.V. <~
3.-  Construcciones Vergara Deisenman, S.A. de C.V.

4.-  Constructora Copacosa, S.A. de C.V.
5.-  Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de marzo de 2024, a las 11:45 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

\  El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

\ Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
\ recibidas
\ proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |lzor Estructuras, S.A. de C.V. Se acepta $8,590,295.44
2 | Viosimas Construction Services, S.A. de C.V. Se acepta $9,949,711.55
3 | Construcciones Vergara Deisenman, S.A. de C.V. Se acepta $8,400,827.98
4 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. Se acepta $10,691,135.01 o
5 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones el documento técnico T20, Opinién de Cumplimiento, que integra la propuesta técnica,
solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran
la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Construcciones Vergara Deisenman, S.A. de C.V. $8,400,827.98
2 |lzor Estructuras, S.A. de C.V. $8,590,295.44
3 Viosimos Construction Services, S.A. de C.V. $9,949,711.55
4 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $10,691,135.01

- La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de
marzo de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de

proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los A
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
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causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

&

DOCUMENTOS

1.- Construcciones |

Vergara
Deisenman, S.A.
de C.V.

> ;

2.- lzor Estructuras,
S.A, de C.V.

F

3.- Viosimos
Construction
Services, S.A. de
C.V.

4.- Constructora
Copacosa, 5.A, de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
técnica y econémica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
economicos (guias
de llenado) y modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Vergara
Deisenman, S.A.
de C.V.

2.- lzor Estructuras,
S.A.de C.V.

3.- Viosimos
Construction
Services, S.A. de
C.V.

4.- Constructora
Copacosa, S.A. de
C:V;

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conacer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances
y estar conforme con
todas las
particularidades y

acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
econamica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de
proposician de los

profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Construcciones

Vergara

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T6.-

de C.V.

Deisenman, S.A.

2.- lzor Estructuras,
S.A. de C.V.

C.V.

3.- Viosimos
Construction
Services, S.A. de

4.- Constructora
Copacosa, 5.A, de
G\

para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
\

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, par
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

planeacian integral
\ propuesta por el
licitante para el

desarrollo y

organizacion de los
trabajos que se
licitan...

_-?\_ ===
)

\ Documento T8.-
Programa general de
\ ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos, propuesto
por el licitante...

O

Documento T9.-
Programa

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-118-2024

1.- Construcciones

Vergara
Deisenman, 5.A.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Viosimos

=
[

Jdlisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Programa

Documento T11.-

de C.V.

2.- lzor Estructuras,
S.A.de C.V,

C.V.

Construction
Services, S.A. de

4.- Constructora
Copacosa, S.A, de
C.V.

de instalacion

permanente,

licitante

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo

calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo

propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de construccion...

Documento T13.-
Listado de insumos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

que intervienen en
la integracion de la
propaosicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Construcciones
Vergara
Deisenman, S.A.

2.- Izor Estructuras,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Viosimos

=

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T17.-
Relacién de bancos
de material que

de C.V.

S.A.de C.V.

Construction
Services, S.A. de
[erAV A

C\V.

4.- Constructora
Copacosa, 5.A. de

cumplan con las
calidades y
especificaciones
salicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

haga constar su
aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)...

g—

CUMPLE

=2

Documento T19.-

Manifestacion
escrita bajo protesta
1

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de decir verdad de

\ conocer la Guia de
estimaciones SECIP

\ con la metodologia

para cargar
A estimaciones...

CUMPLE

Documento T20.-
QOpinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion
y apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de

CUMPLE

Administracién
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERND DEL ESTADG
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. : Licitante Importe con IVA
1 Construcciones Vergara Deisenman, S.A. de C.V. $8,400,827.98
2 Izor Estructuras, S.A. de C.V. " $8,590,295.44
3 Viosimos Construction Services, S.A. de C.V. $9,949,711.55
4 Constructora Copacosa, SA de C.V. $10,691,135.01

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

Pagina 8 de 14



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e
Infraestructura (SE‘%’JZ;

y Obra Piablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-118-2024 JQLLSCO

GOBLERNO DEL ESTADO

57

rrh]
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante {documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacian;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econamica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

.. w5 7
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable 7./
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
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alisco

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No.SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-118-2024

Mejoramiento de infraestructura del Centro de Atencién Multiple 2 Antonio Alcalde CCT
14EMLOO69N, en la colonia Miraflores, municipio de Guadalajara, Jalisco.

Techo Financiero P

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$7,242,093.09
$9,216,495.70
$7,991,382.32

$9,190,089.67
$6,792,674.97

IMPORTEDELA | IMPORTEDE LA

RESULTADO DE LA

—_

PROPUESTA'SIN & PROPUESTA CON
IVA e VA

EVALUACION

Construcciones Vergara Deisenman, S.A. de C.V.

xS}

I1zor Estructuras, S.A. de C.V.

w

Viosimos Construction Services, S.A. de C.V.
Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

Y

$7,242,093.09 $8,400,827.98
$7,405,427.10 $8,590,295.44

$8,577,337.54 $9,949,711.55
§9,216,495.70|  $10,691,135.01

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinaciéon de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco

y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

- MENOR "/ ' MAYOR

PROPUESTO" " PROPUESTO

$3.200,314.12] 54,762,358.98
$967,258.78| $1,933,140.95

IMPORTE

COSTO DE
MERCADO

RUBROS

10. MATERIALES
11, MANO DE OBRA

$4,245,659.23
51,706,136.50

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $392,726.39 $691,095.05 $633,421.91
13. COSTOS INDIRECTOS 5$743,500.38 $864,513.96 $756,847.24
14, FINANCIAMIENTO $7.446.84 59,896.67 $7,988.23

Vinsimos Canistruction
Services, S.A.de C.V.

Construcciones Vergara

Delsanman; SA. de CV, Izor Estructuras, 8.A. de C\L.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.4948%( $3,200,314.12 71.9114%| $4,245,659.23 69.4098%| 54,762,358.98
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 33.5215%| $1,933,140.95 16.3831% $967,258.78 24.8664%| $1,706,136.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.9838% $633,421.91 11.7055% $691,095.05 5.7239% $392,726.39
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,766,876.98 100.0000%| $5,904,013.06 100.0000%| $6,861,221 87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.89260% $743,500.38 12,81920% $756,847.24 12.60000% 5864,513.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12270% 57,988.23 0.11180% $7.446.84 0.12810% £9,896.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.55000% 5687,687.57 10.50000% $700,172.25| 10.32500% 5798,704.05
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,242,093.09 $7,405,427.10 $8,577,337.54

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultade es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Viosimos Construction

Construcciones Vergara : i

RYBROS Delsenman, SA.de Gy, | PO Estructuras, SA, de b Services, S.A, de CV.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $1,045,345.11 $0.00 $0.00 ;
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $738,871.72 50.00 /’A
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 50,00 $240,695.52 !
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $13,346.86, $0.00 $0.00
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $541,39 50.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 4§1,058,691.97 $739,419.11 $240,695.52
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -$371,004.490 -539,246.86 $558,008.53
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

12.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 RESULTADODELA  RESULTADO DELA

IMPORTEDELA. . IMPORTE DELA

EMPRESA PROPUESTA" | PROPUESTA CON VA EVALUACION EVALUACION P?R
o BINARIA . TASACION ARITMETICA
L|Construcciones Vergara Deisenman, S.A. $7,242,093.09 58,400,827.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE |
deCV. DESCALIFICA
2||zor Estructuras, S.A. de C.V. $7,405,427.10 58,590,295.44 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Viosimos Construction Services, S.A. de $8,577,337.54 $9,949,711.55 CUMPLE SOLVENTE
GV

La evaluacion de las propuestas Tecnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictéamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 15 de marzo de 2024, en el cual se determiné *
adjudicar el contrato al licitante: Viosimos Construction Services, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura del Centro de Atencién Multiple 2 Antonio Alcalde CCT
14EMLO069N, en la colonia Miraflores, municipio de Guadalajara, Jalisco., por un monto de $9,949,711.55 .
(nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos once pesos 55/100 IML.N.), I.V.A. incluido,

por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y z
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,984,913.47 (dos millones "~
novecientos ochenta y cuatro mil novecientos trece pesos 47/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-118-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 19 de marzo de
2024 a las 11:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn Y
“Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
rdonde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes

de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

€

dia 20 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 17 de junio de 2024.

) El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de -
31 Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y

i representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:24
horas del dia 15 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

} Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obsa

Construcciones Vergara Deisenman, S.A. de C.V. f_,,

Izor Estructuras, S.A. de C.V. /
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Viosimos Construction Services, S.A. de C.V.

GOBLERNO DEL ESTADO

UNCIAMIENTO DE FALLO

A

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

A
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