GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022, para la
contratacion de obra publica: Conservacion periddica del camino cddigo 401 subtramo del E.C. 404 al E.C.
422 en los municipios de Techaluta de Montenegro, Amacueca y Sayula, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:40 horas, del dia 06 de abril de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 17 de febrero de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.

Sergio Enrique Chavez Cuevas /
Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
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Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
Construlub, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Constructur, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.
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Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
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Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.
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Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Grupo Foferr, S.A. de C.V.
Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

Panaocbras, S. de R.L. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.
/ :
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23 Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

24 Sergio Cabrera

25 Jorge Andrés Diaz Saavedra

26 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
27 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

28 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
29 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

30 Victor Hugo Aguilar Barrios

31 Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V.,
32 Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

33 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

34 Protogrixi, S.A. de C.V,

35 Construcciones GHEC, S.A de C.V,

36 Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

37 Mary Isela Almeda Cervantes

38 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

39 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 30 de marzo de 2022, a las 17:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia 1
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion: ;

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $7,447,405.22

2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,184,481.65

3 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,116,686.01

4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Materi inaria, S.A.
5 G y G Transportes Materiales y Maquinaria, SaatEDi $6,430,068.33
de C.V.

6 |Sergio Enrique Chavez Cuevas Se acepta $7,796,008.44

7 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $6,089,233.31

8 |Black Seal, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presento $0.00

i t i ,S.A.d =z

10 Ze\;:no Arrendamientos y Construcciones ! No se presenté $0.00

11 |Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $6,378,756.25

12 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $6,560,184.59

13 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $7,323,391.94

15 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,172,791.39

16 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Constructora y Desarrolladora Barba y
t : !

& Asociados, S.A. de C.V. e acEpia #5157 1E0.05 1
18 |Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,756,822.58

19 |Grupo Faoferr, S.A. de C.V. Se acepta $6,687,659.02

i Ald

20 ?I:;JDD PG Constructores y Supervisores, S e Se acepta $6,287,173.12

21 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,832,290.76
22 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $6,775,292.52

23 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 |Sergio Cabrera No se presentd $0.00

25 |Jorge Andrés Diaz Saavedra Se acepta $7,498,538.21

26 Envncretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de T— $0.00 )
27 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $7,298,890.71 /%g
28 Se acepta $6,019,593.81

Grupo Mur-Go C/Qrétructora, S.de R.L.de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
29 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,037,686.59
30 | Victor Hugo Aguilar Barrios Se acepta $7,512,690.98
31 |Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $7,250,425.81
32 |Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $7,046,933.08
33 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,864,713.80
34 |Protogrixi, S.A. de C.V. Se acepta $7,842,786.33
35 |Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $6,185,965.37
36 |Constructora Inhidra, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 |Mary Isela Almeda Cervantes No se presentd $0.00

38 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta $7,251,535.41
39 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,065,991.26

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,019,593.81
2 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $6,089,233.31
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,172,791.39
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,184,481.65
5 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. $6,185,965.37
6 |Constructara y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $6,187,783.66
7 | Grupo PG Constructoresy Supervisores, S.A. de C.V. $6,287,173.12
8 |Construlub, S.A. de C.V. $6,378,756.25
9 [Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $6,430,068.33
10 | Infraestructura GIC}baI Kube, S.A. de C.V. $6,560,184.59
11 | Grupo Foferr,f_Sr.‘ﬁT de C.V. ) $6,687,659.02

i
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,775,292.52
13 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. $6,832,290.76
14 | 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. $6,864,713.80
15 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,037,686.59
16 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $7,046,933.08
17 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,116,686.01
18 |Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $7,250,425.81
19 |Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $7,251,535.41
20 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,298,890.71
21 | Constructur, S.A. de C.V. $7,323,391.94
22 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $7,447,405.22
23 | Jorge Andrés Diaz Saavedra $7,498,538.21
24 |Victor Hugo Aguilar Barrios $7,512,690.98
25 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,756,822.58
26 | Sergio Enrique Chavez Cuevas $7,796,008.44
27 | Protogrixi, S.A. de C.V. $7,842,786.33
28 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $8,065,991.26

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de
marzo de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

»
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

2.- Metro Asfaltos,
S.A.de C.V..

3.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

4.- Constructora
Campuijal, 5.A. de
C.V.

5.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
pPropuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo Mur- 4.- Constructora

DOCUMENTOS | Go Constructora, | = ':zt': ?f\?'tos’ cg'” co’s‘““:’mra Campujal, S.A. de
S.deR.L de C.V. e i ol SA-deCV C.V.

5.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum
y copia de la cédula

profesional... /

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.de R.L, de C.V.

2.- Metro Asfaltos,
S.A.deC.V..

3.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

4.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

5.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo BE de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
elecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

2.- Metro Asfaltos,
S.A.deC.V..

3.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

4.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

5.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicicn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

2.- Metro Asfaltos,
S.A.deC.V..

3.- Constructora

Copur, S.A. de C.V.

4.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

5.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construecion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, S.A.
de C.V.

7.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

8.- Construlub,
S.A.de C.V.

9-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria, S.A.
de C.V.

10.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lades
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

CUMPLE

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 9-GyG
y Desarrolladora JoomAl Transportes

- |
DOCUMENTOS Barbay Canstructoresy [ == Constriiul, Materiales y
i Supervisores, 5.A. S.A.de C.V.
Asociados, S.A.

de C.V. He GV de C.V.

Magquinaria, S.A.

10.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn dela
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

9.-GyG
Transportes
Materiales y

6.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, 5.A.
de C.V.

7.- Grupo PG
Constructores y
Supervisores, S.A.
de C.V.

8.- Construlub,
S.A. de C.V.

de C.V.

Magquinaria, S.A.

10.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conacer el acta de la
Junta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términas del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 9-GyG
7.- Grupo PG ¥ 10.-
y Desarrolladora Transportes
Constructores y 8.- Construlub, 2 Infraestructura
DOCUMENTQS Barbay i Materiales y

k Supervisores, S.A. S.A.de C.V. i Global Kube, 5.A.
Asociados, S.A. de C.V Magquinaria, S.A. SR

de C.V. de C.V. ekl

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
canstructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propueste por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenteo T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién, 1
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
natariales y shulpe e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Dacumento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin

opcién a compra... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
y Desarrolladora
Barbay
Asociados, S.A.
de C.V.

7.- Grupo PG
Constructores y

de C.V.

Supervisores, S.A.

8.- Construlub,
S.A.de C.V.

9.-GyG
Transportes
Materiales y
Magquinaria, S.A.
de C.v.

10.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

Documente T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptas
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimerao de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
idn kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

Y,

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 7.- Grupo PG 9.-GyG 105
yHesicalidoi Constructores 8.- Construlub T pottes Infraestruct
DOCUMENTOS Barbay 4 . ' Materiales y Sy
: Supervisores, S.A. S.A.de C.V. S Global Kube, S.A.
Asociados, 5.A. de C.V Maquinaria, 5.A. de C.V
de C.V. = de C.V. gl
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
varde) d:uj:““e' b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
11.- Grupo 12.- Sandstone 14.- 8 Torena 15.- Coesji
13.- Panacbras, 5. :
DOCUMENTOS Foferr, S.A. de Global, S.A. de de R.L de C.V. Construcciones, Construcciones,
C.V. = C.V.. = = S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacion...

-~

Documentao T2.- /(
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convacatoria y bases de <
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Foferr, S.A. de
C.V.

12.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V..

13.- Panaobras, S.
de R.L. de C.V.

14.- 8 Torena
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que astas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse enel
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gr 12.- Sandst a - ji
upo andstone 13.- Panacbras, S. 14.- 8 Torena 15.- Coesji

DOCUMENTOS Foferr, S.A. de Global, S.A. de de R.L de C.V Construcciones, Construcciones,
c.v. C.V.. Eg = S5.A.deC.V. S.A.de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de |os profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento TE.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Daocumento T3.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento 1
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la manao de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infr
(O] yor

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 12.- Sandstone 14.- 8 Torena 15.- Coesji

13.- Panaobras, 5. = ,
DOCUMENTOS Foferr, S.A. de Global, S.A. de deRL da GV Construcciones, Construcciones,
C.V. CN5 = — S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado dela
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
apcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

i 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de canceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estructura

dbra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022 JO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

! 11.- Grupo 12.- Sandstone 14.- 8 Torena 15.- Coesji
DOCUMENTOS Foferr, S.A. de Global, S.A. de 13&; :a: a::::ai’; B Construcciones, Construcciones,
c.V. C.V.. == i S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
ntipracion de si CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
namero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...
Documentao T20,-
Escrito en €l que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los 1
trabajadores de |a
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
b ":u'lf:"““’ c CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Edificador
Mayab, S.A. de
C.V.

17.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
y Servicios
Novacrea, S.A. de
C.V.

19.- Construyendo
Caminos Travco,
S5.A.de C.V.

20.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciéna la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrate...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elabeoracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Mayah, S.A. de

16.- Grupo
Edificadar

C.v.

17.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

18.- Constructora
y Servicios
Novacrea, 5.A. de
C.V.

19.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

20.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
confarme con el
contenida, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambilentales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Edificador
Mayab, S.A. de
c.V.

17.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
y Servicios
Novacrea, 5.A. de
C.V.

19.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

20.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhahilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f';{—i\l Infraestructura
10] y O

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ybra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Edificador
Mayab, S.A. de
C.v.

17.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
y Servicios
Novacrea, S.A. de
e

19.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

20.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
C.v.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
nuamero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
ién kmz...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Edificador
Mayab, S.A. de
C.V.

17.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
y Servicios
Novacrea, S.A. de
C.V.

19.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A. de C.V.

20.- Edificaciones
San Julian, S.A. de
c.v.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
Industria de la
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metedologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Constructur,
S.A.de C.V.

22.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

23.- Jorge Andrés
Diaz Saavedra

24.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

25.- Low Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los

documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

CUMPLE

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructur,
S.A.deC.V.

22.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

23.- Jorge Andrés
Diaz Saavedra

24.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

25.- Low Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
ptblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocataria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econoémicos,
modelo de contrato...

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
plancs o estudios,
Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructur,
S.A.de C.V.

22.- Codeca
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

23.- Jorge Andrés
Diaz Saavedra

24.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

25.- Low Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
carécter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizarad
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Tuctuyro

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructur,
S.A.de C.V.

22.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn, S.A.
de C.V.

23.- Jorge Andrés
Diaz Saavedra

24.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

25.- Low Grupo ]
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T9.-
Descripcian de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuasto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposiclén...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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f/i :\] Infraest ructura ) .
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Codeca 25 Low 6
= - - .- Low Grupo
21.- Constructur, Ingenieriay 23.- Jorge Andrés 24.- Victor Hugo
D MENTOS
Ofy S.A.deC.V. Construccion, S.A. Diaz Saavedra Aguilar Barrios Constiictor; S.A
de C.V. de C.V.

Documenty 113 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del catdlogo

de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
‘el Indtaljt:e enla CUMPLE
integracidn de su
propuesta, indicando el
niumero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
tension kmaz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructur,
S.A.de C.V.

22.- Codeca
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

23.- Jorge Andrés
Diaz Saavedra

24.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

25.- Low Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Sergio
Enrique Chdvez
Cuevas

27.- Protogrixi,
S.A. de C.V.

28.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S5.A. de
c.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protasta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es
autografa del
Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto
de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicas, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A

Ve
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Grupo
27.- Protogrixi, Constructor MR de
S.A.de C.V. Jalisco, 5.A. de

C.V.

26.- Sergio
DOCUMENTOS Enrique Chavez
Cuevas

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboraclén de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y anexos de las
mismas
proporcionados por la
convocante, y que
estas han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T5,-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus Implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando
las peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
gue llegaren a /
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de |

la junta de /

aclaraciones... /
e
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Grupo

26.- Sergio =
> : 27.- Protogrixi, Constructor MR de
DOCUMENTOS Enrique Chavez | S.A deC.V. Nalkee s A de

Cuevas |
= ; C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el
curriculum y copia de
la cédula profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
BE de su reglamento
para evadir sus
efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
¥ privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar

los trabajos,

incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trahal
tr |

Documento T10.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesta

por el licitante...

Documente T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en cateporias
propuesto por el |~

licitante... /]
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Sergio 28.- Grupo

DOCUMENTOS

Enrique Chavez
Cuevas

27.- Protogrixi,
S.A. de C.V.

Constructor MR de
Jalisco, S.A. de

c.v.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidén mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construecidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

i o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 28.- Grupo
o 27.- Protogrixi, | Constructor MR de
DOCUMENTOS Enrique Chavez S.A de CV. Jalisco, S.A. de
Cuevas
C.V.
Documento T19,-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando
el nimero de bancos
que pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacion

georreferenciada

extension kmz...

Documenta T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

© negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022 LS U O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA |
1 [Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,019,593.81
2 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $6,089,233.31
3 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,172,791.39
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,184,481.65
5 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $6,185,965.37
6 | Constructoray Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. $6,187,783.66
7 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. $6,287,173.12
8 |Construlub, S.A. de C.V. $6,378,756.25
9 |Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. $6,430,068.33
10 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,560,184.59
11 | Grupo Foferr, S.A. de C.V. $6,687,659.02
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,775,292.52
13 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $6,832,290.76
14 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. $6,864,713.80
15 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $7,037,686.59
16 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $7,046,933.08
17 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,116,686.01
18 |Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $7,250,425.81
19 |Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $7,251,535.41
20 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $7,298,890.71
21 | Constructur, S.A. de C.V. $7,323,391.94

22 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $7,447,405.22
23 | Jorge Andrés Diaz Saavedra $7,498,538.21
24 | Victor Hugo Aguilar/mios | ~$7,512,690.98
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
25 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,756,822.58
26 |Sergio Enrique Chavez Cuevas $7,796,008.44
27 | Protogrixi, S.A. de C.V. $7,842,786.33
28 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $8,065,991.26

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Foferr, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catédlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estarén estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe
de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en los
sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera
ser congruente con el restgde su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firmao autggfrafa del Representante legal en formato pdf).
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de los precios unitarios” no aplica
el cargo adicional analizado y establecido en su Documento E16 “Andlisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolvenies; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo gue no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

lll. Imparte por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIL. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/

.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacian, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Consewaclén periodica del camino codlgo 401 suhtrarno del E C 404 al E.C. 422 en Ios mun]clpios
de Techaluta de Montenegro, Amacueca y Sayula, Jalisco. $8,581,871.62
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,189,305.01
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,953,440.74
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,969,949.52
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 56,865,441.95
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,074,457.09
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w

=
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10

13
12
13
14
15
16

“ Ly
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C. V.
Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, 5.A. de C.V.

Construcciones GHEC, 5.A de C.V.

de C.V.
Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

G vy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de
C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
Panaobras, S. de R.L. de C.V.

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Edificador Mayab, 5.A. de C.V.
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, 5.A. de C.V.
Construyendo Caminos Travco, 5.A. de C.V.
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
Constructur, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, 5.A. de C.V.
Jorge Andrés Diaz Saavedra

Victor Hugo Aguilar Barrios

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Sergio Enrique Chavez Cuevas

Protogrixi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, 5.A. de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A.

$5,189,305.01

$5,249,339.06
$5,321,371.89
55,331,449.70
$5,332,728.77

$5,334,296.26

$5,419,976.83

$5,498,927.80
55,543,162.35

$5,655,331.54

$5,840,769.41
$5,889,905.83
55,917,856.72
$6,066,971.20
$6,074,942.31
$6,135,074.15

$6,250,367.08
56,251,323.63
$6,292,147.16
$6,313,268.91
$6,420,176.91
$6,464,257.08
$6,476,457.74
56,686,916.02
$6,720,696.93
$6,761,022.70
$6,953,440.74

$6,015,593.81
$6,089,233.31
$6,172,791.39
$6,184,481.65
$6,185,965.37

$6,187,783.66

$6,287,173.12

$6,378,756.25
$6,430,068.33

$6,560,184.59

$6,775,292.52
$6,832,290.76
$6,864,713.80
$7,037,686.59
$7,046,933.08
$7,116,686.01

$7,250,425.81
$7,251,535.41
$7,298,890.71
$7,323,391.94
$7,447,405.22
$7,498,538.21
$7,512,690.98
$7,756,822.58
$7,796,008.44
$7,842,786.33
$8,065,991.26

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficienci

-/

/aécial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| costope

| MERCADO
B |
52 966,126.65 B . A477,517.73

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA 5135,163.65

12. MACUINARIA ¥ EQUIPD LS8R E52 50 78] $1,136,008.67]
13. COSTOS INDIRECTOS 521#,5‘1151 98 . 97,415.06
14. FINANCIAMIENTO 52,044.22

Constructora Copur, S.A. - Constructora Campulal, | Construcciones GHEE, SA

| Liadedis S, de Ri.de €\, _ deCv. S.A.de CV. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES

77.6298% , 184 $3,391,718.65| 80.8430%| 53,468,223.10) $3,139,217.99| 720661%| $3,284,41364
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 6.3398% $245,775.36 5.4357%| 5233,196.88 5257,522.37 3oasa%|  5179,950.24
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.9609% 528814832 13.7213%| 5588,652.04 91,106,536.00)  23.9855%| 51,093,138.21
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTOD 100.0000%] 54,358,832.09 ! 2| $4,525,642.33 | 10000009 | 54,290,072.92 $4,503,276.36 | 100.0000%| $4,557,502.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.64142% 521450051  9.42462%|  $404,323.07 $360,262.11| 5.69300%| $259,458.59
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.B0875% 58,491.97| 0.24651% 511,576.85 $3,268.78| 0.58886% 428,365.15

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16667% $474,853.48| 12.50000% 4588,246.61 $438,012.65 B.50000% 5460,305.95
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES l!.5951mi $25.840.77 0.62013% $27,152.44 0.59196% 426,679 79 0.58500% $27.096.97
|9. PRESUPUESTO TOTAL §5,249,339.06 55,321,371.89 $5,331,848.70 $5,332,728.77

| i GyGTransporres |
| Grupo PG Constructoresy Canstrulub, SA. da CV. Materisles y A Infraestructura Globa Kube,
SA. ds CV.

o5 { e :
fusg 4 || Supervisores, SA.deCV.
. IMPORTE POR MATERIALES 05 53,453,269.15 §3,235,410.38) 53,552,760.88 73.6781% | $3,454,368.91 63.5507%
. IMPORTE POR MANOD DE OBRA & $242,873.84 $157,004.14] 5135,163.65 7.7426%| $354,060,34 7.7153%
. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD ¥ $902,188.09 26.1356% | $1,203,886.71] $929,541,22 18.5792%| $873,60L.88 28 7aa0% | $1,375,896.69

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 44,598,331.08 100.0000% | 54,606,301.23 54,617,465 75 100.0000% | 54,702,031.13 100.0000% | 54,788 389.14
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1 $253,300.45 4.85500% 52323,835.92 5399,408.54 753891%| 535448190 B.23748%| 539396375
. IMPORTE POR FINANOAMIENTO . 57,902.34 0.58537% 538,321.30| 53,046.75 X 43,530,965 0.13459% $6,974.93
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA & 5447 BE7.20 11000005 5534,408.43 5451,792.53 X 5455,403.95 B.33333%| 543244381
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 875 D.58830% | $27,309.94 . 527.11343 A 53771441
9. PRESUPUESTO TOTAL 26 $5.419,976.83

1. IMPORTE POR MATERIALES 53,657,059.16 74.9018% 53,?2&397.3 62.1363%

53,142, 20615 6978535 | 53,593,295.31
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 1279700 1.4097% 5363,561.09 6.1071%| 5303,995.25 13.2184%| S$568,449.00 Ta48E%| 536809191
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 206747T% 1B.0556% SBRS,903 63 18.9911%| $945,320.52] 24.6453%| 51,246,304.67 23.0648%| $1,187,602.81

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 54,751,751.48 100.0000% | $4,906,523.58 100 0000% | $4,977,713.40 100.0000% | 45,056,959.82 100.0000% | $5,148,990.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.79303%| $513,937.27 9.15951%| 5449,413.55 B.42700%| $419,47191 BAZOST| 542582585 BBT7E%| 5421,587.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTOD 0.14316% 57,552.68 0.18054% $9,669.61 0.10607%| 85,724.79 0.11538% 56,323.84 0.31533% $17,565.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5518,324.14 S.20000%| $493635.85 9.00000%| 5486,261.51 10.00000%|  5548,910,95] B.16667%| 545636526

0.61330% 579, 203.85 30,662.95 0.58453% $28.684.71 0.60000% 528,550.73 0.58991% 530,433 34
5 3 $5,517,856.72 55‘065:971.10 | gﬂ?‘ S42.31
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nmmc«mumsu Constructora y Servidos cmwml:-nm 'sdmmmssmsusm.m
,! Novacres, SA. de LV, 3

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.5529%| 52,966,126.65 T0.B753%| $3.721.m90 E8.6502% 53.657.077.5? 75.335T% 54.018.01531 63.5033%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 85607%| 5448,997.28 £1484%| $322,863.27 10.7155%| S§567,702.65 6.1106%| 532500836 B5875%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3088845 $1,829,742.78 228764%| §1,206,538.45 20.6343%] 51,093,202.05 185537%| $989,5559.37 27.5142%| 51,492,37257

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 55,244, 866,69 100.0000% | 55,251,210.62 100 0000%] §5,297,982.27 100.0000%| §5,333,483.04 100.0000%| 55,348,437.64
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.40537%| 538840175 B.73525%| 5458,706.38 7.30500%| S387,017.60 5320,008.98 7.00000%
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTOD 0.33476% 518,857.93 0.31020% 517,712.16 0.09442% $5,367.78 8 53,653.49 0.10552%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%| 5452,170.11 B58333%| 5491,621.31 5.30000%| 5529,204.19 £ 5602,699.00 9.650005%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58485% 530,777.53 0.59515% 531,116 61 0.58993%| 531,751.79 . 530.302.65 0.59020°%
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,135,074.15 56,250,367.08 £6,251,323.63 $6,292,147.16

Codec ingenieriay
£ Constructdn, SA. ds CV. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8314% 53.541379;’3' S04553% 53.105.5[!] 5} LER ?EB&h 54,048, 509, ?1
2, IMPORTE POR MANC DE D2RA B20TIN| S42B152.76 65380%| 4349614 65 64769%)  $352,755.80;
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIFD I3EE15%| 51,244 B20.01 339067%| $1,743,546.59) 19B134%| 51,087.512.12

| Low Grupo Comstructor; SA-

htpmiinhm vmmmm ety 4

E4.4150%| §3,696,956.02
sos1e%|  5287,711.93
30503p% 51,726,987.58)

TE %] 54,246,220.73 B4.1568%
S0906%|  $506,557.59 TEsSTR| 843330601
IA7073%|  5819,534.21 27.9775%| $1,541.180.05

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,216,852.07 1000000% | 56,298,761.86 | 100.0000% | $5,458,177.04
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.00000%|  $573,853.73 B28000%| $438,737.48)  610000%| $33.81544
6. IMPORTE POR FINANDAMIENTO 033N S18164.87 009029%| 5518039 0.09000%| Sh.241.23
7. IMRCRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| SSB0887.07|  12.00000%| 5685,121.57)

8, IMPORTE POR CARGOS ADIDIONALES D.61549%]  $3041518 0.60997%|  $3145578
9, PRESUPUESTO TOTAL 56,420,176.91 $5.464,257.08

100:0000%| 557231253 100.0000% | $5,508,692.31 100 0000% | £5,661,655.53
295530%| $499,017.30|  10.00000%| $550,854.23] 10.5777IX| 4538,873.73
0033er%| 520422 o34881%|  $21,124.05 0.29980%|  $14,76R.75
9.55000%| S$580,007.22(  10.00000%| SB08,053.06 7.00000%| 5433,550.36
0.50000% £33,534.74 0.51016%)  $32.0032% 10.59635% 542.173.52

$6,686.916.02 720,696.93 $6,761.022.70

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

1l. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

- Constructora Copur, 5.8 i Constructora Campujal, :Cnnwmdnnzseltc.!A.

15 INSUFIOENOA  PARCIAL  DE $90,732.79 585,793.08 59,203 63 5338,299.74 5193,104 09
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCAL DE MAND 576,317.30 5106,881. 96| 5119.460.44 495,134.95 $172,707.08
DE OBRA

17. INSUFIJENOA  PARCIAL  DE 5440,301 54 £247,860.35 5§547,355.73 $29,472.67 $42,870.45]
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFIOENCIA PAROIAL DE COSTOS $64,338.40 $182,914.55 50,00 437,152.95 4137,956.47
INDIRECTOS

19, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 50.00 £2,77574 50.00 §7,996.93 50.00)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIQIENCIA TOTAL S671,690.02 $626,231 68 5676,110.80 $508,059.24 4546,638.10|
15+16+17+1B+19

21, SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: -5238,119.86 -5151,368.20| -$87.854.19 -570,046.58 -586,332.14
UTILIDAD - INSUFIOERCA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSDLVENTE, SE DESCALIFICA|INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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Gy G Transportes
Construlub, SA. de CV, Materizles y Maquinariz,
- SA.da CV.

Constructora y
Desarroltadora Barbay
Asodados, SA.de CV.

infraestruciura Global Nube,
SA deCV,

Grupo PG Conttructores y
Supervisores, S.A. de C.V,

15, INSUFICIENCOIA  PARCIAL  DE $24,248.58) $242,107.35 50,00 $13,148.82 S434,465.09
MATERIALES

16, INSUFIOENTA PAROAL DE MAND 5109,783.48 $185,653.18 5217,493.67 50,00 $0.00)
DE OERA

17.  INSUFIOENCIA  PARCIAL DE 5233,E20.58 S0.00 S206,967.45 $262,406.79 S0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS £144,114.62 $173,779,14 50,00 $42,933.17 $3,451.30
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $3,365.37 $0.00 $8,220.95 $7,736.75 $4,292.78
FINANCI AMIENTO

20. INSUFIQENOA TOTAL 6515,332.62 S601,539.67 $432,182.08 §326,225.52 5442,209.18|
15416+17418+15

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$67,445.42 -867,131.24 $19,610.85 $129,178.44 -59,765.36
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

sandstons Global, S.A. da L o BTorenaConstrucdionas,  Coesji Censtruciones, SA.  Grupo Edificador Mayab, S &
| cv. | Pamohan A de R dU TV sa decy. I dacCyv, de C.

4 1 2 ) |
15, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE £309,608.67 S0.00 50.00 £335,311.58] £0.00)
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 £0.00| %48,662.07 50.00 40.00
DE OBRA
17. INSUFICENOA  PARCIAL  DE $151,529.58 $250,105.04 5130,688.15 50.00 40,00
MACUINARIA Y EQUIFD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS 50.00 4000 50.00 50.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $3,715.03 $1,598.10 55,542.92 54,943 85| 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5464,853.28 $251,703.14 5244,8583.13 5340,255.44 $0.00
15+16+17+18+15
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $63,470.86 £241,932.71 4241 368.78 £208,655.51 5456,365.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

zmm Construcdones, u. Constructora y Servicos Construyendo Caminos Edifhdnms San Julian, SA.

Construciur, S.A. de CV.

3 de CV. | Novaoea, SA.de CV. Traveo, S.A. de CV. de CV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $511,391.08 50.00 50.00) 40.00 5E1,083.49
MATERIALES |
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $29,794.05 40,00 $26,748,96 40.001
DE DERA
17. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00| 542 806.62 £146,449.30 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD 1
18. |NSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS, $9,013.28 $0,00] 510,397,485 §71,405.08 523,024.43
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE s0.00 5000 45,859.93 $5,614,22 45,228.98
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL 5520,404.36 529,794.05 559,104.01 5256,218.56 5109,336.90/
1541641718419
21. SOLVENCIA DE LAS FROPOSICIONES: -$68,234.25, $461,827.25 $470,100.18 £346,480.44 4943,498.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL |
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| Cmunuﬂ-\i.l.d-:_\r. Josgs Arcpex im Jassgiit: \Bctoe Hugo AguiierBaeriog) | bt e Protogris], SA.ds CV. |
15, INSUFIOENCIA  PARCIAL  OE 50,00 $a72.m7.13 S0.00 50,00 $0.00 $0.00
MATER I ALES ‘
16 INSUFIOENDA PARTIAL DE MAND 50.00} 5304267 50.00 <0.00 50,00 564,545 39|
DE DaRL
17, INSUFIOENOIA  PARCIAL  DE 5000 50.00] £479,495.55| 5316,474 46 £0.00 50,00 |
MACNINARI A ¥ 200150
18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00] 562,599.63| 50.00/ 50,00 50,00
INDIRECTOS |
19, INSUFIDENGIA  PARDIAL  DE 50.00} 56,087.32 $5,026.48) 59,223.49{ 50,00 50,00
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENGI & TOTAL 50,00/ 5281,147.10 $117,122.85 5375,597.55 50.00 564,845 39
15+16+17+18+19
|21, SOLVENCIA DE LAS PROUPCSICIONES: $560,687.07 $407,574.47 5499,402.25 $254,309.27) $608,063.08 $374,505.47]
UTILIDAD - INSUFIOIENDI A TOTAL
22, CALIFICADON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| T | RESLRTADO D ; e s
At | PROPUESTA /) PROPUESTACONIVA |~ " -.'.- i e SN AT
1|Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L . daC.V, $5,189,305.01 $6,019,593.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Metro Asfaltos, 5.A. de C.V. $5,249,339,06 £6,089,233,31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Copur, 5.A. de C.V. 55,321,371.89 $6,172,791.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Constructora Campujal, S.A. de TV, §5,331,449,70 $6,184,481.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Construcciones GHEC, 5.A de C.V. 55,332,728.77 46,185,965.37| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
&|Constructora y Desarrolladora Barba y Asociades, 5.A. de C.\. $5,334,796.26 $6,187,783.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo PG Constructores y Supervisores, 5.4, de CV. $5,419,976.83 $6,287,173.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
&|Construlub, S.A. de C.V. $5,498,927.80 56,378,756.25 CUMPLE SOLVENTE
91G y G Transportes Matenales y Maguinaria, 5.4, de C.V, 55,543,162.35 56,430,068.33 CUMPLE SOLVENTE

10|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $5,655,331.54 56,560,184,59) CUMFLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

11|5andstone Global, 5.4, de C.V. ) 45,840,769.41 £6,775,292.52 CUMFLE SOLVENTE
12|Panaobras, 5. de R.L de C V. $5,889,905.83 $6,832,290.76 CUMPLE SOLVENTE

13{8 Torena Construcciones, 5.A. de C.V. $5,917,856,72 S6,864,713.80 CUMPLE SOLVENTE

14|Coesji Construcciones, 5.A, de CV. $6,066,971.20 $7,037,686.59 CUMPLE SOLVENTE

15|Grupo Edificador Mayahb, 5.A. de C.V. 56,074,942 31 $7,046,933.08 CUMPLE SOLVENTE
16|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. S6,135,074.15 $7,116,686.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17|Constructora y Servicios Novacrea, 5.A. de C.V. 56,250,367.08 $7,250,425.81 CUMPLE SOLVENTE
18|Construyendo Caminos Traveo, 5.4, de CV. $6,251,323.63 $7,251,535.41 CUMPLE SOLVENTE
19|edificaciones San lulian, S.A. de C.\. $6,292,147.16 $7,298,890.71 CUMPLE SOLVENTE

20|Constructur, 5.A. de CV. $6,313,268 91 $7,323,291,94| CUMPLE SOLVENTE 1

21|Codeca Ingenieria v Construccion, S.A. de C.V. $6,420,176.91 $7,447,405.22 CUMPLE SOLVENTE

22| lorge Andrés Diaz Saavedra 56,464,257.08 $7,498,538.21 CUMPLE SOLVENTE

23|Victor Hugo Aguilar Barrios $6,476,457.74 $7,512,690.98 CUMPLE SOLVENTE

24| Low Grupo Constructor, 5.A. de C.V, 56,686,916.02| $7,756,822.58 CUMPLE SOLVENTE

25|5ergio Enrigue Chavez Cuevas 56,720,696.93 £7,796,008.44 CUMPLE SOLVENTE

26 |Protogrixl, S.4. de C.V, $6,761,022.70 $7,842,786.33 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingeriieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima primera sesion extraordinaria del dia 06 de abril de 2022, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Construlub, S.A. de C.V.., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periddica del camino cédigo 401 subtramo del E.C. 404 al E.C. 422 en los municipios de
Techaluta de Montenegro, Amacueca y Sayula, Jalisco, por un monto de $6,378,756.25 (seis millones
trescientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos 25/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,913,626.88 (un millén
novecientos trece mil seiscientos veintiséis pesos 88/100 M.N.),

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 07 de abril de 2022
a las 18:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de abril de 2022 y de terminacion el dia 09 de julio de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:43
horas del dia 06 de abril de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

P
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-075-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

,7 s
Arq. Carlds Edgardo ias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A
de C.V.

Grupo PG Constructares y Supervisores, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construlub, S.A. de C.V.

G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de
C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Grupo Foferr, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Construyendo Cam/ipo/s Travco, S.A. de C.V.
o

P
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.,

Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.

Jorge Andrés Diaz Saavedra

Victor Hugo Aguilar Barrios

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Sergio Enrique Chavez Cuevas

Protogrixi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yéfiez Gutiérrez
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Mtro. Octavio Gonzalez Jiménez

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
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