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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023/. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB IERNO OH ESl ADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC- " 
OB-CSS-100-202✓,para la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela 
Primaria Agustín Yáñez CCT 14DPR0690C, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1. /. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del día 30 de marzo de 2023{e reunieron, en 
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B" , Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores 
públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta . 

Con fecha de invitación del día 13 de marzo de 2023:~ara el ~oncurso Simplificado Sumario bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023, Ye invitaron a participar a los siguientes 

licitantes: 

1.- !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. / 
2.- Dos-HB Construcción, S.A. de·C.V. / 
3.- Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. ,¡ 
4.- MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. ✓ 
5.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ,( 

{ o/ 
Con fecha del día 29 de marzo de 2023, a las 10:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior • 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
" B" , Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México . CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 
proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 
o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 

empresas partjcj es se hace constar lo si uiente: 

} 
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no. 

1 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

!novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. Se acepta 

Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. Se acepta 

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se desecha 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. • 

• Jalisco 
G00IERN0 DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$8,326,648.13 

$8,552,695.40 

$8,510,868.23 

$8,384,960.83 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar digita lmente el documento técnico T12 que integra la 

propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concu rso Simplificado Sumario en los numerales II1.9.­

Documentació n que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación : inciso (b) y 111.10. 

documentos que integran la propuesta t écnica, IV.- evaluación y causas de desecha miento de propuestas, 

lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública 

del Est ado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

✓ 

( 
/ . 
I 

No. Licitante Importe con IVA 

1 !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. $8,326,648.13 

2 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $8,384,960.83 

3 Romo Acevedo Const rucciones, S.A. de C.V. $8,510,868.23 

4 Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. $8,552,695.40 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas t écnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 29 de 
marzo de 2023/conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

/ 

/ 
/ 
/ 

----------1"-1·:ev-i.o..-a--la---e.v.aluació.n-b.ina.r.ia-d.e--las-pr..o.pu.estas-r-ecib.ida..s-e.i+-e-l- i u;.tO--d.e-pr-e--SeA-t-ació.r+-y..-af)e+t-ti-ra-4@e---------+­

p ropo si cio ne s, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la V.1.7 del apartado IV.I del capítulo IV "eva luación y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de 

contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus M unicipios se procedió a rea lizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja li/ o y sus M unicipios. 

✓ / • ✓ 

1.- !novaciones en 2.- MRH 
3.- Romo 

4.- Dos-HB 

DOCUMENTOS Mobiliario Urbano, Electrificaciones, 
Acevedo 

Construcción, 
Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que la 

firma plasmada en 
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la proposición 
técnica y económica 
es la firma autógrafa 

de la persona 
facultada para ello ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y 
revisaron la 

f convocatoria y bases 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de concurso 
simplificado 

sumario, anexos 
técnicos -

económicos (guias 
de llenado) y 

modelo de contrato. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

DOCUMENTOS 

Documento H .-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer 
las especifi caciones 

particulares o 
genera les de 
construcción 

aplicables, así como 
estar confo rme con 

el contenido, 
a lcances y todas las 
particularidades del 

proyecto .. 

Documento T4.­
M anifestación 

escrita de conocer e l 
sitio de la obra y sus 

condiciones 
a mbientales, de 
conocer el o las 

actas de juntas de 
acla raciones, en su 

.{ contenido, alcances 
y estar conforme con 

toda s las 
particularidades y 
acuerdos que se 

tomaron, y que han 
sido considerados en 
la e laboración de la 
propuesta técnica y 

económica ... 

Documento TS.­
Escrit o de 

proposición de los 
profesiona les 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del 
licita nte ... 

Documento T6.­
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por 
su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos d el art ículo 
48 de la Ley de Obra 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- !novaciones en 

Mobiliario Urbano, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- MRH 

Electrificaciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Romo 
Acevedo 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4 .- Dos-HB 

Construcción, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBlERNO DEL ESTADO 

----------,--i'ública-del-Estado-+ ---------+ --------+ --------+---------1-------------------;f­
de Jalisco y sus 

M unicipios y artículo 
88 de su reglame nto 

para evadir sus 
efectos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

~ 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jalisco NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

GOBlERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- !novaciones en 2.-MRH 
3.- Romo 

4.- Dos-HB 
Acevedo 

DOCUMENTOS Mobiliario Urbano, Electrificaciones, 
Construcciones, 

Construcción, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

{ propuesta por el CUMPLE 
licitante para el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se 
licitan ... 

Documento TB.· 
., Programa general de 

,{ ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos, propuesto 

por el licitante ... 

Documento T9.-
Programa 

calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

j de la mano de obra 
dividido en 
categorías 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento no.-
Programa 

calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual CUMPLE 
de la maquinaria y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

equipo de 
construcción, 

propuesto por el 
licitante .... 

Documento Tll.· 
Programa 

calenda rizado y 

( cuantificado del 
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo 

de instalación 
permanente, 

propuesto por el 
licitante 

Documento Tl2.· 

{ 
Relación de 

CUMPLE 
. aquiaacia...y....e.quip 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
~ 

* {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jalisco NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

GOBIEANO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- lnovaciones en 2.- MRH 
3.- Romo 

4.- Dos-HB 
Acevedo 

DOCUMENTOS Mobiliario Urbano, Electrificaciones, 
Construcciones, 

Construcción, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl3.-
listado de insumos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
que intervienen en 
la integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
., Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

• conceptos de trabajo 

Documento Tl6.-
Integración del 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
'; catálogo de 

conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos 

de material que 
cumplan con las 

/ 
calidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificaciones 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar 
por el licitante en la 

integración de su 
propuesta ... 

Documento Tl8.-
Escrito en e l que 
haga constar su 

aceptación o 
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados 

el 0.2% (dos al 
millar) .. 

Documento Tl9.-
Manifestación 

escrita bajo protesta 

de decir verdad de 
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones SECIP 
con la metodología 

para cargar 
estimaciones ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In f raestru ctura 
y O bra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- !novaciones en 2.- MRH 
3.- Romo 

4.- Dos-HB 
Acevedo 

DOCUMENTOS Mobiliario Urbano, Electrificaciones, 
Construcciones, 

Construcción, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales 
en sentido positivo y 

/ vigente a la fecha 
, del acto de CUMPLE 

presentación y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

apertura de 
proposiciones, 
emitidas por el 

Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. $8,326,648.13 

2 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. $8,384,960.83 

3 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. $8,510,868.23 

4 Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. $8,552,695.40 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo proced ió a realizar la evaluación de las propuestas i 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artícul 73 numeral 6 de la Ley de Obra Púb lica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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.lID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

• Jalisco 
GOB lERNO DEL ESTADO 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue 

verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 

tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licit ante . 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el 

presupuesto total seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 

análisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 

de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 Jalisco 
GOB IE Rt~O OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto tota l. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas económicas, sin 
tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el 

importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son descalificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Agustín Yáñez CCT 14DPR0690C, en el 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente l . 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N 1 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. 

2 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. 

15% / 
$7,178,144.94 / 

$7,373,013.28'Í 
$7,282,684.94 

I $8,375,087.68 
/ $6,190,282.20 

$7,178,144.94 

$7,228,414.51 

$8,326,648.13 

$8,384,960.83 

-------+~ '+"ornO-Ace.\le.do...Constr:ucciones,...S.A---de...C...,,__ ____ +--;;,.,~ ,~ó...:s.LI--- ~ 

4 Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. $7,373,013.28 $8,552,695.40 

$8,410,000 .00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

E--ACEJrr,..,__ +------+­

SEACEPTA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

Jalisco 
GOBIERl~O DEL ESfADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de 

Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 

insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
Materiales y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
seña lados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales, 
se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

12. MA UINARIA Y E UIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENTO 

./ / 
di 

l. IMPORTE POR MATERIALES 81.0280% $4,540,594.44 63. 1623% $3,594,987.89 62.5877% $3,604,306.12 66.1918% $3,818,722.74 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.9397% $781,145.34 31.9369% $1,817,742.66 32.4182% $1,866,902.28 28.8253% $1,662,982.88 

3. IMPORTE POR MAQUI NARIA Y EQUIPO 5.0323% $281,996.65 4.9007% $278,933.40 4.9941% $287,599.38 4.9829% $287,475.35 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $5,603,736.43 100.0000% $5,691,663.95 100.0000% $5,758,807.78 100.0000% $5,769,180.97 

5. I MPORTE POR COSTOS I NDIRECTOS 12,00000% $672,448 .37 12.00000% $682,999.67 11.99000% $690,481.05 12.25000% $706,724.67 

6. I MPORTE POR FINAN CIAMIENTO 0.43242% $27,139.18 0.50634% $32,277.47 0.54148% $34,921.36 0.49371% $31,971.96 

7. I MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.31667% $839 392.85 12.2 5500% $785,170.63 12.58333% $815 929.57 12.73333% $828 669.53 

9. PRESUPUESTO TOTAL $7 178144.94 7 228 41 51 7 336 955.37 $7 373 0 13.28 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones med iante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por util idad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número 

negat ivo se declara insolvente. 

Una vez calificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 

/ / 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $116,526.54 $107,208.31 $0.00 

MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $959,217.43 $0.00 $0.00 $77,379.89 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,739.35 $5,802.60 $0.00 $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. 1 NSUFI CIENCIA PARCIAL DE COSTOS $14,291.99 $3,740.69 $0.00 $0.00 

INDIRECTOS 

19. INSUFICI ENCIA PARCI AL DE $4,98S.54 $0.00 $0.00 $152.75 

FINANCIAMIENTO 

20. 1 NSUFICI ENCIA TOTAL: $981,234.31 $126,069.83 $107,208.31 $77,532.64 

15+16+17+18+19 
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$141,841.46 $659,100.80 $708,721.26 $751,136.89 

UTILIDAD· INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de $7,178,144.94 $8,326,648.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

c.v. DESCALIFICA 

2 MRH Elect rificaciones, S.A. de C.V. $7,228,414.51 $8,384,960.83 CU MPLE SOLVENTE 

3 Romo A ce vedo Construcciones, S.A. de C.V. $7,336,955.37 $8,510,868.23 CU MPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

VAQUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO A SIGNADO 

-ARA--ESTA-OBR 

4 Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. $7,373,013.28 $8,552,695.40 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCI ERO ASIGNADO 

Página 11 de 14 f 



1

íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIHHIO DH ESIADO 

La eva luación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq . Edgar Gabriel Ru iz López, en su carácter 

de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Directo r General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de las propuestas económicas fue rea lizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
ca rácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida !, Director General de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra Pública 
dentro de la vigésima sexta sesión extraordinaria del día 30 de marzo de 2~3, en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante MRH Electrificaciones, S.A. de C.V., para ej ecutar los trabajos 

consistentes en: M ejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria ~ ustín Yáñez CCT 
14DPR0690C, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1., por un monto de 

$8,384,960.83 (ocho millones trescientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 83/100 M .N.), / 

I.V.A. incluido, por reunir las condiciones lega les, t écnicas y económicas requeridas por la Secretaría, 

conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,515,488.25 (dos millones / 

quinientos quince mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 25/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo t anto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-100-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 31 de marzo de 
2023 a las 10:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento 

donde se acred ite la persona lidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y t érminos seña lados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días natur{!7s-, tomando como fecha de inicio el 

día 01 de abril de 2023 y de terminación el día 29 de junio de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la m isma, para 
dar a conocer el fa llo del presente proced imiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34 
----------ft~10~r as-c:!-et-dír3o---cte-nrarzo--de-20rr,err-cam-p-limie II to a lo dispaesto pu, ld--tey-cte-ebnrPúbliurdei-l:·stad1~ -----+­

d e Jansco y sus Munkipios y demás re lativos con su reglamento. } 

~ . g;"ª " '' " 
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LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA) 

!novaciones en Mobilia rio Urbano, S.A. de C.V. 

MRH Electrificaciones, S.A. de C.V. 

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. 

Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




