

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020**, para la contratación de obra pública: **Reconstrucción de la carretera sin código Ayutla - Juanacatlán del km 0+000 al km 12+000, en los municipios de Ayutla y Tenamaxtlán, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:10 horas**, del día **11 de mayo de 2020**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **17 de marzo de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
- 2 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
- 3 Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
- 4 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
- 5 Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.
- 6 Ineco Construye, S.A. de C.V.
- 7 Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.
- 8 Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.
- 9 Margru Construcciones, S.A. de C.V.
- 10 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
- 11 Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V.
- 12 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
- 13 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
- 14 Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
- 15 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.
- 16 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.
- 17 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.
- 18 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.
- 19 Construmaq, S.A. de C.V.
- 20 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
- 21 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
- 22 Panaobras, S.de R.L. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 23 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
- 24 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
- 25 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.
- 26 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Conymag, S.A. de C.V.
- 27 Sergio Cabrera
- 28 Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.
- 29 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
- 30 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
- 31 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
- 32 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.

Con fecha del día 28 de abril de 2020, a las 10:40 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	27
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,105,981.07
2	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	Se acepta	\$15,604,602.92
3	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
28	Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$16,665,127.48
29	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,986,489.64
30	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,234,734.75
31	Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,723,407.24
32	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	Se acepta	\$22,278,857.08

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar impreso el Documento E2.- Catálogo de conceptos, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública.

2.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar impreso el Documento E2.- Catálogo de conceptos, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.	\$14,892,270.29
2	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	\$15,452,757.13
3	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	\$15,604,602.92
4	Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	\$16,105,981.07
5	Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.	\$16,596,985.08
6	Construmaq, S.A. de C.V.	\$16,633,041.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
7	Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$16,665,127.48
8	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,785,282.63
9	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	\$16,866,076.75
10	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,989,932.45
11	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$17,234,734.75
12	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$17,385,482.17
13	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	\$17,391,454.64
14	Ineco Construye, S.A. de C.V.	\$17,432,822.15
15	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$17,518,835.88
16	Constructora Integral de Vanguardia, S.A de C.V.	\$17,685,341.29
17	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$17,983,659.96
18	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$17,986,489.64
19	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$18,498,401.81
20	Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$18,723,407.24
21	Margru Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,898,064.18
22	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	\$19,993,551.76
23	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$21,579,688.37
24	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	\$22,278,857.08
25	Panaobras, S.de R.L. de C.V.	\$22,797,841.78

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **28 de abril de 2020**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
4	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,785,282.63
5	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,385,482.17
6	Ineco Construye, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,432,822.15
7	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,391,454.64
8	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	Se acepta	\$19,993,551.76
9	Margru Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,898,064.18
10	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$15,452,757.13
11	Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
12	Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
13	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,518,835.88
14	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,498,401.81
15	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,892,270.29
16	Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$16,596,985.08
17	Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Constructora Integral de Vanguardia, S.A de C.V.	Se acepta	\$17,685,341.29
19	Construmaq, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,633,041.18
20	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$17,983,659.96
21	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,989,932.45
22	Panaobras, S.de R.L. de C.V.	Se acepta	\$22,797,841.78
23	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$21,579,688.37
24	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,866,076.75
25	Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
26	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Conymag, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
27	Sergio Cabrera	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.	2.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	5.- Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.	2.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	5.- Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.	2.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	5.- Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Construmaq, S.A. de C.V.	7.- Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	8.- Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construmaq, S.A. de C.V.	7.- Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	8.- Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participen personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construmaq, S.A. de C.V.	7.- Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	8.- Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construmaq, S.A. de C.V.	7.- Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	8.- Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	10.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	12.- Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	13.- Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	14.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	15.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	12.- Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	13.- Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	14.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	15.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	12.- Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	13.- Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	14.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	15.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	12.- Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	13.- Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	14.- Ineco Construye, S.A. de C.V.	15.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Constructora Integral de Vanguardia, S.A de C.V.	17.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	19.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	20.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Integral de Vanguardia, S.A de C.V.	17.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	19.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	20.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento .	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	17.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	19.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	20.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	17.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	19.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	20.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Margru Construcciones, S.A. de C.V.	22.- Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	25.- Panaobras, S.de R.L. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Margru Construcciones, S.A. de C.V.	22.- Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	25.- Panaobras, S. de R.L. de C.V.
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley y 88 de su Reglamento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Margru Construcciones, S.A. de C.V.	22.- Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	25.- Panaobras, S.de R.L. de C.V.
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Relación de bancos de material.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Margru Construcciones, S.A. de C.V.	22.- Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	23.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	24.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	25.- Panaobras, S.de R.L. de C.V.
Documento T24.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de capacitación de la industria de la construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante **Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:


Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos. *(Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf).*



1



1



1



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-002 "Bacheo profundo aislado, realizando delimitación del área, corte con disco y remoción de la capa dañada del pavimento existente, re compactación del fondo de la excavación, suministro, tendido, afine y compactación de la base en capas de 20 cms máximo compactadas al 100% p.v.m.; limpieza durante y al final de los trabajos depositando los residuos en el sitio propuesto por el contratista, colocación de material, suministro de los materiales, riego de impregnación a razón de 1.5 lts /m2 con emulsión para impregnación, riego de liga a razón de 0.7 lts/m2 con emulsión de rompimiento rápido, restitución de la capa de carpeta empleando mezcla asfáltica en caliente con ac-20 normal de 1/2" a finos cubriendo totalmente el área del bacheo tratado, señalización de la zona, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t (n-csv-car-2-02-004/15) considerando 05 cm de espesor compacto de carpeta, y para la estructura, material de banco que cumpla con los parámetros para ser empleada como base hidráulica de 1 1/2" a finos. del banco propuesto por el contratista. en espesor variable de entre 20 y 40 cms., incluye suministro, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. " omite considerar en la integración de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que no considera "la petrolizadora para el realizar el riego de impregnación y el riego de liga".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-003 "Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente considerando trabajos en forma manual con equipo menor y/o ligero, delimitación del área, corte perimetral con disco, retiro de residuos y limpieza, riego de liga con emulsión de rompimiento rápido (ecr-60) a razón de 1.00 lt/m2, demolición de la carpeta asfáltica dañada por medios mecánicos y/o manuales, extracción del material producto de corte o demolición, recompactación y limpieza de la superficie descubierta, suministro, acarreo, tendido y compactación de mezcla asfáltica para carpeta, los tiempos muertos de los equipos empleados durante la ejecución de los trabajos, mano de obra, herramientas, equipo. " omite considerar en la integración de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que no considera "la petrolizadora para el riego de liga".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005 "Suministro, aplicación y planchado de un riego de sello premezclado, con material pétreo 3-a, considerando, el valor de adquisición de los materiales, desperdicios y formación de almacenes, barrido previo y posterior a la aplicación del sellado las veces necesarias de la superficie sobre la que se construirá la capa de rodadura por el sistema de riegos, protección de las estructuras o parte de ellas, esparcido por medios mecánicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

con el equipo adecuado, esparcidores, compuertas o equipos de riego sincronizados y planchado de los materiales pétreos o del riego premezclado por medio de rodillos metálicos ligeros con peso máximo de 4 ton. y compactador de neumáticos con peso con o sin lastre de 7 a 10 toneladas, rastreo, recolección, remoción, transporte y depósito en la forma y el sitio indicados en el proyecto o aprobados por la dependencia, los tiempos muertos de los equipos empleados durante la ejecución de los trabajos, riego y esparcido de todos los materiales durante las cargas y las descargas, la dosificación será de 1.2 lt/m2 de emulsión asfáltica de rompimiento rápido normal (ecr-60) para el riego de liga, mientras que el petróleo será de 10 lt/m2, deberá garantizarse el correcto traslape en juntas longitudinales y transversales, se deberá realizar un tramo de prueba con el fin de calibrar los equipos, verificar la afinidad petróleo-asfalto y monitorear los procesos de construcción y cantidades de material desprendido y tiempos de maduración y fraguado, incluye acarreo, suministro y aplicación de los materiales, herramientas, mano de obra, señalización y bandereros. ", omite considerar en la integración de esta tarjeta la maquinaria necesaria y señalada en la descripción del concepto referido, para la correcta ejecución del trabajo, ya que no considera la "maquinaria para la compactación".


Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-006 "Carpeta asfáltica de granulometría densa de 3 cm de espesor, considerando, obtención de la mezcla en caliente, carga en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte, tendido y compactación de la mezcla asfáltica, cemento asfáltico grado PG 64-22 (producido por Pemex como ekbe) y riego de liga, compactada al 95% de su P.V.S.M., P.U.O.T. (N-CSV-CAR-3-02-005/14) incluye suministro, acarreo, tiempo muerto del equipo y tiempo muerto del equipo durante la ejecución de los trabajos. " omite considerar en la integración de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido ya que no considera "la petrolizadora para el riego de liga".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:



1



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.	\$14,892,270.29
2	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	\$15,452,757.13
3	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	\$15,604,602.92
4	Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.	\$16,596,985.08
5	Construmaq, S.A. de C.V.	\$16,633,041.18
6	Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$16,665,127.48
7	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,785,282.63
8	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	\$16,866,076.75
9	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,989,932.45
10	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$17,234,734.75
11	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$17,385,482.17
12	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	\$17,391,454.64
13	Ineco Construye, S.A. de C.V.	\$17,432,822.15
14	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$17,518,835.88
15	Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	\$17,685,341.29
16	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$17,983,659.96
17	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$17,986,489.64
18	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$18,498,401.81
19	Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$18,723,407.24
20	Margru Construcciones, S.A. de C.V.	\$18,898,064.18
21	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	\$19,993,551.76
22	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$21,579,688.37
23	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	\$22,278,857.08
24	Panaobras, S. de R.L. de C.V.	\$22,797,841.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[Redacted]

1

[Redacted]

1

[Redacted]

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.



2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.




1



1



1



1

0/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020				
Reconstrucción de la carretera sin código Ayutla - Juanacatlán del km 0+000 al km 12+000, en los municipios de Ayutla y Tenamaxtlán, Jalisco.				\$19,000,000.00
	RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%		
	IMPORTE MENOR PROPUESTO	\$12,838,164.04		
	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	\$19,653,311.88		
	IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$15,367,734.97		
	IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	\$17,672,895.22		
	IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	\$13,062,574.73		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.	\$12,838,164.04	\$14,892,270.29	SE DESCALIFICA
2	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	\$13,321,342.35	\$15,452,757.13	SE ACEPTA
3	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	\$13,452,243.90	\$15,604,602.92	SE ACEPTA
4	Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.	\$14,307,745.76	\$16,596,985.08	SE ACEPTA
5	Construmaq, S.A. de C.V.	\$14,338,828.60	\$16,633,041.18	SE ACEPTA
6	Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$14,366,489.21	\$16,665,127.48	SE ACEPTA
7	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	\$14,470,071.23	\$16,785,282.63	SE ACEPTA
8	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	\$14,539,721.34	\$16,866,076.75	SE ACEPTA
9	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$14,646,493.49	\$16,989,932.45	SE ACEPTA
10	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$14,857,529.96	\$17,234,734.75	SE ACEPTA
11	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$14,987,484.63	\$17,385,482.17	SE ACEPTA
12	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	\$14,992,633.31	\$17,391,454.64	SE ACEPTA
13	Ineco Construye, S.A. de C.V.	\$15,028,294.96	\$17,432,822.15	SE ACEPTA
14	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$15,102,444.72	\$17,518,835.88	SE ACEPTA
15	Constructora Integral de Vanguardia, S.A de C.V.	\$15,245,983.87	\$17,685,341.29	SE ACEPTA
16	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$15,503,155.14	\$17,983,659.96	SE ACEPTA
17	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$15,505,594.52	\$17,986,489.64	SE ACEPTA
18	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$15,946,898.11	\$18,498,401.81	SE ACEPTA
19	Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$16,140,868.31	\$18,723,407.24	SE ACEPTA
20	Margru Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,291,434.64	\$18,898,064.18	SE ACEPTA
21	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	\$17,235,820.48	\$19,993,551.76	SE ACEPTA
22	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$18,603,179.63	\$21,579,688.37	SE DESCALIFICA
23	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	\$19,205,911.28	\$22,278,857.08	SE DESCALIFICA
24	Panaobras, S.de R.L. de C.V.	\$19,653,311.88	\$22,797,841.78	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$6,023,611.10	\$12,039,990.56	\$10,567,633.75
11. MANO DE OBRA	\$48,775.49	\$1,027,183.36	\$414,999.27
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$501,444.53	\$5,705,247.83	\$1,453,844.40
13. COSTOS INDIRECTOS	\$899,183.61	\$1,680,057.45	\$1,130,536.13
14. FINANCIAMIENTO	\$59,556.70	\$281,051.18	\$90,134.35

RUBROS	Vinsar Construcciones, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.		Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.		Construmag, S.A. de C.V.		Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	87.7512%	\$9,761,222.35	94.5062%	\$10,428,031.36	50.5231%	\$6,023,611.10	87.9233%	\$10,308,501.46	92.0007%	\$11,338,960.32
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	4.2748%	\$475,517.52	0.9494%	\$104,759.75	1.6241%	\$193,629.44	3.1710%	\$371,783.45	0.3957%	\$48,775.49
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.9740%	\$887,007.44	4.5444%	\$501,444.53	47.8528%	\$5,705,247.83	8.9057%	\$1,044,142.97	7.6035%	\$937,124.63
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$11,123,747.30	100.0000%	\$11,034,235.64	100.0000%	\$11,922,488.37	100.0000%	\$11,724,427.88	100.0000%	\$12,324,860.44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.75000%	\$973,327.89	10.64800%	\$1,174,925.41	14.09150%	\$1,680,057.45	9.22700%	\$1,081,812.96	7.29569%	\$899,183.61
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.52271%	\$63,232.62	0.57830%	\$70,605.58	0.64970%	\$88,375.74	0.92600%	\$118,585.79	0.46071%	\$60,924.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000%	\$1,094,427.70	9.00000%	\$1,105,179.00	3.98330%	\$545,350.48	10.26670%	\$1,326,953.18	7.60000%	\$1,009,657.61
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$13,321,342.35		\$13,452,243.99		\$14,307,745.76		\$14,338,828.60		\$14,366,489.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.		Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.		Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.		Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	88.8236%	\$10,573,851.67	82.2020%	\$10,111,110.81	74.4402%	\$8,981,360.35	78.8224%	\$9,678,885.71	80.2944%	\$9,957,560.29
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	2.9897%	\$355,901.71	3.2060%	\$394,349.64	8.5136%	\$1,027,183.36	2.0452%	\$251,142.14	7.6228%	\$945,325.97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	8.1867%	\$974,572.62	14.5920%	\$1,794,862.04	17.0462%	\$2,056,656.76	19.1324%	\$2,349,336.07	12.0828%	\$1,498,423.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$11,904,326.00	100.0000%	\$12,300,322.49	100.0000%	\$12,065,200.47	100.0000%	\$12,279,363.92	100.0000%	\$12,401,309.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.44970%	\$1,124,923.09	8.00000%	\$984,025.80	11.77540%	\$1,420,725.62	9.20560%	\$1,130,389.13	8.82560%	\$1,094,489.99
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.45710%	\$59,556.70	0.51000%	\$67,750.18	0.52271%	\$70,492.28	0.67800%	\$90,918.13	0.45230%	\$61,041.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$1,308,880.58	8.35000%	\$1,114,900.22	7.50000%	\$1,016,731.38	9.50000%	\$1,282,563.76	10.00000%	\$1,355,684.12
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$14,470,071.23		\$14,539,721.34		\$14,646,493.49		\$14,857,529.96		\$14,987,484.63

RUBROS	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.		Ineco Construye, S.A. de C.V.		Constructora Ranicor, S.A. de C.V.		Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.		Construansu Urbanizadora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	89.9026%	\$11,001,370.77	91.8965%	\$11,546,707.97	88.3639%	\$11,099,419.40	82.1805%	\$10,331,038.16	83.6044%	\$10,607,012.89
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	2.7079%	\$331,364.27	0.6560%	\$82,429.01	4.8455%	\$608,650.33	2.2132%	\$278,227.35	2.2865%	\$290,093.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.3895%	\$904,252.93	7.4474%	\$935,761.95	6.7906%	\$852,970.53	15.6063%	\$1,961,890.33	14.1091%	\$1,790,041.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$12,236,987.97	100.0000%	\$12,564,898.93	100.0000%	\$12,561,040.26	100.0000%	\$12,571,155.84	100.0000%	\$12,687,148.76
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.59130%	\$1,173,686.23	9.02130%	\$1,133,517.23	10.36363%	\$1,301,779.74	9.00000%	\$1,131,404.03	8.27084%	\$1,049,333.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	1.12460%	\$150,816.44	1.07380%	\$147,093.59	0.52271%	\$72,462.35	0.55163%	\$75,587.43	2.04602%	\$281,051.18
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$1,356,149.06	8.00000%	\$1,107,640.78	7.83333%	\$1,091,596.65	10.10000%	\$1,391,592.88	10.00000%	\$1,401,753.37
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$14,992,633.31		\$15,028,294.96		\$15,102,444.72		\$15,245,983.87		\$15,503,155.14

RUBROS	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.		Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.		Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.		Margru Construcciones, S.A. de C.V.		Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	88.5148%	\$10,979,979.16	88.3306%	\$11,618,765.75	88.9474%	\$11,924,727.20	88.8492%	\$12,039,990.56	66.5241%	\$9,968,901.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	2.3827%	\$295,562.98	5.6721%	\$746,089.95	5.2831%	\$708,274.05	5.4265%	\$735,347.38	2.0122%	\$301,537.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.1025%	\$1,129,136.85	5.9973%	\$788,875.12	5.7696%	\$773,496.98	5.7243%	\$775,698.38	31.4636%	\$4,714,948.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$12,404,678.99	100.0000%	\$13,153,730.82	100.0000%	\$13,406,498.23	100.0000%	\$13,551,036.32	100.0000%	\$14,985,388.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.51000%	\$1,179,684.97	8.50000%	\$1,118,067.12	8.50000%	\$1,139,552.35	8.70000%	\$1,178,940.16	6.40000%	\$959,064.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	1.40360%	\$190,670.13	0.45000%	\$64,223.09	0.50000%	\$72,730.25	0.50000%	\$73,649.88	0.52218%	\$83,258.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$1,653,004.09	10.68000%	\$1,531,087.05	9.86000%	\$1,441,411.79	9.50000%	\$1,406,344.50	7.00000%	\$1,121,939.81
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$15,505,594.52		\$15,946,898.11		\$16,140,868.31		\$16,291,434.64		\$17,235,820.48

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.	Construmag, S.A. de C.V.	Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$806,411.41	\$139,602.39	\$4,544,022.65	\$259,132.29	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$310,239.52	\$221,369.83	\$43,215.82	\$366,223.78
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$566,836.96	\$952,399.87	\$0.00	\$409,701.43	\$516,719.77
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$157,208.24	\$0.00	\$0.00	\$48,723.17	\$231,352.52
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$26,901.72	\$19,528.77	\$1,758.61	\$0.00	\$29,209.85
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$1,557,358.33	\$1,421,770.55	\$4,767,151.08	\$760,772.71	\$1,143,505.92
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$462,930.62	-\$316,591.55	-\$4,221,800.61	\$566,180.47	-\$133,848.31
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$456,522.94	\$1,586,273.40	\$888,748.04	\$610,073.46
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$59,097.56	\$20,649.63	\$0.00	\$163,857.13	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$479,271.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$5,613.03	\$146,510.33	\$0.00	\$147.00	\$36,046.14
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$30,577.65	\$22,384.17	\$19,642.06	\$0.00	\$29,092.84
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$574,560.02	\$646,067.07	\$1,605,915.46	\$1,052,752.17	\$675,212.45
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$734,320.56	\$468,833.15	-\$589,184.09	\$229,811.59	\$680,471.67
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	Ineco Construye, S.A. de C.V.	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	ConstruSanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,595.59	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$83,635.00	\$332,570.26	\$0.00	\$136,771.92	\$124,905.28
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$549,591.47	\$518,082.45	\$600,873.87	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,202.35
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,672.00	\$14,546.91	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$633,226.47	\$850,652.71	\$618,545.87	\$387,914.42	\$206,107.63
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$722,922.60	\$256,988.07	\$473,050.78	\$1,003,678.45	\$1,195,645.74
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor innoblock, S.A. de C.V.	Keops Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	Margru Construcciones, S.A. de C.V.	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,731.82
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$119,436.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,461.41
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$324,707.55	\$664,969.28	\$680,347.42	\$678,146.02	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$12,469.01	\$0.00	\$0.00	\$171,471.29
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$25,911.26	\$17,404.09	\$16,484.46	\$6,875.60
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$444,143.84	\$703,349.54	\$697,751.51	\$694,630.48	\$890,540.12
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,208,860.26	\$827,737.50	\$743,660.28	\$711,714.02	\$231,399.69
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	\$13,321,342.35	\$15,452,757.13	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	\$13,452,243.90	\$15,604,602.92	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.	\$14,307,745.76	\$16,596,985.08	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Construmaq, S.A. de C.V.	\$14,338,828.60	\$16,633,041.18	CUMPLE	SOLVENTE
5	Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$14,366,489.21	\$16,665,127.48	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	\$14,470,071.23	\$16,785,282.63	CUMPLE	SOLVENTE
7	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	\$14,539,721.34	\$16,866,076.75	CUMPLE	SOLVENTE
8	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	\$14,646,493.49	\$16,989,932.45	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$14,857,529.96	\$17,234,734.75	CUMPLE	SOLVENTE
10	Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$14,987,484.63	\$17,385,482.17	CUMPLE	SOLVENTE
11	Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	\$14,992,633.31	\$17,391,454.64	CUMPLE	SOLVENTE
12	Ineco Construye, S.A. de C.V.	\$15,028,294.96	\$17,432,822.15	CUMPLE	SOLVENTE
13	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$15,102,444.72	\$17,518,835.88	CUMPLE	SOLVENTE
14	Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	\$15,245,983.87	\$17,685,341.29	CUMPLE	SOLVENTE
15	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$15,503,155.14	\$17,983,659.96	CUMPLE	SOLVENTE
16	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	\$15,505,594.52	\$17,986,489.64	CUMPLE	SOLVENTE
17	Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$15,946,898.11	\$18,498,401.81	CUMPLE	SOLVENTE
18	Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$16,140,868.31	\$18,723,407.24	CUMPLE	SOLVENTE
19	Margru Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,291,434.64	\$18,898,064.18	CUMPLE	SOLVENTE
20	Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	\$17,235,820.48	\$19,993,551.76	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima séptima sesión ordinaria del día 11 de mayo de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Construmaq, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Reconstrucción de la carretera sin código Ayutla - Juanacatlán del km 0+000 al km 12+000, en los municipios de Ayutla y Tenamaxtlán, Jalisco.**, por un monto de **\$16,633,041.18 (dieciséis millones seiscientos treinta y tres mil cuarenta y un pesos 18/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **12 de mayo de 2020 a las 16:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **13 de mayo de 2020** y de terminación el día **09 de septiembre de 2020**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:18 horas** del día **11 de mayo de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construlub, S.A. de C.V.	
Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.	
Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.	
Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.	
Construmaq, S.A. de C.V.	
Construcción GG, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.	

2

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.	
Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	2
Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	
Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.	
Ineco Construye, S.A. de C.V.	
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	
Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	
Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	
Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	
Margru Construcciones, S.A. de C.V.	
Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V.	
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. en Asociación en Participación con Construtop, S.A. de C.V.	
Panaobras, S.de R.L. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-049-2020




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Arq. Moisés Manríquez Ortega	
TESTIGO SOCIAL	



1

1



1



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019


Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica¹ y Firma² de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the first few lines of the signature line.