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CiOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAíl ÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL • 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 • 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERUO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024, para la • 
contratación de obra pública: Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo • 
Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 10 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:50 horas, del día 14 de marzo de 2024, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Ja lisco, México. CP 44270, los servidores púb licos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 25 de enero de 2024, para la Licitación Púb lica Estatal bajo el número de • 
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024, se inscrib ieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. · 

2 Constructora Cé.mpujal, S.A. de C.V. • 

3 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. • 

4 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.' 

5 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. · 

6 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

7 Constructora Capla, S.A. de C.V. 

8 Ricardo Díaz de la Torre · 

9 Urbanizaciones y Terracerías DISA, S.A. de C.V. 

10 GAAP Urbanización, S.A. de C.V. ' 

11 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. · 

12 Protogrixi, S.A. de C.V. · 

13 Grupo Constructor Sothi, S.A. de c.v.' 
14 Urbamental, S.A. de C.V. · 

15 Urcont GDL, S.A. de C.V. ' 

16 Construlub, S.A. de C.V. ' 

17 Constructora Copur, S.A. de C.V. ' 

18 Constructora Siva, S.A. de C.V.' 

19 Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V: 

20 

21 

22 

Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. ' 

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. · 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. · 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 Multi Obras DS, S.A. de C.V. • 

24 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

25 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. º 

26 Roth's Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V. ' 

27 Trípoli Emulsiones, S.A. de C.V. · 

28 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de c.v: 
29 Her-Padi, S.A. de C.V. ' 

30 Vinser Construcciones, S.A. de c.v: 
31 V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. • 

32 Construcciones Darae, S.A. de C.V: 

33 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.' 

34 Cuiba Constructora, S.A. de C.V. , 

35 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de c.v: 
36 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. · 

D.J 

* Jalisco 
GOBIERt,0 DEL ESTADO 

Con fecha del día 26 de febrero de 2024, a las 14:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 
Casillas", con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, 
Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 16 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios.electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 
1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $4,951,468.02 

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,081,899.98 

3 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETAHÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

-
Empresa y/o Peisona Física Documentación 

Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presentó 
-

Ricardo Díaz de la Torre No se presentó 

Urbanizaciones y Terracerías DISA, S.A. de C.V. No se presentó 

GAAP Urbanización, S.A. de C.V. No se presentó 

Ocolli Construcciones, S.A. cie C.V. No se presentó 

Protogrixi, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presentó 

Urbamental, S.A. de C.V. Se acepta 

Urcont GDL, S.A. de C.V. Se acepta 
-· 

Construlub, S.A. de C.V. Se acepta .. 

Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Siva, S.A. de C.V. No se presentó 

Arca Pavimentos Asfált icos. S.A. de C.V. Se acepta 

Ingeniería e Infraestructura del Valle, S.A. de 
Se acepta C.V. 

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 
Se acepta Construcciones, S.A. de C.V. 

Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presentó 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta 

Roth's Ingeniería y Representaciones, S.A. de 
No se presentó C.V. 

Trípoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. No se presentó 

Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentó 

Vinser Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

V.S. Ingeniería, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta 

• Jalisco 
GOBIERtlO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$3,849,522.23 

$0.00 

$5,214,739.02 ~ 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$6,243,774.90 

$6,334,588.76 . 
$4,824,442.27 

$0.00 

$0.00 

$4,639,950.25 

$5,315,210.11 

$0.00 

$4,931,467.69 

$0.00 

$4,600,615.76 

$4,528,968.87 ' 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$4,685,801.67 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAi. 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA l:1E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

No. Em presa y/o Pe:·,;ona Física 

Flores Fajardo, S.A. de C.V. 33 Constructora 

34 Cuiba Constru 

35 Dagp lngenier 

36 Constructora 

ctora, S.A. de C.V. 

os Constructores, S.A. de C.V. 

Laguna Seca, S.A. de C.V. 
-

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

Documentación 

Se acepta 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

z:::;9 

* Jalisco 
GOB IE R.HO DEL E~TAr, o 

--
Importe con IVA 

---
$4,749,915.51 

$0.00 

$5,125,775.73 

$4,661,046.10 

Proposiciones acept;~das en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante 
-
iría, S.A. de C.V. 1 Axioma Proyectos e lngeniE 

2 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. 

3 Aro Asfa ltos y Riegos de Oc cidente, S.A. de C.V. 
-

4 Arca Pavimentos Asfálticos , S.A. de C.V. 

5 Constructora Laguna Seca, :":,.A. de C.V. 

6 Construcciones Darae, S.A. de C.V. 
-

7 Constructora Flores Fajardo , S.A. de C.V. 
-

8 Construlub, S.A. de C.V. 
-

9 Infraestructura, Pavimento s, Asfa ltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 10 Grupo Constructor Strade, 

11 Constructora Campujal, S.A 

12 Dagp Ingenieros Constructo 

13 Sandstone Globa l, S.A. de C 

14 Ingeniería e lnfraest ructur2 

15 Urbamenta l, S.A. de C.V. 

. de C.V. 
-
res, S.A. de C.V. 

v. 

- del Valle, S.A. de C.V. 

16 Urcont GOL, S.A. de C.V. 

Importe con IVA 

$3,849,522.23 

$4,528,968.87 

$4,600,615.76 

$4,639,950.25 

$4,661,046.10 

$4,685,801.67 

$4,749,915.51 

$4,824,442.27 

$4,931,467.69 

$4,951,468.02 

$5,081,899.98 

$5,125,775.73 

$5,214,739.02 

$5,315,210.11 

$6,243,774.90 

$6,334,588.76 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE jALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1S9-2024 

ACTA ,:,E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 
GOBTEP.t~O DEl ESTADO 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y ;ipertura de propuestas que se celebró el día 26 de 
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria d1:- las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Eva luación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa ;¡ la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propu-esta técnica . 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar E' análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley de Obra Públi,:a del Estado de Jalisco y sus Municipios . 

. 
1.- Axioma 3.- Aro Asfaltos y 4.- Arca 

5.- Constructora DOCUMENTOS Proyectos e 2.- Construcciones Riegos de Pavimentos 
Ingeniería·; S.A. r.le GHEC, S.A. de C.V. Occidente, S.A. de Asfálticos, S.A. de 

Laguna Seca, 

c.v. c.v. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analiza ron y 

CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETAHÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA i:-1: JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes a l 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del l icitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Document o T6.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .­
Descripción de la 

planeación in t egral 
propues:a por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los t rabajos 

que se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las características, 

1.- Axioma 
Proyectos e 

Ingeniería, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Construcciones 
GHEC, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Aro A~faltos y 
Riegos de 

Occidente, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOBIERU O DEL ESTADO 

4 ... Arca 
Pavimentos 

Asfálticos, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Constructora 
Laguna Seca, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAHÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 • Jalisco 
GOBIEP.tl O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Axioma 3.- Aro Asfaltos y 4.- Arca 
5.- Constructora DOCUMENTOS Proyectos e 2.- Construcciones Riegos de Pavimentos 

Laguna Seca, Ingeniería, S.A. de GHEC, S.A. de C.V. Occidente, S.A. de Asfálticos, S.A. de 
c.v. c.v. c.v. S.A. de C.V. 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Oocumento TS.-
Programa general de 

ejecución de los t rabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cant idades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuant ificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

plazos det erminados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

Documento Tl0.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convenciona les y 

volúmenes necesarios ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETArl ÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 • Jalisco 
GOBIER r¡ Q DEL ESTADO 

ACTA l ;,E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Axioma 3.- Aro Asfaltos y 4.- Arca 
5.- Constructora DOCUM ENTOS Proyectos e 2.- Construcciones Riegos de Pavimentos 

Laguna Seca, Ingeniería, S.A. de GHEC, S.A. de C.V. Occidente, S.A. de Asfálticos, S.A. de 
c.v. c.v. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del ca tálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

-
Documento Tl7.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la gula 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAF.ÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA f.)E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Axioma 3.- Aro Asfaltos y 
DOCUMENTOS Proyectos e 2.- Construcciones Riegos de 

Ingeniería, S.A. 1fa GHEC, S.A. de C.V. Occidente, S.A. de 
c.v. c.v. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

7.- Constructora 
DOCUMENTOS 6.- Construcciones 

Flores Fajardo, S.A. 
8.- Construlub, 

Darae, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía pa ra 
su cotejo ... 

Oocumento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Jalisco 
GOBt ERt~ O OH ESTADO 

4.- Arca 
5.- Constructora 

Pavimentos 
Laguna Seca, 

Asfálticos, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

9.-
Infraestructura, 10.- Grupo 

Pavimentos, Constructor 
Asfaltos y Strade, S.A. de 

Construcciones, c.v. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAílÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 • Jalisco 
GOB I ERt~O OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

9.-

7 .- Constructora Infraestructura, 10.- Grupo 
DOCUMENTOS 6.- Construcciones 

Flores Fajardo, S.A. 
8.- Construlub, Pavimentos, Constructor 

Darae, S.A. de C.\/. 
de C.V. 

S.A. de C.V. Asfaltos y Strade, S.A. de 
Construcciones, c.v. 

S.A. de C.V. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE características referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los t rabajos 

que se licitan, la cua l 

Página 10 de 31 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA r::·E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

deberá ser congruente con 

las característica!i, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS,• 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de t rabajo, 

identificando ;u tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

6.- Construcciones 
Darae, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Constructorél 
Flores Fajardo, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Construlub, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOBI ERt~O OH ESTAL>O 

9.­
lnfraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Constn1ctor 

5trade, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

COBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAllÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento Tll.­
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.­
Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de 

trabaj o ... 

Documento T16.­
lntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos •.. 

Documento T17 .­
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento T18.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

ACTA l>E JUNTA DE PROrJU I\I CIAMI ENTO DE FALLO 

6.- Construccion,:s 
Darae, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Constructora 
Flores Fajardo, S.A. 

de C.V. 

CllMPtE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Construlub, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBI EIWO OH ESTADO 

9.­
lnfraest ructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Constructo r 

St rade, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAHÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

~?)) 
~ 

Jalisco íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA t'.•E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T19.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
0pínión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicio de 

Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en I<> que en ella 
se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 
en los documentos de la 

proposición técnica y 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia 
simple por ambos lados de 

la identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

6.- Construcciones 

Darae, S.A. de C.1/. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

11.- Constructor ; 
Campujal, S.A. d~ 

c.v. 

CUMPLE 

7 .- Constructora 

Flores Fajardo, S.A. 

de c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Dagp Ingenieros 
Constructores, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

8.- Construlub, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

. 
13.- Sandstone 
Global, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

GOBICRt~O DEL ESTADO 

9.-
1 nfraestru ctu ra, 

Pavimentos, 

Asfaltos y 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.· Ingeniería e 
Infraestructura 

del Valle, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

10.- Grupo 

Constructor 

Strade, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Urbamental, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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1

íID. 

CiOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAílÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Ohm Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-QB .. LP-l.59-20:?.4 
C:OETEíl tlO DEL ESTADO 

DOCUMENTOS 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

, protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción aplicables, 
así como estar conforme 

con el contenido, alcances 
y todas las 

particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra 
y sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes 

al grado de dificultad de 
los trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

ACTA l>E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE fALLO 

11.· Const ructor.,·· 
Campuj¡¡I, S.A. d ! 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Dagp Ingenieros 
Constructores, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.· Sandstone 
Global, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Ingeniería e 

Infraestructura 
del Valle, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Urbamental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

>-----------+---------- -,------------¡--------- - -1- - - ------1-----
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos 

y administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se de berá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 

no participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Ja!isco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA ' : E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T7.­

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, la 
cual deberá ser 

congrue:,te con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8,• 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorías propuesto por 
el licitante, expresado en 
jornadas, conforme a los 
plazos determinados por 

la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria 
y bases de licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

11.- Constructor;;, 
Campujal, S.A. d<:· 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Dagp Ingenieros 
Constructores, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Sandstone 
Global, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOBTER t~ O DEL ESTADO 

14.- Ingeniería e 
Infraestructura 

del Valle, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Urbamental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

1

bOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAfi ÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLiCA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

DOCUMENTOS 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación permanente, 

propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 

indicandc si son de su 
propiedad, arrendadas con 

o sin opdón d compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos 3ctualec:; ... 

Documento T13.-

listado de insumos que 
intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
Tarjetas de básicos ... 

Documento n s.-
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos . .. 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de 

material ... 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar 
de las ~stimaciones de los 

t rabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser aportado 

voluntariamente ... 

,:.(TA t: E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructor,~ 
Campujal, S.A. d,: 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMP1.E 

CUMPLE 

lZ.- Dagp Ingenieros 
Constructores, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Sandstone 
Global, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOEIFn ,~ o OH ESTADO 

14.- Ingeniería e 1 

Infraestructura 1 

del Valle, S.A. de 1 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.·· Urbamentali 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

-------+------------1--------+---- - - ----l 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Página 16 de 31 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento Tl9.-
Ma nifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 
estimaciones, por lo que 

no podrá invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.­
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente 

a la fecha del acto de 
presentación y apertura 

de proposiciones, emitida 
por el Servicio de 

Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en 

ella se refleja y la misma 
no ha sido alterada o 

modificada en ninguna de 
sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 
en los documentos de la 

proposición técnica y 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia 
simple por ambos lados de 

la identificación oficial 
vigente con fotografía 

para su cotejo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Constructoril 
Campujal, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

16.- Urcont GOL., 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

12.- Dagp Ingenieros 
Constructores, S.A. 

de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Sandstone 
Global, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBTERUO DEL ESTADO 

14.- Ingeniería e 
Infraestructura 

del Valle, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Urbamental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestru.ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA D·E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 16.- Urcont GOL, 

S.A. de C.V. 

Documento T2.-

M anifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

CUMPLE 
revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales CUMPLE 
de construcción aplicables, 
así como estar conforme 

con el contenido, alcances 
y todas las 

particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.• 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra 
y sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE 

características referentes 
al grado de dificultad de 

los trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos 

y administrativos al 
servicio del licitante, en 

este documento se deberá CUMPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 
no participan personas 

inhabilitadas en los CUMPLE 
términos del artículo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos, 

--

~ 

* Jalisco 
GOBtEQ.H O DEL ESTADO 

1y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA !) E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

··-

DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL . 
S.A. de C.V. 

·-

Documento T7,• 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, la 

CUMPLE 
cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento TS,· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorías propuesto por 
el licitante, expresado en CUMPLE 
jornadas, conforme a los 
plazos determinados po r 

la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria 
y bases de licitación ... --

Document o Tl0.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipe de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
CUMPLE 

en horas de trabajo, 
identificando su t ipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

·-

v.) 

* Jalisco 
GOOTE fWO OH ES TACO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA í.•E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

·-
DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL, 

S.A. de C.V. 
--

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE 

instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

·-

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de CUMPLE 

material ... 

·-
Documento ns.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar 
de las estimaciones de los CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente .. . 

·-

• Jalisco 
GOBlERHO DEL ESTADO 
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(j QBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETAHÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

/'.CTA 1:,E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE fALLO 

·-

DOCUMENTOS 16.- Urcont GDl, 
S.A. de C.V. 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE 
metodología para cargar 
estimaciones, por lo que 

no podrá invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente 

a la fecha del acto de 
presentación y apertura 

de proposiciones, emitida 

por el Servicio de 
Administ ración Tributaria 

CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en 

ella se refleja y la misma 
no ha sido alterada o 

modificada en ninguna de 

sus partes. 

--
RESULTADO 

CUMPLE 
EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERUO DEL fST,\00 

En esta et-élf:}fr-fle-hufIB-i}r-eptte-5-t-a'.')'---ee-f't-tftC-t1m15l imientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de eva luación económica p¡:,r cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocat oria y Bases de 
Licit ación Pública Estata l. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
-

Licitante 

Axioma Proyectos e lngenieda, S.A. de C.V. 

Construcciones GHEC, S.A. de C.V. 

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. 

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 

Construcciones Da rae, S.A. de C.V. 

Constructora Flores Fajardo .. S.A. de C.V. 

Construlub, S.A. de C.V. 

Infraestructura, Pavimentos, Asfa ltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 

Sandstone Global, S.A. de C.V. 

Ingeniería e Infraestructura del Va lle, S.A. de C.V. 

Urbamental, S.A. de C.V. 

Urcont GDL, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

~ 

* Jalisco 
GOBIERtl O DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$3,849,522.23 

$4,528,968.87 

$4,600,615.76 

$4,639,950.25 

$4,661,046.10 

$4,685,801.67 

$4,749,915.51 

$4,824,442.27 

$4,931,467.69 

$4,951,468.02 

$5,081,899.98 

$5,125,775.73 

$5,214,739.02 

$5,315,210.11 

$6,243,774.90 

$6,334,588.76 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposicicnes cuya propuesta t écnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBJERflO DEL ESTADO 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numerai 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que 
0

los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos ind irectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta soivente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubrcs: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VI I. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numera l 9, más los cargos obligato:ios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 
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<i.OBIERI\JO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAHÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓílJ PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 • 
ACTA f.lE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

Jalisco 
GOBTERrm DE:l ESTADO 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto n-,ínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los 
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 10. 

RAN GO DE A CEPTACIÓN ESTA BLECI DO EN LAS BASES: 

IMPORTE MEN O R PRO PUESTO 

IM PORTE MAYO R PRO PUESTO 

IM PORTE PROMEDIO SI N CONSiD" RAR EL M AS ALTO NI 

EL MAS BAJ O : 

IMPORTE M ÁXI MO ACEPTA BLE: 

IMPO RTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. 

2 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. 

3 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V . 

4 Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. d e C.V. 

s Constructora Laguna Seca, S.A. d e C.V. 

6 Construcciones Darae, S.A. de C.V. 

7 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. 
8 Construlub, S.A. de C.V. 

9 Infraestructura, Pavimentos, Asfo,tos y 

Construcciones, S.A. de C.V. 

10 Grupo Constructor Strade, S.A. d<• C.V. 

11 Constructora Campujal, S.A. de C ' f . 

12 Dagp Inge nieros Constructores, S A. de C.V. 

13 Sandstone Global, S.A. de C.V. 

1 4 Inge n iería e Infraestructura del V ,llle , S.A . de C.V. 

15 Urbamental, S.A. de C.V. 

16 UrcontGDL, S.A. de C.V. 

15% 

$3,318,553 .65 

$5,460,852.38 

$4, 282,948.02 

$4,925,390. 23 

$3,640,505.82 

$3,318,553.65 

$3,904,283.51 

$3,966,048.07 

$3,999,957.11 

$4,018,143.19 

$4,039,484. 20 

$4,094,754.75 

$4,159,001.96 

$4, 251,265.25 

$4,268,506.91 

$4, 380,948.26 

$4, 418,772.18 

$4,495,464.67 

$4,582,077.68 

$5,382,564 .57 

$5,460,852.38 

$3,849,522.23 

$4,528,968.87 

$4,600,615.76 

$4,639,950.25 
$4,661,046.10 

$4,685,801.67 

$4,749,915.51 
$4,824,442.27 

$4,931,467.69 

$4,951,468.02 

$5,081,899.98 

$S, 125,775.73 

$5,214,739.02 

$5,315,210.11 

$6,243,774.90 

$6,3 34,588.76 

$6,3 5 2,000.00 • 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

SE DESCALIFICA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA r:.E JUNTA DE PRONUNCiAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

úl 

* Jalisco 
GOB!ERt,O OH ESTADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Púb lica del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denomin<1do Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcié!· se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de i:,suficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números abso lutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manerél con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

$2,769,120.72 

~ ~ 10,232.27 $ 146,048.69 7.3529".,(, $240,071.80 7.5584% 
3. l MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.6468% ~!;50,216.07 9.5154% $306,559 .36 14.3002% $466,901.69 18.6640% 14.6950% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,:"•19,524.10 100.0000% $3,221,728.77 100.0000% $3,265,008.99 100.0000% $3,421,136.30 100.0000% $3,290,221.56 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.77910% $:24,355.95 9.26999% $298,653.93 12,76000% $416,615.15 7.08801% $242,490.48 13.000009' $427,728.80 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.082S9% $38,257.43 0.53770% $18,929.10 0.09067% $3,338.28 0.57633% $21,114.58 0.09107% $3,386.11 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.75000% ~: 12,562.03 11.50000% $407,020.86 8.00000% $ 294,796.99 8.50000% $313,203.02 8.00000% $297,706.92 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58985% ~ 19,584 .00 0.61553% $19 715.41 0 ,61252% $20 197.70 0.58724% $20 198.81 0 .61382% $20 440.81 
9. PRESUPUESTO TOTAL $3 9ú4 283.51 3 966 048.07 3 999 957.11 $4 018 143.19 $4 039 484.20 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SEC1F.TAHÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

~~ 
~ íID. Infraestructura 

y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA CE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2, 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 6.6315% 4.7120% 6.0552% $221,918.93 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.1862% $707,44~.23 16.1630% $542,863.07 18.8170% $689,532.84 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% $3,504. 585.09 100.0000% $3,358,686.57 l00.000G% $3,664,945.16 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.63120% $232,396.05 12,08064% $405,750.83 8.75012% $320,687.20 
6. IMPORTE POR FI NANOAMIENTO 0.48453% $18,106.79 0.16074% $6,051.06 0.12577% $5,012.77 
7. IMPORTE POR UTI LI DAD PROPUESTA 8.50000% $3B,182.47 9.75GOO% $367,622.62 6.00000% $239,438.71 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.58420% $20"484.34 0.61913% $20,890.87 0.58000% $21181.41 
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,094,]54. 75 $4,159,001.96 $4,251,265.25 

"" l. IMPORTE POR MATERIALES 63.8188% $2,389,827.77 62.1812% $2,307,000.00 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.3;_51% $349,237.09 11.9086% $441,824.07 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.6 ~51% $1,005,644.92 25.9102% $961,301, 73 

4, IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $3,744,709.78 100.0000% $3,710,125.80 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.23C00% $233,295.42 9.10000% $337,621.45 
6. 1 MPORTE POR FINANCIAMI ENTO 0.22000% $8,751.61 0.23184% $9,384.13 
7. I MPORTE POR UTILIDAD PROPU ESTA 10.28000% $409,838.60 10.25000% $4 15,855.96 
8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES O.SB999% $22,176.77 0.60584% Sli,477.32 
9. PRESUPUESTO TOTAL $4 418 772.18 $4 495 464.67 

Jalisco 
GOBIERHO OEL ESTADO 

8.9950% 3.3086% 
14.3836% 17.5451% 

100,0000% $3,503,858.48 100.000')% 
9.00000% $315,347.26 10.00000% 
0.18519% $7,072.62 0.21476% 

11.00000% $420,890.62 n.00000% 
0.60912% $21337.94 0.62043% 

$4 268,SOE.91 

63.6818% $2,472,857.85 

10.4013% $403,896,CO 

25.9169% $ 1,006,391.62 

100.0000% $3,883,145.47 

7.93197% $308,009.99 

0.24927% $10,447.29 

8.51167% $357,626.56 

0.59000% $22,848.36 

$4 582 077 .68 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lo,·es de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insdiciencia total de ca da uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de léis propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

Página 26 de 31 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructur a 
y Obr a Pública 

15. INSUFICIENCIA PARCAL DE 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 
17. INSUFIOENCIA PAROAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PAROAL DE 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL; 

15+ 16+ 17 + 18+ 19 
21. SOLVENCI A DE LA S PROPOSIOONES: 

UTILIDAD• INSUFICIENOA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15. INSUFIOENCIA PARO AL DE 
MATERI ALES 

16. INSUFIOENCIA PAROAL DE MANO 

DE OBRA 
17. INSUFIOENCIA PARO AL DE 

MAQUINARI A Y EQUIPO 
18. INSUFICIENCIA PAROAl DE COSTOS 

INDIRECTOS 
19. INSUFICIENCIA PARO AL DE 

FI NANOAMIENTO 

20. INSUFICIENOA TOTAL.: 

1S .. 16+17+18+19 
2 1. SOLVENCIA DE LAS PROP0S100 NES: 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15. 1 NSUFI CIENCIA PARO AL D E 

MATERIALES 

16. INSUFICIENOA PARDAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PAROAL DE 

M AQUI NARIA Y EQUIPO 

18. IN SUFI CIENCIA PARDAL D E COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARO AL OE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOON ES: 

UTILIDAD - I NSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

S-62,020.12 

$111,935.32 

$10,646.54 

)90,548.67 

$0.00 

$L75,1S0.6S 

$37,411.38 

Aro Asfaltos y Rlegos de 
Ocddente, ·s.A. de c7v. 

$0.00 

$96,118.90 

$354,303.25 

$16,250.68 

$0.00 

$466,672.83 

-S59,651.97 

SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

$9,760.28 

$0.00 

$82508.57 

$0.00 

$118 1 29.18 

$200.5 53 .30 

SOLVENTE 

$83,907.07 

$117,999.54 

$0.00 

S4,852.17 

$206,758.78 

$160,863.84 

SOLVENTE 

$201,268.11 

$0.00 

$0.00 

$81,609.19 

$2,151.62 

$285,028.92 

$124,809.68 

$33,060.38 

$2,095.79 

$193,960.92 

$O.DO 

$7,564.95 

$236,682.04 

S58,114.95 

SOLVENTE 

$20,248.66 

So.oo 

$0.00 

$5,890.46 

$26,139.12 

$213,299.59 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,519.10 

$285,614.98 

$130,240.99 

Jalisco 
GOBTER t~ O OH ESTADO 

$24,256 4fi $0.00 

$22,341.22 $177,363.31 

$72,414.13 $0.00 

$0.00 $7,517.12 

$145,403.91 $217,940.81 

$167,799.10 $79,766.10 

SOLVENTE SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 $125,346.99 

$ 156,882.99 $41,376.71 

$0.00 $0.00 

$3,830.61 $2,562.05 

$ 160,713.61 S169,285.75 

$260,177.01 $297,784.73 

SOLVENTE SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$6,894.62 

$455.94 

$125,588.59 

$232,037.97 

SúLVENTE SOLVENTE SOLV ENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBL!CA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA l:E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,904,283.51 $4,528,968.87 CUMPLE 

2 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $3,966,048.07 $4,600,615.76 CUMPLE 
de C.V. 

3 Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. $3,999,957.11 $4,639,950.25 CUMPLE 
4 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,018,143.19 $4,661,046.10 CUMPLE 
s Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,039,484.20 $4,685,801.67 CUMPLE 
6 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V $4,094,754.75 $4,749,915.51 CUMPLE 
7 Construlub, S.A. de C.V. $4,159,001.96 $4,824,442.27 CUMPLE 
8 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $4,251,265.25 $4,931,467.69 CUMPLE 

Construcciones, S.A. de C.V. 

9 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 1 $4,268,506.91 $4,951,468.02 CUMPLE 
10 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,380,948.26 $5,081,899.98 CUMPLE 
11 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $4,418,772.18 $5,125,775.73 CUMPLE 

c.v. 
12 Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,495,464.67 $5,214,739.02 CUMPLE 
13 Ingeniería e Infraestructura del Valle, ~.A. $4,582,077.68 $5,315,210.11 CUMPLE 

de C.V. 

~ 

* Jalisco 
GOBTERHO DEL ESTADO 

SOLVENTE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 
SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La evaluación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabrie l Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante t asación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la vigésima segunda sesión extraordinaria del día 14 pt(°marzo de 2024, en el cual se determinó adjudicar • 

el contrato al licitante: Construcciones GHEC, S.A. efe C.V., para ejecutar los t rabajos consistentes en: • 

Conservación Periódica y Recom'trucción del Camino Código 432, tramo Sayula - SaJY'Gabriel, en los 
municipios de Sayula y San Gabriril, Jalisco. Frente 10., por un monto de $4,528,968.87 (cuatro millones · 

condiciones legales, técnicas y E :onómicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garant izar 
satisfactoriamente el cumplimient :, de las obligaciones respectivas. 

quinientos veint iocho mil noveci1?ntos sesenta y ocho pesos 87/100 M .N.), LV.A. incluido, por reunir las ~ 
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íID. 

(i OBIERNO DEL ESTADO DE jALISCO 

SECRETAf,ÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra.estructu ra 
y Obra Pública UCITACIÓf~ PÚBLICA ESTi\TAL 

S!OP-E-ICAR-OB-lP-159-2024 

ACTA L' E JUNTA DE PROi\lüNCIAMlEi\lTO DE FALLO 

a 

* Jalisco 
GCSIERHO OH l:.!:.ll\DO 

Pélra esta acljudicc1ción se otorg;;,i, un 30% de anticipo que corresponde a $1.,358,690.66 (un millón • 
trescientos cincuenta y ocho mil rniscientos noventa pesos 66i100 M.N.}. 

Como constancia de lo expuesto, i:!SÍ como para los efectns íegales a que haya lugaí la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo ta,¡to serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. S!OP-E-ICAR-OB-LP-159-2024, al "adjudicatario" quien presentará !a garantía de cumpiimlento, 

con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 15 de marzo de 2024 a las 16:50 • 

horas, en la Dirección de Contraté,r.ión, adscrita a ia Dirección General de Licitación y Contratación de esta 

Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la 

personalidad de quien firmará el contrato, sin períuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 
y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 100 días naturales, tomando como fecha de inicio el • 
día 16 de marzo de 2024 y de terminación el día 23 de junio de 2024. 

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri 1\/layam Cortez Becerra, Representante de la Dirección 
General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a 

nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de 
contratación. 

Concluida la junta de pronunciam ento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53 
horas del día 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Athziri Mayan, Cortez Becerra 
Representante de la Dirección General de Licitación y Contratación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) >------------- -

Axioma Proyectos e lngenif.••·ía, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETAHÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obru Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 

ACTA 1:,E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

RAZÓN SOCIAL 

Construcciones GHEC, '.;-.A. de C.V. 

1 
Aro Asfaltos y Riegos de Occid~nte, S.A. de C.V. i 

Arca Pavimentos Asfáltico·;, S.A. de C.V. 

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 

Construcciones Darae, ~-.A. de C.V. 

Constructora Flores Fajarao, S.A. de C.V. 

Construlub, S.A. de C.V. 

Infraestructura, Pavimen'.:os, Asfaltos y 
Construcciones, S.A de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Constructora Campujal, ;.A. de C.V. 

Dagp Ingenieros Constructcres, S.A. de C.V. 

Sandstone Glob;il, S.11.. de C.V. 

¿ ::j"J 

di 
Jalisco 

GOBf ERH O Dél 1:STADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETAHÍA DE 11\IFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructuru 
y Obra Pública UCiTACIÓN PÚBLICA ESTATP..L 

SIOP-E-ICAR-OEHP-159-2024 

ACTA ::,E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
~------ ----c--- --- - -·- - - ~ ---- - -

RAZÓN SOClAL 
- - - ----- - ----j1 

Ingeniería e Infraestructura del Va lle, S.A. de C.V. • 

Urbarnental, S.A. de C.V. 

-- ·-- - 4----- -- - - -

Urcont GOL, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

úO BIH.llO DEI E~T,\00 

. _ ________ J 
- - - - - - - 1---------'-'-'--=--------"- - -'----- --- -=---=-= ----l 

L__ _ _____ _ _ _ _ _ . ____ ____ ___ _ _ 



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




