

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019, para la contratación de obra pública: **Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terrero, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:20 horas**, del día **29 de julio de 2019**, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **18 de junio de 2019**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Constructora Amaco, S.A de C.V.
- 2 Seliv Asociados, S.A. de C.V.
- 3 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
- 4 Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.
- 5 Arq. Hugo Oswaldo Hernández García
- 6 Felal Construcciones, S.A. de C.V.
- 7 Ing. José Luis Frausto Miranda
- 8 Maquiobras, S.A. de C.V.
- 9 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
- 10 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
- 11 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
- 12 Ing. Roberto López Rojas
- 13 Constructora Pimo, S.A. de C.V.
- 14 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
- 15 Marecomsa, S.A. de C.V.
- 16 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
- 17 Ingeniería y Edificaciones LEC, S.A. de C.V.
- 18 Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.
- 19 J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.
- 20 Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.
- 21 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
- 22 Supercate, S.A. de C.V.
- 23 Ing. Juan Barboza Solano

Con fecha del día **15 de julio de 2019**, a las **10:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1351, Edificio "B", 4to Piso, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Ubicada en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 19                             |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| no. | Empresa y/o Persona Física                          | Documentación           | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | Constructora Amaco, S.A de C.V.                     | No se presentó          | \$0.00          |
| 2   | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                       | Se acepta               | \$3,035,779.75  |
| 3   | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.                | No se presentó          | \$0.00          |
| 4   | Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.              | No se presentó          | \$0.00          |
| 5   | Arq. Hugo Oswaldo Hernández García                  | Se desecha la propuesta | \$0.00          |
| 6   | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                  | Se acepta               | \$3,141,300.92  |
| 7   | Ing. José Luis Frausto Miranda                      | Se desecha la propuesta | \$0.00          |
| 8   | Maquiobras, S.A. de C.V.                            | Se acepta               | \$3,886,858.14  |
| 9   | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | Se acepta               | \$2,389,692.87  |
| 10  | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.              | Se acepta               | \$2,875,324.39  |
| 11  | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.           | Se acepta               | \$2,657,128.67  |
| 12  | Ing. Roberto López Rojas                            | Se desecha la propuesta | \$0.00          |
| 13  | Constructora Pimo, S.A. de C.V.                     | Se acepta               | \$2,541,498.65  |
| 14  | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                | Se acepta               | \$2,314,730.28  |
| 15  | Marecomsa, S.A. de C.V.                             | Se desecha la propuesta | \$0.00          |
| 16  | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.                    | Se acepta               | \$2,571,005.43  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| no. | Empresa y/o Persona Física                     | Documentación           | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 17  | Ingeniería y Edificaciones LEC, S.A. de C.V.   | No se presentó          | \$0.00          |
| 18  | Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.   | Se acepta               | \$2,557,018.59  |
| 19  | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.       | Se acepta               | \$2,431,156.19  |
| 20  | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. | Se acepta               | \$2,532,319.93  |
| 21  | Cuiba Constructora, S.A. de C.V.               | Se acepta               | \$3,503,913.27  |
| 22  | Supercate, S.A. de C.V.                        | Se acepta               | \$3,784,657.05  |
| 23  | Ing. Juan Barboza Solano                       | Se desecha la propuesta | \$0.00          |

Relación de las propuestas desechadas y descripción de las causas debidamente fundadas y motivadas que lo originaron:

1.- Arq. Hugo Oswaldo Hernández García

Es desechada por omitir presentar firmado en su propuesta el Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta, indicando la relación de planos o estudios proporcionados por la convocante, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.


2.- Ing. José Luis Frausto Miranda

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado y rotulado en su propuesta el Documento E17.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plástico rígido para protección de la información solicitada) debidamente rotulado con los siguientes datos mínimos: número de licitación, nombre del licitante y firmado, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

3.- Ing. Roberto López Rojas

Es desechada por omitir presentar los importes con letra en los precios unitarios y en el importe total de la propuesta en el Documento E2.- Catálogo de conceptos, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Marecomsa, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar completamente firmado en su propuesta el Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y experiencia, en obras similares a esta licitación, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

5.- Ing. Juan Barboza Solano

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado y rotulado en su propuesta el Documento E17.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plástico rígido para protección de la información solicitada) debidamente rotulado con los siguientes datos mínimos: número de licitación, nombre del licitante y firmado, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Empresa y/o Persona Física                          | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                | \$2,314,730.28  |
| 2   | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | \$2,389,692.87  |
| 3   | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.            | \$2,431,156.19  |
| 4   | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.      | \$2,532,319.93  |
| 5   | Constructora Pimo, S.A. de C.V.                     | \$2,541,498.65  |
| 6   | Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.        | \$2,557,018.59  |
| 7   | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.                    | \$2,571,005.43  |
| 8   | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.           | \$2,657,128.67  |
| 9   | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.              | \$2,875,324.39  |
| 10  | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                       | \$3,035,779.75  |
| 11  | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                  | \$3,141,300.92  |
| 12  | Cuiba Constructora, S.A. de C.V.                    | \$3,503,913.27  |
| 13  | Supercate, S.A. de C.V.                             | \$3,784,657.05  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                          | 1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 2.- Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | 3.- J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V. | 4.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. | 5.- Constructora Pimo, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Documento T8.- Circulares aclaratorias.                                                                                                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.                                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley. | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T11.- Relación de contratos en vigor.                                                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.                                                                                                      | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.                                                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.                                          | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.                                          | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.                                                                                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T18.- Listado de insumos.                                                                                                                                 | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T19.- Tarjetas de básicos.                                                                                                                                | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| No. | Empresa y/o Persona Física | Importe con IVA |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 14  | Maquiobras, S.A. de C.V.   | \$3,886,858.14  |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **15 de julio de 2019**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                       | 1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 2.- Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | 3.- J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V. | 4.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. | 5.- Constructora Pimo, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.                                                                                                            | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos. | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T3.- Modelo del Contrato.                                                                                                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.                                                               | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.                                                        | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                          | 6.-Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V. | 7.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. | 8.-Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | 9.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | 10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T8.- Circulares aclaratorias.                                                                                                                             | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.                                                    | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley. | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T11.- Relación de contratos en vigor.                                                                                                                     | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.                                                                     | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.                                                                                                      | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.                                                                 | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.                                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.                                          | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.                                                                                                    | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T18.- Listado de insumos.                                                                                                                                 | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T19.- Tarjetas de básicos.                                                                                                                                | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.                                                                                                                   | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**




**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                            | 1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 2.- Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | 3.- J & I Asesoría y Servicios, S.A. de C.V. | 4.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. | 5.- Constructora Pimo, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.  | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                              |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                   | <b>CUMPLE</b>                            | <b>CUMPLE</b>                                           | <b>CUMPLE</b>                                | <b>CUMPLE</b>                                      | <b>CUMPLE</b>                       |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                       | 6.-Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V. | 7.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. | 8.-Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | 9.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | 10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.                                                                                                            | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos. | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T3.- Modelo del Contrato.                                                                                                                              | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.                             | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto                                              | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.                                                               | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.                                                        | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                          | 11.- Felal Construcciones, S.A. de C.V. | 12.- Cuiba Constructora, S.A. de C.V. | 13.-Supercate, S.A. de C.V. | 14.-Maquiobras, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T11.- Relación de contratos en vigor.                                                                                                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.                                                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.                                                                                                      | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.                                                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.                                          | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.                                          | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.                                                                                                    | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T18.- Listado de insumos.                                                                                                                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T19.- Tarjetas de básicos.                                                                                                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.                                                                                                                   | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.                                                                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales                                                                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                 | <b>CUMPLE</b>                           | <b>CUMPLE</b>                         | <b>CUMPLE</b>               | <b>CUMPLE</b>                |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                            | 6.-Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V. | 7.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. | 8.-Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | 9.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | 10.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.  | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales | CUMPLE                                          | CUMPLE                               | CUMPLE                                       | CUMPLE                                     | CUMPLE                             |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                   | <b>CUMPLE</b>                                   | <b>CUMPLE</b>                        | <b>CUMPLE</b>                                | <b>CUMPLE</b>                              | <b>CUMPLE</b>                      |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                       | 11.- Felal Construcciones, S.A. de C.V. | 12.- Cuiba Constructora, S.A. de C.V. | 13.-Supercate, S.A. de C.V. | 14.-Maquiobras, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.                                                                                                            | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T3.- Modelo del Contrato.                                                                                                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.                             | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.                                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.                                                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T8.- Circulares aclaratorias.                                                                                                                          | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |
| Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.                                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                      | CUMPLE                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:




| No. | Empresa y/o Persona Física                          | Importe con IVA |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                | \$2,314,730.28  |
| 2   | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | \$2,389,692.87  |
| 3   | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.            | \$2,431,156.19  |
| 4   | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.      | \$2,532,319.93  |
| 5   | Constructora Pimo, S.A. de C.V.                     | \$2,541,498.65  |
| 6   | Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.        | \$2,557,018.59  |
| 7   | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.                    | \$2,571,005.43  |
| 8   | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.           | \$2,657,128.67  |
| 9   | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.              | \$2,875,324.39  |
| 10  | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                       | \$3,035,779.75  |
| 11  | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                  | \$3,141,300.92  |
| 12  | Cuiba Constructora, S.A. de C.V.                    | \$3,503,913.27  |
| 13  | Supercate, S.A. de C.V.                             | \$3,784,657.05  |
| 14  | Maquiobras, S.A. de C.V.                            | \$3,886,858.14  |



**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:


- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019                                                        |                                                     |                                 |                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terrero, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa. |                                                     |                                 |                                 | \$2,926,513.00             |
|                                                                                                     |                                                     |                                 |                                 |                            |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:                                                       |                                                     | 15%                             |                                 |                            |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO                                                                             |                                                     | \$1,995,457.14                  |                                 |                            |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO                                                                             |                                                     | \$3,350,739.78                  |                                 |                            |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:                                         |                                                     | \$2,444,022.68                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:                                                                           |                                                     | \$2,810,626.08                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:                                                                           |                                                     | \$2,077,419.28                  |                                 |                            |
|                                                                                                     |                                                     |                                 |                                 |                            |
| No.                                                                                                 | EMPRESA                                             | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
|                                                                                                     |                                                     |                                 |                                 |                            |
| 1                                                                                                   | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                | \$1,995,457.14                  | \$2,314,730.28                  | SE DESCALIFICA             |
| 2                                                                                                   | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | \$2,060,080.06                  | \$2,389,692.87                  | SE DESCALIFICA             |
| 3                                                                                                   | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.            | \$2,095,824.30                  | \$2,431,156.19                  | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                   | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.      | \$2,183,034.42                  | \$2,532,319.93                  | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                   | Constructora Pimo, S.A. de C.V.                     | \$2,190,947.11                  | \$2,541,498.65                  | SE ACEPTA                  |
| 6                                                                                                   | Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.        | \$2,204,326.37                  | \$2,557,018.59                  | SE ACEPTA                  |
| 7                                                                                                   | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.                    | \$2,216,383.99                  | \$2,571,005.43                  | SE ACEPTA                  |
| 8                                                                                                   | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.           | \$2,290,628.16                  | \$2,657,128.67                  | SE ACEPTA                  |
| 9                                                                                                   | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.              | \$2,478,727.92                  | \$2,875,324.39                  | SE ACEPTA                  |
| 10                                                                                                  | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                       | \$2,617,051.51                  | \$3,035,779.75                  | SE ACEPTA                  |
| 11                                                                                                  | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                  | \$2,708,018.03                  | \$3,141,300.92                  | SE ACEPTA                  |
| 12                                                                                                  | Cuiba Constructora, S.A. de C.V.                    | \$3,020,614.89                  | \$3,503,913.27                  | SE DESCALIFICA             |
| 13                                                                                                  | Supercate, S.A. de C.V.                             | \$3,262,635.39                  | \$3,784,657.05                  | SE DESCALIFICA             |
| 14                                                                                                  | Maquiobras, S.A. de C.V.                            | \$3,350,739.78                  | \$3,886,858.14                  | SE DESCALIFICA             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE<br>MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10. MATERIALES          | \$1,099,048.89                | \$1,703,423.07                | \$1,278,667.27      |
| 11. MANO DE OBRA        | \$213,118.14                  | \$428,530.40                  | \$340,431.27        |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$74,744.44                   | \$453,346.84                  | \$282,651.04        |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$120,644.45                  | \$241,772.69                  | \$162,152.53        |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$1,186.70                    | \$20,229.96                   | \$7,128.55          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                             | I & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V. |                | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. |                | Constructora Pimo, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 64.9979%                                 | \$1,120,233.53 | 62.1241%                                       | \$1,120,233.53 | 65.3539%                        | \$1,207,658.40 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 19.6571%                                 | \$338,788.57   | 21.2305%                                       | \$382,832.23   | 23.1904%                        | \$428,530.40   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 15.3450%                                 | \$264,470.02   | 16.6454%                                       | \$300,152.32   | 11.4557%                        | \$211,686.56   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                                | \$1,723,492.12 | 100.0000%                                      | \$1,803,218.08 | 100.0000%                       | \$1,847,875.36 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 7.0000%                                  | \$120,644.45   | 7.0000%                                        | \$126,225.27   | 7.8000%                         | \$144,134.28   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.0644%                                  | \$1,186.70     | 0.0663%                                        | \$1,279.41     | 0.4000%                         | \$7,968.04     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 13.0000%                                 | \$239,892.03   | 12.5000%                                       | \$241,340.34   | 9.0000%                         | \$179,997.99   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.6080%                                  | \$10,609.01    | 0.6053%                                        | \$10,971.32    | 0.5928%                         | \$10,971.44    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                          | \$2,095,824.30 |                                                | \$2,183,034.42 |                                 | \$2,190,947.11 |

| RUBROS                             | Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V. |                | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. |                | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 72.0296%                                     | \$1,304,564.81 | 59.5037%                         | \$1,099,048.89 | 84.4005%                                  | \$1,557,467.17 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 19.0955%                                     | \$345,848.35   | 22.8314%                         | \$421,702.56   | 11.5491%                                  | \$213,118.14   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.8749%                                      | \$160,737.25   | 17.6649%                         | \$326,274.67   | 4.0505%                                   | \$74,744.44    |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                                    | \$1,811,150.41 | 100.0000%                        | \$1,847,026.12 | 100.0000%                                 | \$1,845,329.75 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 9.9700%                                      | \$180,571.70   | 6.7385%                          | \$124,462.04   | 12.0000%                                  | \$221,439.57   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.1100%                                      | \$2,190.89     | 0.2426%                          | \$4,783.22     | 0.2500%                                   | \$5,166.92     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.0000%                                     | \$199,391.30   | 11.5914%                         | \$229,077.92   | 10.0000%                                  | \$207,193.62   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.6085%                                      | \$11,022.07    | 0.6000%                          | \$11,034.69    | 0.6206%                                   | \$11,498.30    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                              | \$2,204,326.37 |                                  | \$2,216,383.99 |                                           | \$2,290,628.16 |

| RUBROS                             | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. |                | Seliv Asociados, S.A. de C.V. |                | Felal Construcciones, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 63.5244%                               | \$1,272,464.09 | 65.0717%                      | \$1,368,049.37 | 74.0334%                           | \$1,703,423.07 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 13.8435%                               | \$277,300.89   | 17.4502%                      | \$366,868.42   | 10.8514%                           | \$249,677.84   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 22.6321%                               | \$453,346.84   | 17.4780%                      | \$367,453.46   | 15.1152%                           | \$347,783.00   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                              | \$2,003,111.82 | 100.0000%                     | \$2,102,371.25 | 100.0000%                          | \$2,300,883.91 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 6.5666%                                | \$131,536.34   | 11.5000%                      | \$241,772.69   | 8.9834%                            | \$206,698.53   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.4660%                                | \$9,947.46     | 0.8630%                       | \$20,229.96    | 0.7403%                            | \$18,563.88    |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 15.0000%                               | \$321,689.34   | 10.0000%                      | \$236,437.39   | 6.6667%                            | \$168,409.84   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.6187%                                | \$12,442.96    | 0.6217%                       | \$16,240.21    | 0.5885%                            | \$13,461.88    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                        | \$2,478,727.92 |                               | \$2,617,051.51 |                                    | \$2,708,018.03 |

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                                             | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V. | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. | Constructora Pimo, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$158,433.74                             | \$158,433.74                                   | \$71,008.87                     |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$1,642.70                               | \$0.00                                         | \$0.00                          |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$18,181.02                              | \$0.00                                         | \$70,964.48                     |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$41,508.08                              | \$35,927.27                                    | \$18,018.25                     |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$5,941.85                               | \$5,849.13                                     | \$0.00                          |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$225,707.39                             | \$200,210.14                                   | \$159,991.60                    |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$14,184.64                              | \$41,130.20                                    | \$20,006.39                     |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                                 | SOLVENTE                                       | SOLVENTE                        |

| RUBROS                                                             | Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V. | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                                       | \$179,618.38                     | \$0.00                                    |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                                       | \$0.00                           | \$127,313.13                              |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$121,913.79                                 | \$0.00                           | \$207,906.60                              |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                                       | \$37,690.49                      | \$0.00                                    |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$4,937.65                                   | \$2,345.32                       | \$1,961.63                                |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$126,851.44                                 | \$219,654.20                     | \$337,181.35                              |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$72,539.86                                  | \$9,423.72                       | -\$129,987.73                             |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                                     | SOLVENTE                         | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RUBROS                                                             | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | Seliv Asociados, S.A. de C.V. | Felal Construcciones, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$6,203.18                             | \$0.00                        | \$0.00                             |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$63,130.38                            | \$0.00                        | \$90,753.43                        |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$0.00                                 | \$0.00                        | \$0.00                             |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$30,616.19                            | \$0.00                        | \$0.00                             |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                                 | \$0.00                        | \$0.00                             |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$99,949.75                            | \$0.00                        | \$90,753.43                        |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$221,739.60                           | \$236,437.39                  | \$77,656.41                        |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                               | SOLVENTE                      | SOLVENTE                           |

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

| No. | EMPRESA                                        | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA                                |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.       | \$2,095,824.30          | \$2,431,156.19                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 2   | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. | \$2,183,034.42          | \$2,532,319.93                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 3   | Constructora Pimo, S.A. de C.V.                | \$2,190,947.11          | \$2,541,498.65                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 4   | Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.   | \$2,204,326.37          | \$2,557,018.59                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 5   | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.               | \$2,216,383.99          | \$2,571,005.43                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 6   | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.      | \$2,290,628.16          | \$2,657,128.67                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                                        |
| 7   | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.         | \$2,478,727.92          | \$2,875,324.39                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 8   | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                  | \$2,617,051.51          | \$3,035,779.75                  | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 9   | Felal Construcciones, S.A. de C.V.             | \$2,708,018.03          | \$3,141,300.92                  | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima quinta sesión extraordinaria del día 29 de julio del 2019**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terrero, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa.**, por un monto de **\$2,431,156.19 (dos millones cuatrocientos treinta y un mil ciento cincuenta y seis pesos 19/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a **\$729,346.86 (setecientos veintinueve mil trescientos cuarenta y seis pesos 86/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **01 de agosto de 2019 a las 13:20 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **07 de agosto de 2019** y de terminación el día **04 de noviembre de 2019**.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:40 horas del día 29 de julio de 2019**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras  
Director General de Licitación y Contratación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                        | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                |                        |
| Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. |                        |
| J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.            |                        |
| Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.      |                        |
| Constructora Pimo, S.A. de C.V.                     |                        |
| Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.        |                        |
| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.                    |                        |
| Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.           |                        |
| Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.              |                        |
| Seliv Asociados, S.A. de C.V.                       |                        |
| Felal Construcciones, S.A. de C.V.                  |                        |
| Cuiba Constructora, S.A. de C.V.                    |                        |
| Supercate, S.A. de C.V.                             |                        |
| Maquiobras, S.A. de C.V.                            |                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-142-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz        |  |

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar                            |  |

| TESTIGO SOCIAL |  |
|----------------|--|
|                |  |