


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**, para la contratación de obra pública: **Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y del camino a Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:40 horas**, del día **29 de julio de 2019**, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **18 de junio de 2019**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Constructora Amaco, S.A de C.V.
- 2 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
- 3 Comaba Constructores, S.A. de C.V.
- 4 Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V.
- 5 Arq. Hugo Oswaldo Hernández García
- 6 Ing. José Luis Frausto Miranda
- 7 Felal Construcciones, S.A. de C.V.
- 8 Construcciones Atesa, S.A. de C.V.
- 9 Constructora Regchaj, S.A. de C.V.
- 10 Maquiobras, S.A. de C.V.
- 11 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
- 12 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
- 13 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
- 14 Ing. José de Jesús Islas Rodríguez
- 15 GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.
- 16 Proinfra Promotora de Infraestructura S.A de C.V.
- 17 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
- 18 Constructora Grina S.A. de C.V.
- 19 Juralta Constructora, S.A de C.V.
- 20 Maxwell Obras, S.A. de C.V.
- 21 J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.
- 22 Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.
- 23 Constructora Amicum, S.A. De C.V.
- 24 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
- 25 Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.
- 26 Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del día 15 de julio de 2019, a las 11:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Ubicada en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.


El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 20                             |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| no. | Empresa y/o Persona Física                                       | Documentación           | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | Constructora Amaco, S.A de C.V.                                  | No se presentó          | \$0.00          |
| 2   | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.                    | No se presentó          | \$0.00          |
| 3   | Comaba Constructores, S.A. de C.V.                               | Se acepta               | \$1,314,080.71  |
| 4   | Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V.                     | Se acepta               | \$1,689,095.73  |
| 5   | Arq. Hugo Oswaldo Hernández García                               | Se acepta               | \$1,505,736.85  |
| 6   | Ing. José Luis Frausto Miranda                                   | No se presentó          | \$0.00          |
| 7   | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                               | Se acepta               | \$1,501,760.04  |
| 8   | Construcciones Atesa, S.A. de C.V.                               | Se desecha la propuesta | \$0.00          |
| 9   | Constructora Regchaj, S.A. de C.V.                               | Se desecha la propuesta | \$0.00          |
| 10  | Maquiobras, S.A. de C.V.                                         | Se acepta               | \$1,847,237.66  |
| 11  | Vinser Construcciones, S.A. de C.V.                              | Se acepta               | \$1,413,664.31  |
| 12  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. | Se acepta               | \$1,632,253.33  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| no. | Empresa y/o Persona Física                                     | Documentación  | Importe con IVA |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 13  | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.            | Se acepta      | \$1,437,104.95  |
| 14  | Ing. José de Jesús Islas Rodríguez                             | Se acepta      | \$1,758,714.88  |
| 15  | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.          | Se acepta      | \$1,610,094.14  |
| 16  | Proinfra Promotora de Infraestructura S.A de C.V.              | Se acepta      | \$2,528,004.74  |
| 17  | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. | Se acepta      | \$1,769,675.66  |
| 18  | Constructora Grina S.A. de C.V.                                | Se acepta      | \$1,363,194.67  |
| 19  | Juralta Constructora, S.A de C.V.                              | Se acepta      | \$1,472,709.76  |
| 20  | Maxwel Obras, S.A. de C.V.                                     | No se presentó | \$0.00          |
| 21  | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.                       | Se acepta      | \$1,318,030.27  |
| 22  | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.                 | Se acepta      | \$1,369,472.74  |
| 23  | Constructora Amicum, S.A. De C.V.                              | No se presentó | \$0.00          |
| 24  | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.                          | Se acepta      | \$1,440,495.19  |
| 25  | Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V.                    | No se presentó | \$0.00          |
| 26  | Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V.            | Se acepta      | \$1,735,893.68  |

Relación de las propuestas desechadas y descripción de las causas debidamente fundadas y motivadas que lo originaron:

1.- Construcciones Atesa, S.A. de C.V.

Es desechada por presentar fuera de vigencia el Documento T22.-Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo siendo este un requisito solicitado, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

2.- Constructora Regchaj, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir la firma en la totalidad de los documentos que integran la propuesta técnica, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Empresa y/o Persona Física                                       | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Comaba Constructores, S.A. de C.V.                               | \$1,314,080.71  |
| 2   | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.                         | \$1,318,030.27  |
| 3   | Constructora Grina S.A. de C.V.                                  | \$1,363,194.67  |
| 4   | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.                   | \$1,369,472.74  |
| 5   | Vinser Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$1,413,664.31  |
| 6   | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.              | \$1,437,104.95  |
| 7   | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.                            | \$1,440,495.19  |
| 8   | Juralta Constructora, S.A de C.V.                                | \$1,472,709.76  |
| 9   | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$1,501,760.04  |
| 10  | Arq. Hugo Oswaldo Hernández García                               | \$1,505,736.85  |
| 11  | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.            | \$1,610,094.14  |
| 12  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. | \$1,632,253.33  |
| 13  | Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V.                     | \$1,689,095.73  |
| 14  | Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V.              | \$1,735,893.68  |
| 15  | Ing. José de Jesús Islas Rodríguez                               | \$1,758,714.88  |
| 16  | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.   | \$1,769,675.66  |
| 17  | Maquiobras, S.A. de C.V.                                         | \$1,847,237.66  |
| 18  | Proinfra Promotora de Infraestructura S.A de C.V.                | \$2,528,004.74  |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **15 de julio de 2019**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                          | 1.- Comaba Constructores, S.A. de C.V. | 2.- J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V. | 3.-Constructora Grina S.A. de C.V. | 4.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. | 5.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.                                                                                                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.    | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T3.- Modelo del Contrato.                                                                                                                                 | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.                                | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto                                                 | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.                                                                  | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.                                                           | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T8.- Circulares aclaratorias.                                                                                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.                                                    | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley. | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T11.- Relación de contratos en vigor.                                                                                                                     | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                 | 1.- Comaba Constructores, S.A. de C.V. | 2.- J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V. | 3.-Constructora Grina S.A. de C.V. | 4.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. | 5.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.                            | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.                                                             | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción. | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente. | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.                                                           | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T18.- Listado de insumos.                                                                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T19.- Tarjetas de básicos.                                                                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.                                                                          | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.                                                       | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales                                                      | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                       | CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                          | 6.-Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. | 7.- Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. | 8.-Juralta Constructora, S.A de C.V. | 9.- Felal Construcciones, S.A. de C.V. | 10.- Arq. Hugo Oswaldo Hernández García |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.                                                                                                               | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T3.- Modelo del Contrato.                                                                                                                                 | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.                                | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto                                                 | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.                                                                  | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.                                                           | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T8.- Circulares aclaratorias.                                                                                                                             | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.                                                    | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley. | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |
| Documento T11.- Relación de contratos en vigor.                                                                                                                     | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                    | CUMPLE                               | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                          | <b>6.-Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.</b> | <b>7.- Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.</b> | <b>8.-Juralta Constructora, S.A de C.V.</b> | <b>9.- Felal Construcciones, S.A. de C.V.</b> | <b>10.- Arq. Hugo Oswaldo Hernández García</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.                            | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.                                                             | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.                        | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción. | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente. | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.                                                           | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T18.- Listado de insumos.                                                                                        | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T19.- Tarjetas de básicos.                                                                                       | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.                                                                          | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.                                                       | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales                                                      | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                        | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                                         |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                               | 11.- GYG<br>Transportes<br>Materiales y<br>Maquinaria, S.A. de<br>C.V. | 12.- Constructora e<br>Inmobiliaria<br>Especializada C. VILLA,<br>S.A. de C.V. | 13.-Proyectos y<br>Construcciones Bela<br>S.A. de C.V. | 14.-<br>Construcciones y<br>Sistemas<br>Hidráulicas, S.A.<br>de C.V. | 15.-Ing. José de<br>Jesús Islas<br>Rodríguez |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Copia de la constancia de<br>inscripción.                                                                                                                              | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que se analizaron y<br>revisaron la convocatoria y<br>bases de licitación, anexos<br>técnicos – económicos.       | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T3.-<br>Modelo del Contrato.                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T4.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción.                                      | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T5.-<br>Manifestación de estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del<br>proyecto                                                       | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T6.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones<br>ambientales.                                                                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T7.-<br>Copia de la minuta de la<br>junta de aclaraciones o<br>manifestación escrita de<br>conocer el acta.                                                                    | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T8.-<br>Circulares aclaratorias.                                                                                                                                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T9.-<br>Escrito de proposición de<br>los profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio<br>del licitante.                                                             | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T10.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que por su conducto, no<br>participan personas<br>inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de<br>la Ley. | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T11.-<br>Relación de contratos en<br>vigor.                                                                                                                                    | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                | 11.- GYG<br>Transportes<br>Materiales y<br>Maquinaria, S.A. de<br>C.V. | 12.- Constructora e<br>Inmobiliaria<br>Especializada C. VILLA,<br>S.A. de C.V. | 13.-Proyectos y<br>Construcciones Bela<br>S.A. de C.V. | 14.-<br>Construcciones y<br>Sistemas<br>Hidráulicas, S.A.<br>de C.V. | 15.-Ing. José de<br>Jesús Islas<br>Rodríguez |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Documento T12.-<br>Descripción de la<br>planeación integral del<br>licitante para realizar los<br>trabajos.                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T13.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos.                                                                      | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T14.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>mano de obra.                           | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T15.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>maquinaria y equipo de<br>construcción. | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T16.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo<br>de instalación permanente.    | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T17.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción.                                                                    | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T18.-<br>Listado de insumos.                                                                                                    | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T19.-<br>Tarjetas de básicos.                                                                                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T20.-<br>Tarjetas de conceptos<br>de trabajo.                                                                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T21.-<br>Integración del<br>catálogo de conceptos de<br>indirectos.                                                             | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| Documento T22.-<br>Opinión del Cumplimiento<br>de las Obligaciones Fiscales                                                               | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                   | CUMPLE                                                                 | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                 | CUMPLE                                                               | CUMPLE                                       |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                        | <b>16.- Villacar<br/>Servicios y<br/>Construcciones de<br/>Occidente, S.A. de<br/>C.V.</b> | <b>17.- Maquiobras, S.A.<br/>de C.V.</b> | <b>18.- Proinfra<br/>Promotora de<br/>Infraestructura S.A<br/>de C.V.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Copia de la constancia de<br>inscripción.                                                                                                                              | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que se analizaron y<br>revisaron la convocatoria y<br>bases de licitación, anexos<br>técnicos – económicos.       | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T3.-<br>Modelo del Contrato.                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T4.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>conocer las especificaciones<br>particulares o generales de<br>construcción.                                      | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T5.-<br>Manifestación de estar<br>conforme con el contenido,<br>alcances y todas las<br>particularidades del<br>proyecto                                                       | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T6.-<br>Manifestación escrita de<br>conocer el sitio de la obra y<br>sus condiciones<br>ambientales.                                                                           | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T7.-<br>Copia de la minuta de la<br>junta de aclaraciones o<br>manifestación escrita de<br>conocer el acta.                                                                    | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T8.-<br>Circulares aclaratorias.                                                                                                                                               | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T9.-<br>Escrito de proposición de<br>los profesionales técnicos y<br>administrativos al servicio<br>del licitante.                                                             | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T10.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir verdad de<br>que por su conducto, no<br>participan personas<br>inhabilitadas en los<br>términos del artículo 48 de<br>la Ley. | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |
| Documento T11.-<br>Relación de contratos en<br>vigor.                                                                                                                                    | CUMPLE                                                                                     | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                | 16.- Villacar<br>Servicios y<br>Construcciones de<br>Occidente, S.A. de<br>C.V. | 17.- Maquiobras, S.A.<br>de C.V. | 18.- Proinfra<br>Promotora de<br>Infraestructura S.A<br>de C.V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Documento T12.-<br>Descripción de la<br>planeación integral del<br>licitante para realizar los<br>trabajos.                               | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T13.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos.                                                                      | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T14.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>mano de obra.                           | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T15.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de la<br>maquinaria y equipo de<br>construcción. | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T16.-<br>Programa calendarizado y<br>cuantificado del suministro<br>de los materiales y equipo<br>de instalación permanente.    | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T17.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción.                                                                    | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T18.-<br>Listado de insumos.                                                                                                    | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T19.-<br>Tarjetas de básicos.                                                                                                   | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T20.-<br>Tarjetas de conceptos<br>de trabajo.                                                                                   | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T21.-<br>Integración del<br>catálogo de conceptos de<br>indirectos.                                                             | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| Documento T22.-<br>Opinión del Cumplimiento<br>de las Obligaciones Fiscales                                                               | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                           | CUMPLE                                                          |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                   | <b>CUMPLE</b>                                                                   | <b>CUMPLE</b>                    | <b>CUMPLE</b>                                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.


En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

| No. | Empresa y/o Persona Física                                       | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Comaba Constructores, S.A. de C.V.                               | \$1,314,080.71  |
| 2   | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.                         | \$1,318,030.27  |
| 3   | Constructora Grina S.A. de C.V.                                  | \$1,363,194.67  |
| 4   | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.                   | \$1,369,472.74  |
| 5   | Vinser Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$1,413,664.31  |
| 6   | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.              | \$1,437,104.95  |
| 7   | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.                            | \$1,440,495.19  |
| 8   | Juralta Constructora, S.A de C.V.                                | \$1,472,709.76  |
| 9   | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$1,501,760.04  |
| 10  | Arq. Hugo Oswaldo Hernández García                               | \$1,505,736.85  |
| 11  | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.            | \$1,610,094.14  |
| 12  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. | \$1,632,253.33  |
| 13  | Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V.                     | \$1,689,095.73  |
| 14  | Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V.              | \$1,735,893.68  |
| 15  | Ing. José de Jesús Islas Rodríguez                               | \$1,758,714.88  |
| 16  | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.   | \$1,769,675.66  |
| 17  | Maquiobras, S.A. de C.V.                                         | \$1,847,237.66  |
| 18  | Proinfra Promotora de Infraestructura S.A de C.V.                | \$2,528,004.74  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:


- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019                                                                                        |                                                                  |                                 |                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y del camino a Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. |                                                                  |                                 |                                 | \$1,857,000.00             |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:                                                                                       |                                                                  | <b>15%</b>                      |                                 |                            |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO                                                                                                             |                                                                  | \$1,132,828.20                  |                                 |                            |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO                                                                                                             |                                                                  | \$2,179,314.43                  |                                 |                            |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:                                                                         |                                                                  | \$1,339,716.26                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:                                                                                                           |                                                                  | \$1,540,673.70                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:                                                                                                           |                                                                  | \$1,138,758.82                  |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                 | EMPRESA                                                          | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                   | Comaba Constructores, S.A. de C.V.                               | \$1,132,828.20                  | \$1,314,080.71                  | SE DESCALIFICA             |
| 2                                                                                                                                   | J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.                         | \$1,136,232.99                  | \$1,318,030.27                  | SE DESCALIFICA             |
| 3                                                                                                                                   | Constructora Grina S.A. de C.V.                                  | \$1,175,167.82                  | \$1,363,194.67                  | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                   | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.                   | \$1,180,579.95                  | \$1,369,472.74                  | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                                                   | Vinser Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$1,218,676.13                  | \$1,413,664.31                  | SE ACEPTA                  |
| 6                                                                                                                                   | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.              | \$1,238,883.58                  | \$1,437,104.95                  | SE ACEPTA                  |
| 7                                                                                                                                   | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.                            | \$1,241,806.20                  | \$1,440,495.19                  | SE ACEPTA                  |
| 8                                                                                                                                   | Juralta Constructora, S.A de C.V.                                | \$1,269,577.38                  | \$1,472,709.76                  | SE ACEPTA                  |
| 9                                                                                                                                   | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$1,294,620.72                  | \$1,501,760.04                  | SE ACEPTA                  |
| 10                                                                                                                                  | Arq. Hugo Oswaldo Hernández García                               | \$1,298,049.01                  | \$1,505,736.85                  | SE ACEPTA                  |
| 11                                                                                                                                  | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.            | \$1,388,012.19                  | \$1,610,094.14                  | SE ACEPTA                  |
| 12                                                                                                                                  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. | \$1,407,114.94                  | \$1,632,253.33                  | SE ACEPTA                  |
| 13                                                                                                                                  | Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V.                     | \$1,456,117.01                  | \$1,689,095.73                  | SE ACEPTA                  |
| 14                                                                                                                                  | Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V.              | \$1,496,460.07                  | \$1,735,893.68                  | SE ACEPTA                  |
| 15                                                                                                                                  | Ing. José de Jesús Islas Rodríguez                               | \$1,516,133.52                  | \$1,758,714.88                  | SE ACEPTA                  |
| 16                                                                                                                                  | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.   | \$1,525,582.47                  | \$1,769,675.66                  | SE ACEPTA                  |
| 17                                                                                                                                  | Maquiobras, S.A. de C.V.                                         | \$1,592,446.26                  | \$1,847,237.66                  | SE DESCALIFICA             |
| 18                                                                                                                                  | Proinfra Promotora de Infraestructura S.A de C.V.                | \$2,179,314.43                  | \$2,528,004.74                  | SE DESCALIFICA             |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE<br>MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10. MATERIALES          | \$496,783.47                  | \$954,518.34                  | \$780,388.51        |
| 11. MANO DE OBRA        | \$33,319.55                   | \$205,649.09                  | \$56,767.92         |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$85,405.73                   | \$539,921.12                  | \$243,277.43        |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$69,850.53                   | \$189,280.21                  | \$114,421.00        |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$1,442.74                    | \$23,266.27                   | \$4,828.56          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                             | Constructora Grina S.A. de C.V. |                | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V. |                | Vinsar Construcciones, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 68.9901%                        | \$665,248.47   | 75.5007%                                       | \$725,687.47   | 80.4265%                            | \$812,195.26   |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 7.2181%                         | \$69,601.28    | 4.5764%                                        | \$43,987.20    | 6.7450%                             | \$68,114.89    |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 23.7918%                        | \$229,416.37   | 19.9228%                                       | \$191,491.37   | 12.8285%                            | \$129,549.93   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                       | \$964,266.12   | 100.0000%                                      | \$961,166.04   | 100.0000%                           | \$1,009,860.08 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 10.2849%                        | \$99,173.81    | 8.0000%                                        | \$76,893.28    | 10.0000%                            | \$100,986.01   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.8739%                         | \$9,293.51     | 0.1449%                                        | \$1,504.04     | 0.1454%                             | \$1,615.17     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.0000%                         | \$96,546.01    | 13.0000%                                       | \$135,143.24   | 9.0000%                             | \$100,121.51   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.6094%                         | \$5,888.38     | 0.6142%                                        | \$5,873.34     | 0.6034%                             | \$6,093.35     |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                 | \$1,175,167.82 |                                                | \$1,180,579.95 |                                     | \$1,218,676.13 |

| RUBROS                             | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. |                | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. |                | Juralta Constructora, S.A de C.V. |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 73.5893%                                            | \$740,116.56   | 72.2621%                              | \$758,249.72   | 68.7563%                          | \$738,871.95   |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 3.9598%                                             | \$39,825.61    | 19.5986%                              | \$205,649.09   | 3.1006%                           | \$33,319.55    |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 22.4509%                                            | \$225,797.38   | 8.1393%                               | \$85,405.73    | 28.1431%                          | \$302,432.11   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                                           | \$1,005,739.55 | 100.0000%                             | \$1,049,304.54 | 100.0000%                         | \$1,074,623.61 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 13.2500%                                            | \$133,260.49   | 7.8646%                               | \$82,523.60    | 6.5000%                           | \$69,850.53    |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.2056%                                             | \$2,341.78     | 0.5497%                               | \$6,221.66     | 0.3500%                           | \$4,005.66     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 8.0000%                                             | \$91,307.35    | 8.5714%                               | \$97,546.80    | 10.0000%                          | \$114,847.98   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.6159%                                             | \$6,234.41     | 0.5917%                               | \$6,209.59     | 0.5908%                           | \$6,249.59     |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                                     | \$1,238,883.58 |                                       | \$1,241,806.20 |                                   | \$1,269,577.38 |

| RUBROS                             | Felal Construcciones, S.A. de C.V. |                | Arq. Hugo Oswaldo Hernández García |                | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 69.2395%                           | \$761,981.29   | 72.5654%                           | \$790,485.70   | 72.4284%                                              | \$800,877.44   |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 3.0846%                            | \$33,946.15    | 4.2201%                            | \$45,971.08    | 5.2844%                                               | \$58,432.37    |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 27.6759%                           | \$304,573.01   | 23.2145%                           | \$252,885.63   | 22.2871%                                              | \$246,440.04   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                          | \$1,100,500.45 | 100.0000%                          | \$1,089,342.41 | 100.0000%                                             | \$1,105,749.85 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 10.6945%                           | \$117,693.02   | 8.8593%                            | \$96,508.11    | 15.1601%                                              | \$167,632.78   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.5489%                            | \$6,686.66     | 0.4435%                            | \$5,259.25     | 0.1133%                                               | \$1,442.74     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 5.1667%                            | \$63,285.51    | 8.3333%                            | \$99,258.75    | 8.3333%                                               | \$106,235.02   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.5882%                            | \$6,455.08     | 0.5952%                            | \$7,680.49     | 0.6276%                                               | \$6,951.79     |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                    | \$1,294,620.72 |                                    | \$1,298,049.01 |                                                       | \$1,388,012.19 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                             | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. |                | Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V. |                | Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 45.5414%                                                         | \$496,783.47   | 65.3024%                                     | \$781,461.47   | 76.6992%                                            | \$954,518.34   |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 4.9626%                                                          | \$54,134.48    | 4.7912%                                      | \$57,335.35    | 5.6833%                                             | \$70,729.00    |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 49.4959%                                                         | \$539,921.12   | 29.9064%                                     | \$357,884.41   | 17.6174%                                            | \$219,248.35   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                                                        | \$1,090,839.07 | 100.0000%                                    | \$1,196,681.23 | 100.0000%                                           | \$1,244,495.69 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 14.5477%                                                         | \$158,692.00   | 9.6666%                                      | \$115,678.39   | 7.5000%                                             | \$93,337.18    |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 1.8620%                                                          | \$23,266.27    | 0.3594%                                      | \$4,716.62     | 0.2700%                                             | \$3,612.15     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.0000%                                                         | \$127,279.73   | 10.0000%                                     | \$131,707.62   | 11.0000%                                            | \$147,558.95   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.6450%                                                          | \$7,037.87     | 0.6084%                                      | \$7,333.15     | 0.6012%                                             | \$7,456.10     |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                                                  | \$1,407,114.94 |                                              | \$1,456,117.01 |                                                     | \$1,496,460.07 |

| RUBROS                             | Ing. José de Jesús Islas Rodríguez |                | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 78.1950%                           | \$939,532.15   | 71.6228%                                                       | \$849,954.62   |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 4.2369%                            | \$50,907.41    | 7.4349%                                                        | \$88,230.17    |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 17.5681%                           | \$211,085.50   | 20.9424%                                                       | \$248,525.01   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                          | \$1,201,525.06 | 100.0000%                                                      | \$1,186,709.80 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 10.8756%                           | \$130,673.30   | 15.9500%                                                       | \$189,280.21   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.6559%                            | \$8,737.49     | 0.2870%                                                        | \$3,948.68     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 12.5000%                           | \$167,616.98   | 10.0000%                                                       | \$137,993.87   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.6309%                            | \$7,580.69     | 0.6428%                                                        | \$7,649.90     |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                    | \$1,516,133.52 |                                                                | \$1,525,582.47 |

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RUBROS                                                             | Constructora Grina S.A. de C.V. | Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V. | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | Proyectos e Insumos Industriales Jalisco, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$115,140.04                    | \$54,701.04                                     | \$0.00                              | \$40,271.95                                            |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                          | \$12,780.72                                     | \$0.00                              | \$16,942.31                                            |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$13,861.06                     | \$51,786.06                                     | \$113,727.49                        | \$17,480.05                                            |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$15,247.19                     | \$37,527.71                                     | \$13,434.99                         | \$0.00                                                 |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                          | \$3,324.51                                      | \$3,213.39                          | \$2,486.77                                             |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$144,248.29                    | \$160,120.04                                    | \$130,375.87                        | \$77,181.07                                            |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | -\$47,702.28                    | -\$24,976.80                                    | -\$30,254.36                        | \$14,126.27                                            |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA      | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                      | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA          | SOLVENTE                                               |

| RUBROS                                                             | Grupo Constructor Felco, S.A. de C.V. | Juralta Constructora, S.A. de C.V. | Feljal Construcciones, S.A. de C.V. | Arq. Hugo Oswaldo Hernández García |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$22,138.79                           | \$41,516.56                        | \$18,407.22                         | \$0.00                             |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                                | \$23,448.37                        | \$22,821.77                         | \$10,796.84                        |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$157,871.70                          | \$0.00                             | \$0.00                              | \$0.00                             |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$31,897.39                           | \$44,570.46                        | \$0.00                              | \$17,912.89                        |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                                | \$822.90                           | \$0.00                              | \$0.00                             |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$211,907.88                          | \$110,358.28                       | \$41,228.98                         | \$28,709.72                        |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | -\$114,361.08                         | \$4,489.70                         | \$22,056.53                         | \$70,549.03                        |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA            | SOLVENTE                           | SOLVENTE                            | SOLVENTE                           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**




**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                                                             | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. | Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V. | Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                                                | \$283,605.04                                                     | \$0.00                                       | \$0.00                                              |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                                                | \$2,633.44                                                       | \$0.00                                       | \$0.00                                              |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$0.00                                                | \$0.00                                                           | \$0.00                                       | \$24,029.08                                         |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                                                | \$0.00                                                           | \$0.00                                       | \$21,083.82                                         |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$3,385.81                                            | \$0.00                                                           | \$111.94                                     | \$1,216.41                                          |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$3,385.81                                            | \$286,238.47                                                     | \$111.94                                     | \$46,329.30                                         |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$102,849.21                                          | -\$158,958.74                                                    | \$131,595.69                                 | \$101,229.65                                        |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                                              | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                                       | SOLVENTE                                     | SOLVENTE                                            |

| RUBROS                                                             | Ing. José de Jesús Islas Rodríguez | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                             | \$0.00                                                         |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$5,860.51                         | \$0.00                                                         |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$32,191.93                        | \$0.00                                                         |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                             | \$0.00                                                         |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                             | \$879.88                                                       |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$38,052.43                        | \$879.88                                                       |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$129,564.55                       | \$137,113.99                                                   |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                           | SOLVENTE                                                       |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

| No. | EMPRESA                                                          | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Constructora Grina S.A. de C.V.                                  | \$1,175,167.82          | \$1,363,194.67                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 2   | Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.                   | \$1,180,579.95          | \$1,369,472.74                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 3   | Vinser Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$1,218,676.13          | \$1,413,664.31                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 4   | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.              | \$1,238,883.58          | \$1,437,104.95                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 5   | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.                            | \$1,241,806.20          | \$1,440,495.19                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 6   | Juralta Constructora, S.A de C.V.                                | \$1,269,577.38          | \$1,472,709.76                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 7   | Felal Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$1,294,620.72          | \$1,501,760.04                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 8   | Arq. Hugo Oswaldo Hernández García                               | \$1,298,049.01          | \$1,505,736.85                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 9   | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.            | \$1,388,012.19          | \$1,610,094.14                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 10  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. | \$1,407,114.94          | \$1,632,253.33                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 11  | Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V.                     | \$1,456,117.01          | \$1,689,095.73                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 12  | Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V.              | \$1,496,460.07          | \$1,735,893.68                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 13  | Ing. José de Jesús Islas Rodríguez                               | \$1,516,133.52          | \$1,758,714.88                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 14  | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.   | \$1,525,582.47          | \$1,769,675.66                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la décima quinta sesión extraordinaria del día 29 de julio del 2019, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y del camino a Los Dolores.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco., por un monto de **\$1,437,104.95 (un millón cuatrocientos treinta y siete mil ciento cuatro pesos 95/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a **\$431,131.49 (cuatrocientos treinta y un mil ciento treinta y uno pesos 49/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019**, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **01 de agosto de 2019 a las 13:40 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **07 de agosto de 2019** y de terminación el día **04 de noviembre de 2019**.

El presente acto fue presidido por el **Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:00 horas del día 29 de julio de 2019**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

  
Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras  
Director General de Licitación y Contratación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                                     | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Comaba Constructores, S.A. de C.V.                               |                        |
| J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.                         |                        |
| Constructora Grina S.A. de C.V.                                  |                        |
| Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.                   |                        |
| Vinser Construcciones, S.A. de C.V.                              |                        |
| Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.              |                        |
| Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.                            |                        |
| Juralta Constructora, S.A de C.V.                                |                        |
| Felal Construcciones, S.A. de C.V.                               |                        |
| Arq. Hugo Oswaldo Hernández García                               |                        |
| GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.            |                        |
| Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. |                        |
| Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V.                     |                        |
| Construcciones y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V.              |                        |
| Ing. José de Jesús Islas Rodríguez                               |                        |
| Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.   |                        |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-143-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz |  |
| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO                                                                    |                                                                                    |
| Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar                                                                                               |  |
| TESTIGO SOCIAL                                                                                                              |                                                                                    |
|                                                                                                                             |                                                                                    |