GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Vi § Infroestructura o
1LY E, v Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019, para la
contratacidn de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Rauil Cortéz, en la cabecera municipal

de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 29 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Mexico. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de junio de 2019, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.
Ing. José Luis Frausto Miranda

Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.
Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.
Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
11 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 15 de julio de 2019, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
_proposiciones recibidas en el acto 9
proposmones por servicio postal o paquetena 0
proposiciones por medios electrénicos - 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $1,937,200.01
2 |Ing. Jose LU|5 Frausto Miranda 1 No se presenté $0.00
3 |Grupo Empono Contemporaneo S.A. de C.V. Se acep-ta $1,965, 39328 |
4 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. N Se acepta ) $1,856,510.64
—5 CO lilstr‘uctora Vico, S.A. de C.V. N Se acepta $1,694,930.98
(& -Grupo Constructar Gféoss, S.A. de C.V. No se presentd : $0.00
7 | Grupo Piesa C"bnstructora, S.A. de C.V.__ Se acepta o $2,054,631.89
i _8 Maxwel Obras S.A.de C.V. . _ée acepta ) $2,D33,64?:.-25 o
| 9 |Inovaciones en Mob|llar|0 Urbano, S.A. de C.V. Se acepta ) $2,870,602.06
10 | Desarrolladora en Ingemena Opus, S.A. de C. V Se acepta . $1,743,305.43
11 Cwba Constructora, S.A. de C.V. Se acepta _$2,37D,Od9.84 ._J

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

En este acto no hubo proposiciones desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 Constructéra Vico, S.A. de C.V. | $1,694,930.98
2 Desarrolradora en Ingenieria Opus, SA de C.V. ) $1,743,305.43 1
_3 Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. N $1,856,510.64 N
_4 Pro\,/ractistas y Calculistas_A_s_ociados, S.A.de C.V. a $1,937,200.01
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-0OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 | Grupo Em_p_(;ﬁ_o. Cogtzmporéneo, S.A. de C.V. - $1,965,393.28
6 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. o $2,033,643.22
7 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. _ $2,054,631.89
8 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. _ $2,370,049.84
9 | Inovaciones en Mobiliario Urbano, SA ;:I-e C.V. $2,870,602.06

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidén de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de julio
de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

_ST-_Gru po '
Emporio

4.- Proyectistas y
Calculistas

3.-Asadc Ingenieria,

2.- Desarrolladora en
s S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

1.- Constructora

Ingenieria Opus, 5.A.

Vico, 5.A. de C.V.

Asociados, S.A.

Contemporaneo,

de C.V.

deC.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia de
inscripcign.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
hases de licitacion, anexos

técnicos — econdmicos. ) T R

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de

construceidn, i
Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las

particularidades del b
proyecto . [ _

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

2.- Desarrolladora en
Ingenieria Opus, S.A.
de C.V.

3.-Asadc Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Proyectistas y
Calculistas
Asaciados, S.A.
de C.V.

5.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacion de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1Z.-
Descripcion de la
planeacidén integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de |a
maguinaria y equipo de

_constructién,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construceion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
v Cbra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-Asadc Ingenieria, | 4.- Proyectistasy 5.- G_rupo
2.- Desarrolladora en s ¢
DOCUMENTOS 1.- Constructora IRsaniata OBuE S.A S.A.de C.V. Calculistas Emporio
Vico, S.A. de C.V. 8 i C\I: s Asociados, S.A. | Contemporaneo,
i __deC.V. S.A.deCV. |
Oeniminto 9. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
DoamRD TLge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de frabajo.
Documento T21.- - a B
W oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
indirectos.
Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
NO CUMPLE cu
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE MPLE
= ¥ b Pioca 8.-Cuiba 9.- Inovaciones
DOCUMENTOS 6.-Maxwel Obras, Cuns:tructopra SA de Constructora, S.A. en Mobiliario
S.A.de C.V. wzEieh de C.V. Urbano, 5.A. de
C.V.
= C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripeién.
Documento T2.- - o
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoriay
bases de licitacidn, anexos
técnicos — ecandmicos. e
CpampR T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Modelo del Contrato.
Documento T4.- - -
Manifestacién bajo
e i it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién. =
Documento T5.-
Manifestacidn de estar
fonftme tde sl conteiide, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
alcances y todas las
particularidades del
proyecto - ]
Documento T6.-
Manifestacién escrita de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer el sitio de la obra
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

structura

a Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T : 8.-Cuiba 9.- Inovaciones
7.- Grupo Piesa R
DOCUMENTOS 6.-Maxwel Obras, s Constructora, S.A. en Mobiliario
S.A. de C.V. e de C.V. Urbano, S.A. de
..
C.V.
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.- )
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn escrita de
conocer el acta.
 SINer L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.
Documento T9.- -
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante. | — r—

Docurmnento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
SHE DO il conditda, i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de

_faley. | S

Documento T11.-
Relacidn de contratos en CUMPLE
vigor.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Descripcin de la
planeacion integral del
licitante para realizar los

trabajos. I RSP

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucion de los trabajos,

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
mano de obra. S
Documento T15.-
Programa calendarizado y
Sattiicsous CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccidn. /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

£ Infraestructura 5 ]
e:w;‘,)» y Ubra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 8.-Cuiba 9.- Inovaciones
6.-Maxwel Obras 7:5Supo Higss Constructora, S.A en Mobhiliario
DOCUMENTOS ; 5 Constructora, S.A. de e
S.A, de C.V. 4 de C.V. Urbano, S.A. de
C.V.
C.V.
g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
Sarments T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.- i i T
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
indirectos.
Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
MPL! MPLE MPLE
EVALUACION BINARIA S CUMPLE FOMP o

Propuestas gue presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Asadc
Ingenieria, 5.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién

Puiblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-009 "suministro y
colocacién de transformador monofasico de pedestal de 37.5 kva operacidn radial tensién reducida
23,000/240-120 volts con certificado de registro ance, incluye: pruebas de puesta en servicio, materiales,
mano de obra, equipo y herramienta." omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria y
equipos de construccion necesario para la correcta ejecucién del concepto referido ya que no considera

Grua para la ejecucién de los trabajos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o

T Infraestructura ]
_ﬁk} vy Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-012 "suministro e
instalacion de poste cdnico circular de acero rolado de 11.00 m de altura, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta." omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y equipos de
construccién necesario para la correcta ejecucién del concepto referido ya que no considera Grua para la

ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-015 " suministro y
colocacion de pasto alfombra en rollo, incluye capa vegetal, mano de ohra, materiales, composta,
fertilizante y todo lo necesario para su correcta instalacién" omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto referido ya que no considera la

composta y fertilizante.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Vico, S.A. de C.V. - 51,694,930.98
2 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $1,743,305.43
3 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $1,937,200.01
4 | Grupo Emporio Contemporédneo, S.A. de C.V. $1,965,393.28
5 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. - 52,033,643.2_2

Pagina & de 17




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. ._-:52",0;4,631.8-9__
7 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. 1 ;2.,37.0,0&;;4—

'8 |Inovaciones en Mobiliario Urbano, SA.de CV. $2,870,60206 |

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedid a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacian binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de lJalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis

de precios unitarios.

La proposicidn econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;
Il. Importe por magquinaria y equipo;
IV. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta; y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la lala VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidony por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Ratil Cortéz, en la cabecera municipal de San Ignacio

Cerro Gordo, Jalisco. $2,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% -

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,461,147.40

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,474,656.95

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MASALTONI  $1,739,112.60

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,999,979.49

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,478,245.71
1| Constructora Vico, S.A. de C.V. $1,461,147.40]  $1,694,930.98| SE DESCALIFICA
2|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A.de C.V. | $1,502,849.51  $1,743,305.43|  SEACEPTA
3|Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A.deC.V. | $1,670,000.01f  $1,937,200.01 SE ACEPTA
4|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. | $1,694,304.55|  $1,965,393.28|  SEACEPTA
5|Maxwel Obras, S.A.de CV. | surssie07| 203360322 seacepTa
6|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $1,771,234.39 $2,054,631.89 SE ACEPTA
7|cuiba Constructora, S.A. de C.V. $2,043,146.41)  $2,370,049.84| SE DESCALIFICA

" 8|Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A.de C.V. | $2,474,656.95|  $2,870,602.06| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantesen el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
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parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo

que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

T

$1,040,653.54] $1,132,958.60| $1,096,311.68

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA $177,359.28 $364,377.11|  $265,033.21
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $19,339.11 $41,520.64 $24,801.88
13. COSTOS INDIRECTOS $40,513.11 $157,672.67| $137,475.31
14. FINANCIAMIENTO $2,219.74 $3,821.85 $3,100.18

76.2953%| $1,040,653.54| 80.6026%| $1,105,114.95

1. IMPORTE FOR MATERIALES 84.4917% |

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.9836%|  $177,359.28 20.6606%| $281,807.11|  17.9804%|  $246,523.02
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.5248%|  $19,339.11 3.0441%|  $41,52064|  14171%|  $19.42874
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,268,342.09 |  100.0000%| $1,363,981.29 | 100.0000%| $1,371,066.71
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.9640%|  $139,060.77 29702%|  $40,51311| 11.5000%| $157,672.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2318% $3,262.22 0.2614% $3,671.21|  0.2500% $3,821.85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.0000%|  $84,639.90 18,0000%| $253,469.81|  10.0000%|  $153,256.12
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5924% $7,544.52 0.6122% $8,364.59|  0.6179% $8,487.20
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,502,849.51 $1,670,000.01 $1,694,304.55
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1. IMPORTE POR MATERIALES 74.3239%| 51,112,176.38 78.9591%| $1,132,958.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.3504% $364,377.11 18.5519% $266,769.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.3257% $19,836.95 2.4480% $35,139.95

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,496,390.44 100.0000%| $1,434,868.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.2000% $122,704.02 10.5000% $150,661.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.1462% $2,367.12 0.1400% $2,215.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.5000% $121,609.62 11.0000% $174,652.38
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5854% $10,069.52 0.6172% 58,833.06
9. PRESUPUESTO TOTAL §1,753,140.71 $1,771,234.39

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $24,667.98 455,658.14 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $B7,673.93 50.00 $18,510.19
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,462.77 50.00 £5,373.14
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTDS 50.00 595,962.20 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 S0.00
FINANCIAMIENTO )

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $117,804.68 $152,620.34 $23,883.23
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$33,164.78 $100,849.47 $129,372.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACIGN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00

DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,964.93 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO )

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $14,771.30 $0.00

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $733.06 $880.44

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $20,469.29 S880.44

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $101,140.33 $173,771.94

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Desarrolladora en Ingenieria Opus, $1,502,849.51 $1,743,305.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S.A.deC.V. DESCALIFICA
2|Proyectistas y Calculistas Asociados, 51,670,000.01 51,937,200.01 CUMPLE SOLVENTE
L LT L, D y A o
3|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. $1,694,304.55 $1,965,393.28 CUMPLE SOLVENTE
L - S - -
4|Maxwel Obras, 5.A. de C.V. $1,753,140.71 $2,033,643.22 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADD
B R PARA ESTA OBRA
5|Grupo Piesa Constructora, S.A. de $1,771,234.39 $2,054,631.89 CUMPLE S DESECHA LA ERLPTIESIA
cv YA QUE REBASA EL TECHO
el FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 29 de julio del 2019, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Ratl Cortéz, en la cabecera municipal de San
lgnacio Cerro Gordo, Jalisco., por un monto de $1,937,200.01 (un millén novecientos treinta y siete mil
doscientos pesos 01/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $581,160.00 (quinientos ochenta
y un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-LP-144-2019, al "adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 01 de agosto de
2019 a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de agosto de 2019 y de terminacion el dia 04 de noviembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica, quien actua a nombre y representacién

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:20
horas del dia 29 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infra ra Publica

Arg. Carl6: é,((i ﬁo f14cias Contreras
Director Genéral de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

"RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Vico, S.A. de C.V. b - L

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMIA)

‘Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

_Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

_Cuiba Constructora, S.A.de C.V.

Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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