GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL P L
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-148-2019 LIS OO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulbs 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-148-2019, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva en la Localidad de Unién de
Guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 29 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntasde la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de junio de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDR-OB-LP-148-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

i § Constructora Nantli, S.A. de C.V.

2 Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V,
3  Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

4  Ing. José Luis Frausto Miranda

5  Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V.

6  Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

7 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

8  Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
9  Ing. Miguel Angel Sotelo Mejia

10 Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

11 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

12  Arco Maya Constructora, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
14 Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.
15 CuibaConstructora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 15 de julio de 2019, a las 17:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
o _ recibidas
p roposiciones recibidas en el acto _ _ 11
_ p_ruposiciones por servicio postal o paqueteria _
-_p__[_r__:posiciones por medios electrénicos 0

Como resullado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $2,263,153.96
2_m3;gcgstas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. Se acep.ta $3,527,564.77
-3_ a;_o_Constructor Perseverancia,-SI.A. de C.V. I No se presenté _SO.DO .
_4 Jng_._José Luis Frausto Mirahda - N-o se pre;enié SO,_OO
5 GerB Empresarial Al, S.A.P.l de C.V. Se desecha la pi'opues-ta $0.00
6 | GrLrEJ_(_) Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presenfc‘» $0.00 .
7 Ciarc_{:; Constructora, S.A. de C.V. ) Se act;pta S2,_520,305.46
8 Efjvn.strucmones y Edificaciones Coriba, S.A. de Seacmts $2.000,004.16
9 |Ing. Miguel Angel Sotelo Mejia Se acepta $2,050,799.25
_:lb GI’L;[;D Piesa Constructora, S.A. de C.V. ; . Se acepia $2,240,092.44
1] Ma;\@el Obras, S.A. de C.V. 3 No se presenté - $0.00
12_ Arco_M aya Constructora, S.A. de C.\;;. Se desecha !é propuesta $0.0d_
13 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $2,437,116.79
? _h_\_ov_a::iones en J\_ﬂobi!iario Ufbano, S.A. de CV Se desecha la propue_sta $0.00
[ 15 ‘ Cuibé:Constructora, S.A. de C.V. _ Seacepta $2,557,824.96
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Relacién d€las Propuestas que fueron desechadas en este acto.
1.- Arco Viaya Constructora, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado el Documento T9.- Escrito de proposicién de los
profesiona les técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y experiencia, en obras similares a esta licitacion,
especificarido quien serd el responsable de obra. (en papel membretado del licitante), lo anterior con
fundamentoen los Articulos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacién.

2.- Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado el Documento T9.- Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y experiencia, en obras similares a esta licitacion,
especificando quien serd el responsable de obra. (en papel membretado del licitante), lo anterior con
fundamentoen los Articulos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacion.

3.- Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V.

Es desechada por omitir presentar en su propuesta el Documento E16.- Andlisis de cargo adicional, los
cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los
costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad, lo anterior con fundamento en
los Articulos 67 numeral 2'y 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacion.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

| No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

ER Consjtrucciones y E_dificaciones (_:briba, S.A.de C.V. -_ . 55,000,004..16
Ing. M_iguel Angel Sotelo Me-j.ia o $2,050,799.25
Grupc_J Eésa Constructora, SA de C.V. _ $2,240,092.44
Const_rt_lctora Nantli, S.A._de EN. | $2,26-3,153,96 |
Grup{; Constructor Nuevé) Progreso, S.A. de C_.V. | $2,437,116.79
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA ‘

6 | CiarcoConstructora, S.A. de C.V. - S2,520505,46

7 | CuibaConstructora, S.A. de C.V. $2,557,824.96

8 | Proyettistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. | $3,527,564.77 J

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de julio
de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1 Construcclones y : . 3.-Grupo Piesa 4.- Constructora 5.- Grupo
DOCUMENTOS Edificationes Corlba; 2.-Ing. Mlguei.f!mgel Constructora, S.A. Nantli, S.A. de Constructor
Sadeacy Sotelo Mejia de C.V. C:V; Nuevo Progreso,
St _ S.A.de C.V,
Documento T1-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripcion.

Ducumenio T2 i ) .
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizarony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE pap—

revisaron la convocatoria y

bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

Documento T3.-
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Docu rnent:)_T:;-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccién.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el conténido,
alcances y todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del

proyecto
Documento T6.- - g — = -
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE COMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales. g
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1.- Construccionesy | LI e O 3.-Grupo Piesa 4.- Constructora 5.- Grupo
DOCUMENTOS | Edificaciones Coriba, | *~'"8:Miguel Angel | Constructora, S.A. | Nantli,S.A.de | Constructor
S.A.de C.V. Sotelo Mejia de C.V. C.V. Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Copia de la minutade la
Jinke de:aiyrmciiinesn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion escita de

cuncggre!_agla.__

Documento TE-
Circulares aclaratorias, CUMPLE CUMPLE CUMPLE Bl —

Documento o To-
Escrito de proposiciin de
los profesionales témicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE e
administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducts, no
paF:tiripan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo48 de
laley.

Documento T11-
Relacidn de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigor,

Documento T12-

Descripcion de la
planeacién integraldel CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE S
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13--
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I

ejecucidn de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AT
utilizacién mensual de la
mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maguinaria y equipo de
_construccién. )
Documento T16.- ) I
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE COMELE ‘
de los materiales y equipo
de instalacién permanente. ) |
Documento T17.-
HAACISN (6 iaquionns CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccidn,
Documento T18.-
Listado de insumes. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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: 3.-Grupo Pi = e TGrupo_
1.- Construcciones y B 4 (frupto Ple‘:a‘ﬂi a Corfstructora 5.- Grupo
oy 2 - . Migu n onstructora, S.A. AL
DOCUMENTOS Edificaciones Coriba, SgtelogMe"a & ? COV ; Nantli, S.A. de Constructor
I eL.v.
S.A. de C.V. ] C.V. Nuevo Progreso,
=t e B & S.A. de C.V.
Documento T19.-
Tarjetas de b#sios. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T20.-
Tarjetas de conteptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo-
Documento T21.- i = - - —
Integraciéndel
catélogo de conceptos de CENPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos.
Documento T22-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

L e =

B.-Prbye_:;tistas ¥ ‘

6.-Ciarco 7.- Cuiba ;
Calculistas
DOCUMENTOS Constructora, S.A. Constructora, §.A, de A e
de C.V. C.v. sociados, S.A. de
T = = Ll C.V. |
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripcién.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizarony CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoriay

bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos.

Documento T3.-
| Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccién.
Documento T5.-
Manifestacidn de estar

conforme con el contenido,
alcances y todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto 3 -
Documento T6.~
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la cbra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sus condiciones e
ambientales. i )
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DOCUMEMNIOS

Documento T7.-
Copia de la minul de la
junta de aclarachnes o
manifestacion esrita de

___conocer el ada.

Documento TB.-
Circulares aclaralorias.
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6.-Ciarco
Constructora, S.A,
de C.V.

7.- Cuiba
Constructora, S.A. de
c.V.

: 8.-Proyectistas y

Calculistas

Asociados, S.A. de

(4%

CUMPLE

CUMPLE

Documento Td.-
Escrito de proposikién de
los profesionales técnicos y
administratives alservicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que por su condutto, no
participan personas
inhabilitadas enlos
términos del articulo 48 de

laley. |

Documento T1L.-
Relacion de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcidn dela
planeacion integral del
licitante para realizar los

trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado dela
utilizacién mensual de la
mano de obra,

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de

construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Listado de insumips. b

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- e - e
; p 8.-Proyectist
6.-Ciarco 7.- Cuiba c C:V i [:a:s Y
dICUlIS
DOCUMENTOS Constructora, S.A. Constructora, S.A. de ;
Asociados, S.A. de
de C.V. C.V.
s ; C.V.
DAdeotss $13.: CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T2L- =
... AR CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
indirectos. |
Documento T22.-
Opinidn del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA
e 1 H - H

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
ER _Cgl_ws‘L_'L'u_c;io_nes y Ediﬂcacfones Co riba-?"S..A. de C.V. | $2,000,004.16
lng._r\zg_ue! Angel Sote.ro Mejia o $2,050,799.25
3 -_.G_r_L-z;)gF-’-i(-zsa Constructora, S.A. de_C‘V. i $2,240,092.44

Constructora Nantli, S.A. de C.V. $2,263,153.96

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,437,116.79

Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $2,520,305.46

$2,557,824.96

Cuiba Construgtora, S.A. de C.V.
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‘ No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
{ 8 |Proyettistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $3,527,564.77

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretariade Infraestructura y Obra Puablica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ing. Miguel Angel Sotelo Mejia, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases
de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I. Importe pormateriales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en

la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros sefialados en el Documento E8, se observé que los
rubros de importes son diferentes a los sefialados en el Documento E7 “Explosion global de insumos que
intervienen en la integracion de todos los conceptos con la descripcion de cada uno de ellos, con sus
unidades de medicién respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los

— - '

volimenes totale
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trabajos, (@grupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y
viaticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA.”

Fundameryto:la propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién economica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado:

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica conlos siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe pOr maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determin6 un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma paraobtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe masalto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento,

-OB-1P-148.

Atoyac, Jalisco.

Rehabilitacién de la Unidad Deportiva en la Localidad de Unién de Guadalupe, municipio de

$2,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,724,141.52
$3,041,004.11
$2,072,154.07

$2,382,977.18
$1,761,330.96

=

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
2|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Ciarco Constructora, S.A. de C.V.
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

(W8

NSRS

7|Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

$1,724,141.52
$1,931,114.17

$1,950,994.79
$2,100,962.75
$2,172,677.12
$2,205,021.52

$3,041,004.11

$2,000,004.16
$2,240,092.44

$2,263,153.96
$2,437,116.79
$2,520,305.46
$2,557,824.96

$3,527,564.77

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

g
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo dela suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS
PROPUESTO PROPUESTO ||
10. MATERIALES $920,090.25| $1,201,813.49] $1,051,883.66
11. MANO DE OBRA $390,778.73|  $644,938.59] $573,520.13
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $22,683.68|  $196,052.87|  $63,630.94
13. COSTOS INDIRECTOS $137,988.98|  $212,027.41| $174,772.44
14. FINANCIAMIENTO $2,592.82 $15,647.34 $2,188.31
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1. IMPORTE PO R MATERIALES 58.8182%|  $920,090.25 74.4030%| $1,201,813.49|  62.7447%| $1,081,331.50
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.9665%|  $593,908.66 24.1927%| $390,778.73|  35.0607%|  $604,229.73
3. IMPORTE PORMAQUINARIA Y EQUIPO 3.2153% $50,296.60 1.4043% $22,683.68|  2.1947% $37,822.97
4. IMPORTE PORCOSTO DIRECTO 100.0000%| $1,564,295.51 100.0000% | $1,615,275.90 | 100.0000%| $1,723,384.20
5. IMPORTE PORCOSTOS INDIRECTOS 10.5000%|  $164,251.03 8.5428%| $137,988.98 10.0000%| $172,338.42
6. IMPORTE PORFINANCIAMIENTO 0.1500% $2,592.82 0.0000% $0.00|  0.1400% $2,654.01
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.0000%|  $190,425.33 10.7143%|  $187,849.88|  10.0000%| $189,837.66
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6173% $9,549.48 0.6039% $9,880.03|  0.6089%|  $12,748.46
9. PRESUPUESTOTOTAL $1,931,114.17 $1,950,994.79 $2,100,962.75

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.5831% $932,619.61| 64.6162%| $1,141,699.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 36.3630%| $644,938.59 29.5672%| $522,422.00
3. IMPORTE PORMAQUINARIAY EQUIPO|  11.0539%| $196,052.87 5.8166%| $102,773.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,773,611.07 | 100.0000%| $1,766,895.11

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.5845%| $187,727.86| 12.0000%| $212,027.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.1994% $3,910.91 0.7907% $15,647.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.0000%| $196,524.98|  10.0000%| $199,456.99
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6125% $10,902.29 0.6240% $10,994.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,172,677.12 $2,205,021.52

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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1%

15. INSUES CI ERCIA PARCIAL DE 5131,793.41 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $182,741.40 50.00
DE OBRA
17. INSUFI €1 ENCIA PARCIAL DE $13,334.34 $40,947.26 $25,807.97
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 510,521.41 $36,783.46 $2,434.02
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCA ARCIAL  DE 50.00 $2,188.31 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIOENCIA TOTAL: $155,649.16 $262,660.42 $28,241.98
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $34,776.17 -$}'4r81l’]_‘_‘_\4 $161,595.68
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

F L3 L, §
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5119,264.05 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 551,098.13
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5119,264.05 $51,098.13

15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $77,260.93 $148,358.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE
r/ .
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuestototal menor.

1| Grupo Piesa Constructora, 5.A. de $1,931,114.17 §2,240,092.44 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
2|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $1,950,994.79 $2,263,153.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Nuevo Progreso, $2,100,962.75 $2,437,116.79 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
4|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $2,172,677.12 $2,520,305.46 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Cuiba Constructora, S.A. de C.V. 52,205,021.52 $2,557,824.96 CUMPLE SEDESECHA T PROPUESTR
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

(%}

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica
dentro de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 29 de julio del 2019, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabhilitacién de la Unidad Deportiva en la Localidad de Unién de Guadalupe, municipio
de Atoyac, Jalisco., por un monto de $2,240,092.44 (dos millones doscientos cuarenta mil noventa y dos
pesos 44/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $672,027.73 (seiscientos setent
y dos mil veintisiete pesos 73/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicaciaon del
contrato MNo. SIOP-E-FDR-OB-LP-148-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 01 de agosto de
2019 a las 15:20 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de agosto de 2019 y de terminacidn el dia 04 de noviembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacidn de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacién
de la misma, para emitir el fallo,

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:40
horas del dia 29 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infrgestryctyra y Obra Publica

/ //
m Contreras

e Licitacién y Contratacién

Director Genhera

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

—

RAZON SOCIAL ' VR REPRESENTANTES JEIGIVAL]

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Ing. Migugl_z’inge] Sotelo Mejia

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
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__REPRESENTANTES (FIRVA) %

RAZON SOCIAL

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

| Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

DR TONTAOL

ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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