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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019, para la
contrataciGnde obra piblica: Pavimentacién de la calle Agua Azul, municipio de Tuxcueca, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 29 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Pralongacion
Alcalde namero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de junio de 2019, para la Licitacion PUblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 SelivAsociados, S.A. de C.V.

2  Constructora Nantli, S.A. de C.V.

3  Velero Pavimentacién y Construccién, S.A. de C.V.

4  Felal Construcciones, S.A. de C.V.

5 Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

7  Ing. José Luis Frausto Miranda

8 Construtop, S.A. de C.V.

9 Ingenieria, Construccién y Mantenimiento LPR, S.A. de C.V.
10 Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

11  Grupo Constructor Maca S.A de C.V.

12 Maquiobras, S.A. de C.V.

13 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.

14 Constructora TGV, S.A. de C.V.

15 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

16  Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

17  Servicios Profesionales para la Construccién de Occide nte, S.A. de C.V.
18 Neoingenieria, S.A. de C.V.

19  Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
20 Ineco Construye, S.A. de C.V.

21 GSS Construcciones S.A de C.V.

22  GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.

23 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

24  ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
25 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

26  Big Construccidn e Interiorismo S.A. de C.V.

27  Meétrica Infraestructura, S.A. de C.V.

28 Tree House Construcciones, S.A. de C.V,

29 Grupo Nuveco, S.A. de C.V.
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30 J 4L Asesoriay Servicios, S.A. de C.V.

31 La2mbda Consultoria y Construccién, S.A de C.V.
32 Pmide Constructora, S.A. de C.V.

33 Gwpo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
34 Cuiba Constructora, S.A. de C.V,

35 ©Eaguce, S.A. de C.V.

36 Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V.
37 Greif Ml, S.A. de C.V.

38 Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V.

39 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

40 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Con fecha d¢l dia 16 de julio de 2019, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
o ] recibidas B
proposiciones recibidas en el acto | 36

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

B

no. ' Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 |[Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta . $2,015,916.58

2 C_ons_tructora J-\I_e_mtli, S.A.de C.V. Se éc_ebta y $2,102,643.29

3 Veler;J_Pavimentacién y Construccion, S.A. de C.V. _ N-D_se presentd . $0.00 ]
4 | Felal C-t_)nstrucciones, _S,A. de CV - Se acepta - 51,843,305.5_. ]
5 | Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V. 1 Seacepta |  $1,081685.07 |

_6 Grypo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. Se acepta




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{0O]) yc LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
7 | Ing. José Luis Frausto Miranda Se acepta $1,973,264.98
8 |Construtop, S.A. de C.V. Se acepta $1,738,102.39
nieria, Construccion y Mantenimiento LPR, o B
9 Inge ¥ Se acepta $2,030,773.50
_ S.A. de C.V. o ) _ - ]
10 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. Se acepta $2,311,990.44
11 | Grupo Constructor Maca S.Ade C.V. Se desecha la propuesta $0.00
12 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $2,882,222.84
13 | Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. Se acepta | $1,773,900.05
14 | Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $1,980,518.32
15 | Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $1,832,965.51
16 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. Se acepta $1,876,790.78
rvicios Profesionales para la Construccién de
19 |2® P Se acepta $1,948,985.36

Occidente, S.A. de C.V.

18 | Necingenieria, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
| constructora e Inmobiliaria Especializada C. |
- Se acepta $2,082,390.56
| VILLA, S.A. de C.V. HE s =
20 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | GSS Construcciones S.Ade C.V. Se acepta | $1,714,243.60
rtes Materiales y Maquinaria, S.A. |
29 GYG Transpo ate y quinaria, T $0.00
de C.V. _ I (S - i o
23 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,674,353.89
24 | ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,691,863.11
25 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta. $1,73_3_5,6§_9£4

26 | Big Construccion e Interiorismo S.A. de C.V.

Se acepta ' $1,620,957.53

27 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $1,047,486.53
. 28 ) ﬁe Housr—_: Construcciones, S.A. de C.V. o Se acepta $2,009,161.19
29 Grupo_F;Juvr-.:co, S.A.deCV. - Se ﬁccpg_ ] $1,8 1_5,,52:23
30 |J& LAsesoriay Servicios, SI Je C.v. _—Se dt-:s;h_;; la p.FDpTS:ta—_ _ 500
31 L_a;bMS-u!torfa y Construccién, S.A de C.V. |  se acepta —$1,?_23,439F
—32_ Pixi(g Constructora, S.A. de Cv. ) No se presentd $0.00 n
33 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta | $2,257,003.15

34 |Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Se acepta
35 |Maguce,S.A.de C.V.

Se desecha la propuesta
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no. Empresa y/o Persona Fisica ' Documentacién Importe con IVA
36 | Qu;n_um Ccmslrlucto resy Proyectos, SA de CV Se desecha la pr_r:_na.e:.sta_ SO,.DDI__. N
37 | Greif MI, S.A. de C.V. " Seacepta ' $1,991,399.60
' 38 _E;m;s Vic-sg,_S._A-. de C.V. ) Se acepta o 51,995,921.50__
35 |Constuctora Caltin, SA. deCV. |  Seacepta | $199638537 |
I_4o |}'1f[_.—;1: estructura Gfob_aﬂ__Kube,?ﬁ-L de C.V. B ‘Se acepta i §I;§8],059,41

Relacién de las propuestas desechadas y descripcion de las causas debidamente fundadas y motivadas
gue lo originaron:

1.- Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado y rotulado en su propuesta el Documento E17.-
Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plastico rigido para proteccion de la informacion
solicitada) debidamente rotulado con los siguientes datos minimos: ndmero de licitacion, nombre del
licitante y firmado, lo anterior con fundamento en los Articulos 67 numeral 2 y 70 numeral 6 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de Ia Convocatoria
y Bases de esta Licitacion.

2.- Maguce, S.A. de C.V.

Es desechada por no presentar el Documento T12.- “Descripcion de la planeacién integral del licitante para
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando,
en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretarfa
de Infraestructura y Obra Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta (en papel
membretado del licitante.)” y el Documento T22.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales
en sentido positivo”, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion publica.

3.- Neoingenietia, S.A. de C.V.

’/'
Es desechada por presentar su propuesta técnica y econdmica en un solo sobre, lo anterior con fundamento
en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad
al numeral IV.1.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.
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4.-] & L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir el nombre de la razén social y el nombre del representante legal en el Documento
E2.- Catdlogode conceptos que contiene; unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios,
por partida yel resumen de partidas sefialando los importes y el total de la proposicién. Y en cada una de
las hojas del documento antes sefialado el encabezado donde aparezca el nombre del licitante y la persona
facultada para firmar la proposicién, lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica.

5.- Grupo Constructor Maca S.A de C.V.

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado el Documento T3.- Modelo del Contrato, debera
ser firmado de conocimiento y aceptacién del contenido del mismo o manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizé y revisé el modelo del contrato. (En papel membretado del licitante), lo anterior
con fundamento en los Articulos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacién.

Concluida la apertura de proposiciones, se dio lectura de los importes totales de cada proposicién aceptada
y de entre los licitantes que hayan asistido, estos eligieron por lo menos a uno que, en forma conjunta con
el servidor publico designado para presidir este acto, rubricaron (el documento E2 catilogo de conceptos

de los trabajos).

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Big Construccion e interioﬁsmo S.A. de C.V. ) N 51,520;957_5; N
2 Codetam Construcciones, S.A. c_le EV - | $1,674,_353.89
3 I ENEC‘E.'_G; Pr?)yectos y Construcciones, S.A. de C.V. | $1,691,863,11

4 | GSS Construcciones S.A de C.V. - $1.714.243.60
5 |La m;ia Consultoria \;_Constr;_:;ic')n, S.Ade CV ._-_$T1-}723;439_05 ]
6. CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. - R 5_1,735@39?4 —
7 : a_n_s.;utop, S.A. de C.V. - _ N SL'FW
8 Proyect;-e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. _ - 51,773,900.05 |
9 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. - R 51,3141524‘23__

E Constlll_ctora_y Servicios Nova_r:rea, S.A.de C\V. -

7
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Empresa y/o Persona Fisica

No. Importe con IVA

11 | Fela l_Construcciori_;?s, S.A. de C.V. - 51,843,307;2
_12 Grupo Constructor H_orus, S.A. dé C.v. B QE;?G,?QG,?S

13 | Met rica Infraestructura, 5 A. de C.V. ) $1,947,486.53

E Servicios Profesaonafes para la Construccron de Omde;e S.A.deC. V IR $1,948,985.36

15 |Ing. Jos; Luis Frausto eranda o ] S1,973,ZEEB |

16 | Constructora TGV, S.A. de C.V. | s1es051832

17 lnfraestau;a Global Kube, S.A. de C.V. - N N 51,981,0595
_-18 Cer;o Viejo Construcciones, S.A. de C.V. o | $1,9-81,6.85,07

19

Greif IVII S.A.de C.V.

20

Desa rrollos Vlcsa S.A.deC V

$1,995,921.60

$1,991,399.60

26

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

27

Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

28
29

21 Constructora Caltin, S.A. de C.V. $1,996,385.32

22 | Tree chse Construccronps S.A. de_C V. - ] S?,O[-J.Q.,i;ué—

23 | Seliv Asomados S.A. de C.V. N o $2,015,916.58-_

24 | tngemena Construcc:on y Mantenimiento LPR, S.A. de C.V. o —52,b3;c7,?73.50
_25 Constructora e Inmaobiliaria Espeuahzada C VILLA, ; de C.V. $2,082,390.56 |

$2,134,089.54

$2,164,797.61

$2,102,643.29

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$2,257,003.15

30

Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

31

Maquiobras, S.A. de C.V. |

$2,882,222 84

$2,311,990.44

]

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas tecnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de julio
de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Big Construccion
e Interiorismo S.A.
de C.V.

2.- Codecam
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento Tl.-
Copia de la constancia de
inscripeién.

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convoctoria y
bases de licitacién, anexos
__técnicos — econdmicos,

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion.

Documento T5-
Manifestacién de estar
conforme con el comenido,
alcances y todas|as
particularidades del

proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3.-ENECYG
Proyectos y

Construcciones, S.A.
de C.V. '

Construcciones
S.AdeC.V.

A=Ghs el

SRR

Consultoria y
Construccion,
S.A de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales-

Documento T7.-
Copia de la minutade la
junta de aclaraciones o
manifestacidn escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de

laley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacidn de contratos en

vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUM ENTOS

Documento TiZ.-
Descripcién drla
planeacién integnl del
licitante para realzar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa genenl de
ejecucidn de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado dela
utilizacion mensuilde la

mano de obra,
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado dela
utilizacién mensualde la
maguinaria y equipo de
construccidn.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019
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Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente.

Documento T17-
Relacidn de maguinaria y
equipo de construccion.

Documento T18-
Listado de insumos,

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos.

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.

Documento T21.-
Integracion del

catdlogo de conceptos de

indirectos.

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA
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8.-Proyectos e 9.- Grupo 10.-
6.-CRN ; 2 =

DOCUMENIOS Infraestructura y 7.- Construtop, S.A. de njUJmOSS ‘Qn dustrla es | Nuveco, 5.A. de Conslru.cfora y

Proyectos, S.A. de C.v. Sife34: 00 LN c.v. |  Servicios
Novacrea, S.A.

C.V.
. LT, de C.V.
Documento 1L.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inseripeién

Documento T2.-
Manifestacionhajo
protesta de decir verdad de

que se analizanny CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convoatoria y

bases de licitacidn,anexos
técnicos — econdmicos.

| Documento Ti.-

Maodelo del Contrato, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento Td.-
Manifestacién bajo
rotesta de decir verdad de
cponocer las especifiaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generles de |
construceidn.
Documento T5.-
Manifestacion deestar
conforme con el contenido,
alcances y todaslas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidadesdel
| proyecto
Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minutade la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de |
conocer el acta.

Documento T&.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
laley.

Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigor.

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-CRN 8.-Proyectos e 9.- Grupo 10.-
|I‘Ifraes.;tructura 3= Constraton S.A do Insumos Industriales | Nuveco, S.A. de | Constructoray
DOCUMENIOS ] B2 Jelp, S.A. de C.V. C.V. Servicios
Proyectos, S.A. de C.V.
| cV Novacrea, S.A.
_____ b gl e e : deCV. |
Documento Ti2.- 2o
Descripcion & la
planeacién integal del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para reakar los
trabajos. _ . S
Documento TI3.-
Programa geneénl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los tabajos,
DucumeanJ 'Fi-ﬂ-_ B
Programa calendatizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensusl de la
mano de obf. = -
Documento Ti5.-
Programa calendarzado y
cuantificado de la
utilizacién mensuzl de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccidn. | |
Documento T16.- |
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales yequipo
| de instalacidn permanente. .o
Documento T17.- —|
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
equipo de construccidn. |
Documento T18.-
Listade de insumos. CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T19.-
Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.- =
Integracién del
catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos. |
Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA

Pagina 10 ¢




DOCUMENIOS

Documento Tl.-
Copia de la consticia de
inscripcidn

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Felal
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Grupo
Constructor Horus,
S.A.de C.V.

13.-Métrica

Infraestructura, 5.A.

de C.V.

14.-Servicios
Profesionales
para la
Construccidn de
Occidente, S.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TL-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarnn y
revisaron la convoatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econonicos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Ti.-
Modelo del Contrato.
Documento T4.-
Manifestacién lajo
protesta de decir verdad de
conocer las especifiaciones
particulares o genenles de
_ construccion,
Documento T5.-
Manifestacion deestar
conforme con el contenido,
alcances y todaslas
particularidades del
proyecta
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiclones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de
conocer el acta.

Documento TB.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

15.-Ing. José Luis
Frausto Miranda

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de

laley.

Documento T11.-
Relacidn de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 d&%




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL I L
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019 UALLSL O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-Métrica 14.-Servicios .! 15.-Ing. José Luis |
Infraest A, i i
11.- Felal | 12.- Grupo n sdrugt;ra, S.A Profesno:\ales Frausto Miranda
DOCUMENIOS Construcciones, S.A. Constructor Horus, B ¢ ;t:nara _a, d
de C.V. SR ety on% ruccion de
Occidente, S.A.
SEs de C.V,
Documento TI2,- ] |
Descripcion dila
planeacién integal del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
licitante para reakar los
trabajos.

Documento Ti.-
Programa genenl de CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

ejecucion de los trbajos.

Documento TH.-
Programa calendarizado y
cuantificado dela CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensusl de la
mano duib_n.

D.ocuniento T15.-

Programa calendarizado y
cuantificado dela
utilizacién mensual de Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE
magquinaria y equipo de |

construccidn,

Documento T16.-
Programa calendarirado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales ¥ equipo
de instalacidn permanente.

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construtcion.

Documento T18.-

Listada de insumos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Docurnento T19.-
Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- |
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-

Integracién del . :
catélogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos. |

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENOS

16.- Constructora

TGV, S.A. de C.V.

Documentoil.-
Copia de la constincia de
inscripcion

CUMPLE

17.- Infraestructura
Global Kube, 5.A. de
C.V.

18.-Cerro Viejo
Construcciones, S.A.
| deC.V.

CUMPLE

CUMPLE

19.-Greif M,
S.A. de C.V.

CUMPLE

20.- Desarrollos
Vicsa, S.A. de
GV

CUMPLE

Documentoiz.-
Manifestacionbajo
protesta de decir wrdad de
que se analizann y
revisaron la conv@atoria y
bases de licitacion anexos
técnicos — econdmicos.

Documento 13.-
Modelo del Conirato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestaciénbajo
protesta de decir verdad de
conocer las especifiaciones
particulares o generales de
construccién,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion deestar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion estrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minutade la
junta de aclaraciones o
manifestacidn escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio |

del licitante,
Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir vérdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
Ia ey

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-
Relacidn de contratos en
vigor.
Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del
jcitante para realizar los

trabajos.

Ve
/,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

E 17.- Infraestructura 18.-C iej i | T
| . ~Cerro Viejo - -
16.- Constructora 19.x.cl 19.-Greif MI, | 20.- Desarrollos
DOCUM ENTOS TGV S.A. de C.V Global Kube, 5.A. de | Construcciones, S.A. S.A. de C.V. Vicsa, S.A. de
B SeRsTE e Cc.v. de C.V. CV.
Documento Ti3.-
Programa genel de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los tabajos.
"~ Dacumento Ti4.-
Programa calendarzado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensuwlde la
mano de oba. -
Documento T15.-
Programa calendaizado y
cuantificado de la CUMPLE CUNPLE p—
utilizacién mensual de la L CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion. | i
Documento T16.- =
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales yequipo
_deinstalacidn permanente. | = =
Documento T17.-
Relacién de magquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion.
Documento T18.- CUMPLE CUNPLE —
Listado de Insumos. CUMPLE CUMPLE
Documento T19.- CUMPLE CUMPLE c
Tarjetas de basicos. UMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Dorumento_T_Z-l.- - I _—
Integracién del
catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos. - B
Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
CUMPLE MPLE
EVALUACION BINARIA i) CUMPLE CUMPLE CUMPLE
23.-5eliv Asociados, | 24.-ingenieria, T
S.A.de C.V. Construccion n
21.- Constructora sasllinious Mantenimi t‘l CT str;.c;or_a :
v s antenimiento n
DOCUMENTOS : Construcciones, S.A. rn_o .| iaria
Caltin, S.A. de C.V. eV LPR, 5.A. de C.V. | Especializada C.
; VILLA, S.A. de
- = it P C.V.
Documento T1.~
Copia de |a constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripeien.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019 O
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
CaSEY 23.-Seliv Asoci-ados, 24.-Ingenieria, ; 250
Je s 59 - Troe House S.A. de C.V. 'Elonstlru.cmionty C?nstr;ﬁ?or‘a e
i ¥ antenimiento nmoabiliaria
1 A
DOCUMENIOS Cotih S AT decy | sopiuciones, o8 LPR, S.A. de C.V. | Especializada C.

de C.V.
VILLA, S.A. de

C.V.

Documento T.-
Manifestaciéniajo
protesta de decir verdad de

gue se analizann y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convoatoria y |

bases de licitacidn,anexos

técnicos — economicos. i

Documento T.-
Modelo del Contata. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento Té.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir verdad de
conocer las especifiaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o genenles de
construccién. ] i | I B
Documento T3.-
Manifestacidn deestar
conforme con el contenido, CUMPLE CUMPLE ik Eliiii —
alcances y todaslas
particularidadesdel
proyecto 1 ) o
Documento T6.-
Manifestacitn escrita de
conocer el sitio de laobra y CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minutade la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacion escrita de

conocer el acta.

8-
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias. [

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
~ dellicitante. . o P
Documento T10.- — - -
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
Ia Ley. kI

Documento T11.-
Relacidn de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigor.

CUMPLE

Dur_urnl-_'ntn_TE- )

Descripcion de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los

 trabajos /




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.-Seliv Asociados, | 24.-Ingenieria, 25.-
S.A.de C.V. | Construcciény | Constructorae
1 21.- Constructora 2 Trele I | Mantenimiento Inmobiliaria
DOCUMENTOS Caltin, S.A. de C.V. CD““’;CC'CC’GGS' 2k LPR, S.A. de C.V. | Especializada C.
A VILLA, S.A. de
C.V.

Documento TB.- | |
Programa genenl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucidn de los trbajos.

Documento Ti.-
Programa calendafizado y
cuantificado dela | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensudde la
mano l:i_g_o brz,
Documento T15.-
Programa calendariado y
cuantificado dtla
utilizacion mensualde la

CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

magquinaria y eguigo de
construceidn.
“Documento T16.-
Programa calendarhado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales ¥ equipo
de instalacion permanente.

Documento T17.- |
Relacién de maguinaria y CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construecidn,

Documento T18.-

Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Dlgewsnenkc &1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
e = S | ]
Documento T20.- |
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.- — ——
Integracidn del CUMPLE CUMPLE CURIPIE — —

catdlogo de conceptos de
indirectos.

Documento T22.- |
Dpinién del Cumplimiento CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

27.- Grupo 28.-Cuiba 20 Grupo 30.-Grupo
26.- Constructora Constructor Constructora, S.A. Constructor Constructor
TOS :
POLUMES Nantli, S.A. de C.V. | Perseverancia, S.A. de | de C.V. Nuevo Progreso, | Caame, S.A. de
C.V. i | SAdecV. |

Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

inscripcion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

DOCUMENIOS

26.- Constructora

Nantli, S.A. de C.V.

27.- Grupo
Constructor
Perseverancia, 5.A. de
C.V.

28.-Cuiba

Constructora, S.A.

de C.V.

29.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V,

Documento T.-
Manifestacidnbajo
protesta de decir virdad de
que se analizann y
revisaron la convoatoria y
bases de licitacionanexos

técnicos -~ econdni
Documento T.-
Modelo del Contfrato.

Documento Té,-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especifiaciones
particulares o generales de

__construccion
Decumento T5.-
Manifestacién deestar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidadesdel

___proyecto
Documento Té.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de lhobray
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minutade la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de
conocer elacta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

30‘--Grupo

Constructor
Caame, S.A. de
=OVE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante.

DDEiII‘I‘II'_‘I‘;}.D T10.-

Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de

que por su conducte, no

participan personas
inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de

laley,

Documento T11.-
Relacion de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los

trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

inscripcion.
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27.- Grupo 28.-Cuiba 29.- Grupo 30.-Grupo
- 26.- Constructora Constructor Constructora, S.A. Constructor Constructor
DOCUMENIOS : :
Nantli, S.A. de C.V. | Perseverancia, 5.A. de de C.V. Nuevo Progreso, | Caame, S.A. de
2 Y S.A.deC.\V. C.V.
Documento TB.-
Programa genesl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los trbajos,
Dccumont;)_'l:‘ur | B =
Programa calendaizadoy
cuantificado dela CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensuil de la
manodeobn. | -
Documento TI15.-
Programa calendarizado y
cuantificado dela
utilizacion mensuil de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maguinaria y equipo de
construccién. B ~ i
Documento T16.- T
Programa calendariado y i
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales yequipo |
de instalacion permanente. i |
Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion.
Documento T18.-
Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T19.- )
Tarjetas de bsicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo. |
Documento T2L- B —
Integracion del
catélogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos. ~ - -
Documento T22.-
Opinidin del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales |
RESULTADO
EVALUACION BINARIA SAIMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
31.- Maquiobras,
DOCUMENTOS
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL .
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Maquiobras,

NI
DOCUMENIOS SA deCV.

Documento T.-
Manifestaciénbajo
protesta de decir wrdad de |
que se analizann y | CUMPLE
revisaron la convoatoria y
bases de licitacionanexos
técnicos - econduicas.

Documento T.-

Modelo del Coriato. | CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacioniajo
protesta de decir verdad de
conocer las especifiaciones
particulares o generales de

CUMPLE

construccidn,
Documento T5,.-
Manifestacion deestar
| conforme con el contenido,

alcances y todas las CUMBLE

particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacidn escita de
conocer el sitio de laobra y CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minutade la
junta de aclaraciones o CUMPLE
manifestacion escrita de
conocer el acta,

Documento TE.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposition de
los profesionales técnicos y CUMPLE
| administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducta, no
participan personas
inhabllitadas en los
términos del articulo 48 de

CUMPLE

fatey. |

Documente T11.-
Relacidn de contratos en CUMPLE
vigor.

Dutumeﬁiﬁ TIE-.- |
Descripcionde la
planeacion integral del CUMPLE

licitante para realizar los
_ ‘trabajos.
Pa
# J/
4
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31.- Maquiobras,

DOCUM ENIOS
S.A. de C.V.

Documento Ti3.-
Programa genenl de CUMPLE
ejecucién de los tabajos.

Documento Tid.-
Programa calendaizado y
cuantificado & la CUMPLE
utilizacién mensul de la
mano de obs.
Documento Ti5.-

Programa calendaizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensuil de la CUMPLE
maquinaria y equpo de
construccion

Documento Ti6.-
Programa calendaizado y
cuantificado del suministro CUMPLE |
de los materiales yequipo
e instolacldr permanents,

Documento T17.-
Relacion de maquinaria y CUMPLE
equipo de construccion.

Documento T18.- CUMPLE
Listado de insumos.

Documento T19.-
Tarjetas de basicos. CUMPLE

Documento T20.~
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo.
o D;cu;ner_!toTZHL-— T ]
Integracion del
catdlogo de conceptos de CUMPLE
= _indirectos.
Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales |
RESULTADO CUMPLE
EVALUACION BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica par cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resulfado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoriay bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
[ 1 |Big Construccion e Interiorismo S.A. de C.V. $1,620,.9.57.i5_5_'_.-
_2 ] _C.od.c—er;am Construcciones, SA ;3(2\/__ - $1,674,353.89 ]
3 [ENECYG Préyectos y Construcciones, S.A. de C.V. _$1,691,863,11. ]
_4 G_S_S Construcciones S.A d_e CV | - | 51,71_4,243.60
5 |Lam !ﬁd_an ._C;rsﬁltoria y Construccion, S.A de CV $1,723,439.06
.' CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. _ ] $1,735,63§_.24
| Construtop, S.A. de C.V. N $1,738,10239 |
| -Prbyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V. ) _-SZ?_?;,éﬁEDS
Grupé}-f\i;\;ego, S.A.deC.V. - ‘ 51,814,524.23
Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. B ] $1,832,965.51
Fe|ai_CDI’ESUL}CCTOI'IEE_.,_S:Q.-de C.V. - _ $1,843,307.22 |
”12 Grugc; Constructor Horus, S.A. de C.V. a E S1,876,79(17_é
13 Mét_riga Infraestructura_, SA.deC.V. i - i $1,947,486.53
14_ SeruiCI:os Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A, de C.V. $1,948,985.36 |
15 Eng._José Luis Frausto Miranda - S_1,973,264.98
| 16 | Const_r-u;tora TGV, S.A. de cv. $1,980,518.32 !
? _Inf;'aestructura Global Kube, S.A. de C.V. : N _5_1,981,059.41 N
18 Cerr{;ifiejo Construcciones, S.i; (_je_C_V - i $1,981,685.07 _
19 | Greif M, S.A. de C.V. | s1,091,39060
20 Desa:ro_l_lgs Vicsa, S.A. dez\/._ - B _51,995,921_60
21 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. | 1,996385.32
22 Trée_H_Duse Construcd(;n_esj S_Ee_c_\f_ - $2,008,161.19

23 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $2,015,916.

24 Ingenieriaj Construccién y Mantenimiento LPR, S.A. de C.V. $2,030,773.
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No. Empresa y/o Persona Fisica | Importe con IVA |

S A === i — = ==

25 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $2,082,390.56

| 26 | Consfructora Nantli, S.A. de C.V. $2,102,643.29

$2,134,089.54

27 | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

28 | CuibaConstructora, S.A. de C.V. .

$2,164,797.61

29 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,257,003.15

30 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. $2,311,990.44

31 | Maquiobras, S.A. de C.V. $2,882,222.84

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Censtructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos; /
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V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros senalados en el Documento E8, se observé que los
rubros de importe de maquinaria y equipo es diferente al propuesto por el licitante en el Documento E7
“Explosién global de insumos que intervienen en la integracién de todos los conceptos con la descripcion
de cada unode ellos, con sus volimenes totales, unidades de medicién respectiva y costos considerados
puestos en él sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y
equipo, incluyendo fletes y vidticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA.”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Es¥ado
de Jalisco y sus Municipios.

v
/
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En la convoratoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajs, dicho cdlculo realizada dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificades del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocitoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe masalto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener elmonto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-ORE

Pavimentaciin de la calle Agua Azul, municipio de Tuxcueca, Jalisco.

$2,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTEMENOR PROPUESTO
IMPORTEMAYOR PROPUESTO

IMPORTEPROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTEMAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTEMINIMO ACEPTABLE:

15%

$1,397,377.18
$2,484,674.86
$1,664,642.79

$1,914,339.21
$1,414,946.38

L)

W

(¥}

oo

(XY
-

12
13
14

15

Big Construccién e Interiorismo S.A. de C.V.
CodecamConstrucciones, S.A. de C.V..

ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
GSS Construcciones S.A de C.V.

Lambda Consultoria y Construccién, S.A de C.V.
CRN Infraestructuray Proyectos, S.A. de C.V.

Construtop, S.A. de C.V.

Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.
Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccién de
Occidente, S.A. de C.V.

Ing. José Luis Frausto Miranda

$1,397,377.18
$1,443,408.53
$1,458,502.68
$1,477,796.21
$1,485,723.33
$1,496,240.72
$1,498,364.13

$1,529,224.18
$1,564,245.03
$1,580,142.68

$1,589,057.95

51,617,923.09
51,678,867.70
$1,680,159.79

$1,701,090.50

$1,620,957.53
$1,674,353.89
$1,691,863.11
$1,714,243.60
$1,723,439.06
$1,735,639.24
$1,738,102.39

$1,773,900.05
$1,814,524.23
$1,832,965.51

$1,843,307.22

$1,876,790.78
$1,947,486.53
$1,948,985.36

$1,973,264.98

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
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16|Construttora TGV, S.A. de C.V. $1,707,343.38 $1,980,518.32 SE ACEPTA
17|Infraestuctura Global Kube, S.A. de C.V. §1,707,809.84 $1,981,059.41 SE ACEPTA
18|Cerro Viejo_ConstruccTones, S.A. de C.V. $1,708,349.20 $1,981,685.07 SE ACEPTA
19| Greif M, S.A. de C.V. $1,716,723.79 $1,991,399.60 SE ACEPTA
20| Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V. §1,720,622.07 $1,995,921.60 SE ACEPTA
21| Constructora Caltin, S.A. de C.V. §1,721,021.83 $1,996,385.32 SE ACEPTA
22|Tree House Construcciones, S.A. de C.V. $1,732,035.51 $2,009,161.19 SE ACEPTA
23|Seliv Asociados, S.A. de C.V. $1,737,859.12 $2,015,916.58 SE ACEPTA
24|Ingenieria, Construccién y Mantenimiento LPR, S.A. de $1,750,666.81 $2,030,773.50 SE ACEPTA
C.V. _
25|Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. |  $1,795,164.28]  $2,082,390.56]  SE ACEPTA
de C.V.
26| Constructora Nantli, S.A. de C.V. $1,812,623.53 $2,102,643.29 SE ACEPTA
27|Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. $1,839,732.36 $2,134,089.54 SE ACEPTA
28|Cuiba Constructora, S.A. de C.V. 51,866,204.84 $2,164,797.61 SE ACEPTA
23| Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. $1,993,095.21 $2,311,990.44| SE DESCALIFICA
30| Maquiobras, S.A. de C.V. $2,484,674.86 $2,882,222.84| SE DESCALIFICA

2.2.-

Etapa de Determinacidon de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe
Materialesy se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importedel Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenidoel valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
pérrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| TO PROPUESTO.

10. MATERIALES S$669,645.86] 51,007,375.28 $816,008.54

11. MANO DE OBRA $140,404.17 $458,150.35 $327,447.73

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $137,178.89 $345,287.54 5224,234..2

13. COSTOS INDIRECTOS $72,737.16 $209,900.25 $126,429.41

14. FINANCIANMIENTO $2,067.60 $33,084.08 $6,608.07

iefa | T CC (35}

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.0310% $828,087.26 69.6356% $856,330.50 66.7841% 5828,713.28
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.5134% $207,092.74 19.2092% $236,220.73 11.3149% $140,404.17
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.4556% $218,908.98 11.1552% $137,178.89 21.5010% 5271,765.85
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,254,088.98 100.0000%| $1,229,730.12 100.0000%| 51,240,883.30

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.8000% $72,737.16 10.8838% $133,841.12 7.8700% 597,657.52
6. IMPORTE FPOR FINANCIAMIENTO 0.2200% 52,919.02 0.9605% 513,097.10 0.0000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.0000% 5106,379.61 5.4167% §74,569.58 9.1300% $122,208.78
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5755% 57,283.75 0.5930% ~ 57,264.76 0.5916% $17,046.61
1. IMPORTE FOR MATERIALES 55.4032% $669,645.86 62.0795% SB00,674.01 62.9897% $784,396.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.1473% $364,383.91 17.4370% $224,894.43 21.8784% 5272,446.28
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.4494% $174,647.08 20.4835% $264,187.80 15.1319% 5188,434.44
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,208,676.85 100.0000%| 51,289,756.24 100.0000%) $1,245,277.03

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.0000% $96,694.15 6.1940% 579,887.50 10.6900% $133,120.11
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2228% $2,908.37 0.3373% $4,619.81 0.1500% $2,067.60
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.0000% 5170,076.32 7.6000% $104,444.03 8.0000% $110,437.18
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6146% 57,367.65 0.5761% $17,533.14 0.6016% $7,462.21
9, PRESUPUESTO TOTAL $1,485,723.33 $1,496,240.72 $1,498,364.13
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e
1. IMPORTE POR MATERIALES 59.9744%|  $749,557.41 60.6492% $799,985.75 60.2698%| $795,521.34
2. IMPORTE PO MANO DE OBRA 24.0181%|  $300,177.13 24.9615% $329,251.69 23.5278%| 5310,551.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.0074%|  $200,060.12 14.3893% $189,800.76 16.2025%| $213,861.87
4. IMPORTE PORCOSTO DIRECTO 100.0000% | $1,249,794.66 100.0000%| 5$1,319,038.20 100.0000%| $1,319,934.26
5. IMPORTE PORCOSTOS INDIRECTOS 12.0032%|  5150,015.35 7.1572% $94,405.67 8.0100%| $105,726.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.1858% $2,600.85 0.5374% $7,595.85 0.2500% $3,564.15
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.5000%| $119,204.92 9.4286% $133,984.15 10.0000%| 5142,922.51
8. IMPORTE PORCARGOS ADICIONALES 0.6118% $7,608.40 0.5924% $9,221.15 0.5985% $7,895.02
9. PRESUPUEST0 TOTAL $1,529,224.18 $1,564,245.03 $1,580,142.68 |
=il r ¥

—d
1. IMPORTE POR MATERIALES 56.0939%| $757,388.05 63.1623%| $840,035.48 52.0340%| 5740,321.53
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.9665%| $445,118.19 12.7717%|  $169,858.46 32.0511%| $456,011.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.9397%| 5147,709.10 24.0660%|  $320,069.65 15.9149%| $226,431.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,350,215.34 100.0000% $1,329,963.59 100.0000% | $1,422,764.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.7086%| $131,087.28 6.1700% $82,058.75 7.6546%| $108,906.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.6365% $9,428.64 1.2000% $16,944.27 0.2656% 54,067.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.0667% $90,437.75 11.8500%| $169,332.54 8.7732%| $134,734.10
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5885% 57,888.95 0.6039%|  $19,623.93 0.5900% $8,394.29
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,589,057.95 | $1,617,923.09 $1,678,867.70
1. IMPORTE POR MATERIALES 55.0568%| $749,750.94 53.0040%| $767,019.54 56.4761%| $774,396.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.9388%| $380,463.94 27.8859%| $403,535.30 28.1799%| $386,401.16
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.0044%|  $231,562.43 19.1101%|  $276,541.40 15.3440%| $210,396.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,361,777.31 100.0000%| $1,447,096.24 100.0000%| $1,371,194.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.0555%| 5164,169.06 9.1000%| $131,685.76 6.5749%|  $90,154.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.3562% $5,435.42 0.2000% $3,157.56 0.3578% $5,228.71
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.1667%| $140,377.17 7.0000%| $110,735.77 15.8333%| $232,207.69
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6169% $8,400.82 0.5878% $8,415.17 0.6226% $8,557.72
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,680,159.79 $1,701,090.50 $1,707,343.38 |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE PORMATERIALES 66.2046%| $887,478.52 58.9333%| $834,345.31 66.9554%|  $074,850.64
2. IMPORTE PORMANOC DE OBRA 18.7343%| $250,793.71 22.0569%| $312,268.94 19.8700%| $289,301.18
3. IMPORTE POFR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.9711%| $200,416.58 19.0099%| $269,131.23 13.1746%| $191,818.91
4, IMPORTE PORCOSTO DIRECTD 100.0000%| $1,338,688.81 100.0000%| $1,415,745.48 100.0000%] $1,455,970.73
5. IMPORTE PORCOSTOS INDIRECTOS 14.2994%| $191,424.74 8.8800%| $125,718.20 7.3500%| $107,013.85
6. IMPORTE PORFINANCIAMIENTO 0.2999% $4,588.96 0.2452% $3,779.51 0.2600% $4,063.76
7. IMPORTE PORUTILIDAD PROPUESTA 10.7143%| 5$164,432.48 10.0000%| $154,524.32 9.0000%| $141,034.35
8. IMPORTE PORCARGOS ADICIONALES 0.6378% $8,674.85 0.6033% $8,581.69 0.5895% $8,641.10
9. PRESUPUESTOTOTAL et 51,707,809.84 : $1,708,349.20 $1,716,723.79
re

1. IMPORTE POR MATERIALES $1,007,375.28 3.9069%| $773,127.46 52.4197%| $756,608.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.1553%| $279,870.96 28,7894%|  5412,895.11 31.7418%| $458,150.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.8968%| $173,819.33 17.3036%|  $248,166.63 15.8385%|  $228,607.40
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 51,461,065.57 100.0000%| $1,434,189.20 100.0000%| $1,443,366.35
5. IMPORTE POR (OSTOS INDIRECTOS 7.2300%| $105,635.04 8.6496%| $124,051.77 9.8600%| $142,31°

6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.2600% $4,073.42 0.2306% $3,593.93 0.3000% $4,757.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.9500%| 5140,584.28 9.6414%|  $150,581.97 8.3600%| $132,960.73
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5886% $8,263.76 0.6000% 58,604.96 0.6000% $8,635.47
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,720,622.07 $1,721,021.83 $1,732,035.51

i, IMPORTE POR MATERIALES

53.7062%

56.8821%| $819,121.95 55.9714%|  $803,020.31 $776,964.91
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.1756%| $434,530.88 24.6546%| $353,722.29 30.5216%| $441,554.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.9423%| $186,373.26 19.3740%| $277,961.85 15.7722%| $228,175.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,440,035.09 100,0000% | $1,434,713.45 100.0000% | $1,446,695.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.0000%| $129,603.16 10.4585%|  $150,049.51 12.0083%| $173,723.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.9650%|  $15,147.01 0.8385%|  $13,287.60 2.0417%|  $33,084.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.0000%| 5142,630.67 9.0000% , 8.0000%| $132,280.21
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6028%|  $10,443.19 0.6101% $8,791.70 0.6203% $9,381.49
9. PRESUPUESTO TOTAL _ $1,737,859.12 $1,750,666.81 $1,795,164.28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019 Bl §

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE PORMATERIALES 62.1035% $932,130.09 63.7011% $922,728.83 56.8820% 5847,649.60
2. IMPORTE PORMANO DE OBRA 20.0616% $301,110.46 22,5385% $326,476.35 19.9473% $297,253.28
3. IMPORTE PORMAQUINARIA Y EQUIPO 17.8345% $267,689.86 13.7604% $199,323.29 23.1707% $345,287.54
4. IMPORTE PORCOSTO DIRECTO 100.0000% | $1,500,930.41 100.0000% | $1,448,528.47 100.0000% | $1,490,190.42
5. IMPORTE PCRCOSTOS INDIRECTOS 8.7537% 5131,386.50 14.4906% $209,900.25 12.1060% $180,402.45
6. IMPORTE PORFINANCIAMIENTO 0.4458% $7,276.05 0.3377% 55,601.28 1.0455% $17,466.05
7. IMPORTE PORUTILIDAD PROPUESTA 10.0000% $163,959.30 10.0000% $166,403.00 10.0000% $168,805.89
8, IMPORTE PORCARGOS ADICIONALES 0.6038% $9,071.27 0.6350% 59,299.37 0.6262% $9,340.02

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracciéon
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

c A
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50.0
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $120,354.99 $91,227.00 $187,043.56
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $5,325.49 587,055.58 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPQ
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,692,25 $0.00 $28,771.83
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $3,689.06 $0.00 $6,608.07
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $183,061.79 $178,282.58 $222,423.53
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -576,682.17 -$103,713.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

yra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL _—
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019 A

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

r
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $146,362.68 $15,334.53 $31,612.23
MATERIALES
16. INSUFICIINCIA. PARCIAL DE MANO 50.00 $102,553.20 §55,001.45
DE OBRA
¥ INSUFICIENCIA PARCIAL DE 549,587.39 $0.00 $35,800.03
MAQUINARIAY EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 529,735.26 $46,541.91 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,699.71 51,983.27 $4,540,48
FINANCIAMIENTO
20. | NSUFICIENCIA TOTAL: 5229,385.04 5166,418.00 $126,954.19
15+16+17+18+13
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $55,308.72 -561,973.97 516,517.01
UTILIDAD - I NSUFICIENCIA TOTAL N
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESF_'ALIFICA]'II‘JSOLVEI“.ITE‘. SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ]
15: INSUFICIENCIA PARCIAL DE 566,451.13 516,022.79 $20,487.20
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $27,270.60 50.00 $16,896.68
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $24,174.35 §34,433.71 $10,372.60
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $32,023.74 520,702.68
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,007.23 50.00 $3.,043.92
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $121,503.31 $82,480.24 $71,503.08
15+16+17+18+18
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -52,698.38 $51,503.51 571,419.44
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL o - |
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC
DE OBRA

17, INSUFICENCIA
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFIOENCIA
FINANCIAMIENTO

20. | NSUFICIENCIA
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:

PARCIAL DE

PARCIAL DE

TOTAL:

50.00
$135,145.86

-544,708.12

.‘SD.UUI
$157,589.27
$0.00
544,370.66
$0.00
$201,959.92

-532,627.38

$75,687.01

50.00

e ]
(o]

=
(=]

$17,522.45

$2,540.57

$95,750.03

$38,984.06

UTILIDAD - I NSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
da
15. INSUFICENCIA PARCIAL DE 566,257.60 548,989.00 $41,611.67

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

PARCIAL DE

TOTAL:

$0.00

$0.00

50.00

$1,172.65

$72,946.92

50.00
$0.00
$0.00
$3,450.51
$52,439.51

$58,296.26

$0.00
$13,837.91
536,274.74
$1,379.37
$93,103.69

$139,104.00

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

Pagina 32 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|

15; INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OQBRA

o7 INSUFICIENCIA
MAQUINARIAY EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA
15416+17+18+189

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

FARCIAL DE

TOTAL:

50.00

$2,019.11

$102,491.02

$61,941.46

50.00

$15,178.79

50.00

5711.21

$2,828.56

$18,718.56

$135,805.76

$0.00
$38,146.55
$32,415.56
$19,415.56
$2,544.32
$92,521.99

548,512.37

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION

TOTAL:

$121,320.93

$19,263.34

£48,272.86

$102,309.10

22. CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE |
1o

15. INSUFIOENCIA FARCIAL DE 50.00 542,881.08 559,399.94

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $47,576.77 50.00 $0.00

DE CBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $50,415.14 $0.00 50.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $20,794.37 $2,377.64 $0.00

INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,534.65 $3,014.15 $1,851.03

$61,250.97

$71,709.76

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15. INSUFITENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIINCIA PARCIAL DE MANO
DE GBRA

: INSUFITENCIA
MACGUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

PARCIAL DE

18, INSUFITENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMI ENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19

$0.00
50.00
$37,861.21
20.00
»0.00

$37,861.21

§12,979.23

50.00

$0.00

12,975.23

539,043.63

22, CALIFICACION

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $104,769.46 10,845.32 $93,236.58
UTILIDAD - | NSUFICIENCIA TOTAL - |
SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1) INSUFICENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

ibrdl INSUFIQENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

PARCIAL DE

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
20. NSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+13
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$0.00
$26,337.27
$0.00
$0.00
$0.00
$26,337.27

$137,622.03

$0.00

5971.38

$24,911.18

S0.00

51,006.80

$26,889.36

5139,513.64

2. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuestototal menor.

1
1

jud

fodecam Canstrucciones, S.A. de
LV,

M

INECYG Proyectos y Construcciones,
SA. de C.V.
GSS Construcciones S.A de C.V.

w

4|lambda Consultorfa y Construccion,
SAdeCV.

CRN Infraestructura y Proyeclos, S.A.
de C.V.

Construtop, S.A. de C.V.

w

(us}

Proyectos e Insumos Industriales
Jelp, S.A. de C.V.

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.
Constructora y Servicios Novacrea,
S.A.de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V,

~

#}

W

(w]

=

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V,

2| Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.
Servicios Profesionales para la
Construccién de Occidente, S.A. de
CV.

4]Ing. José Luis Frausto Miranda
Constructora TGV, S.A. de C.V.

Lt

Ln

16{Infraestructura Global Kube, S.A. de

C.v.
Cerro Viejo Construcciones, S.A. de

~l

C.V.

$1,443,408.53

$1,458,502.68|

$1,477,796.21
$1,485,723.33
$1,496,240.72
$1,498,364.13
$1,529,224,18

$1,564,245.03
$1,580,142.68

$1,589,057.95
$1,617,923.09
$1,678,867.70

$1,680,159.79

$1,701,090.50
$1,707,343.38
5$1,707,809.84

$1,708,349.20

51,674,353.89

$1,691,863.11
$1,714,243.60
$1,723,439.06
$1,735,639.24
$1,738,102.39
$1,773,900.05

61,814,524.23
§1,832,965.51

$1,843,307.22
$1,876,790.78
$1,947,486.53|

$1,348,985.36]

51,873,264.98
51,580,518.32
$1,581,059.41

$1,981,685.07

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019 Y

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.18 Grif MI, S.A. de C.V. _ $1,716,723.79 $1,991,399.60 CUMPLE SOLVENTE

19| Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V. 51,?20,622.0? $1,995,921.60 CUMPLE SOLVENTE

20|Custructora Caltin_, S.A.de CV. 51,721,[)21.83 $1,996,385.32 CUMPLE SOLVENTE

21| Tree House Construcciones, S.A. de §1,732,035.51 52,009,161.19 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
Cy YA QUE REBASA EL TECHO

e FINANCIERO ASIGNADO
3 PARA ESTA OBRA
22|Seliv Asociados, S.A. de C.V. $1,737,859.12 $2,015,916.58 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADD
PARA ESTA OBRA

23|Ingenierfa, Construccién y $1,750,666.81 $2,030,773.50 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
s YA QUE REBASA EL TECHO
Mantenimiento LPR, S.A. de C.V. el
PARA ESTA OBRA
24|Constructora e Inmobiliaria $1,795,164.28 $2,082,390.56 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
T YA QUE REBASA EL TECHO
Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. it s e
| PARA ESTA OBRA
25|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $1,812,623.53 $2,102,643.29 CUMPLE SEDESECHA LA PROFUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADOD
PARA ESTA OBRA
26|Grupo Constructor Perseverancia, $1,839,732.36 $2,134,089.54 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
S.A deCV YA QUE REBASA EL TECHO
A deCV. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
27|Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $1,866,204.84 $2,164,797.61 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica
dentro de la décima quinta sesidon extraordinaria del dia 29 de julio del 2019, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Nuveco, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacion de la calle Agua Azul, municipio de Tuxcueca, Jalisco., por un monto de $1,814,524.23
millén ochocientos catorce mil quinientos veinticuatro pesos 23/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunita®]
condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los gritarigy’ de’
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $544,357.27 (quinientos
cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos 27/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dfa 01 de agosto de
2019 a las 16:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de agosto de 2019 y de terminacion el dia 04 de noviembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGa a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:2
horas del dia 29 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado d
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Director General de Licitacién y Contratacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

'RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

| Big Construccion e Interiorismo S.A. de C.V.

CodecamConstrucciones, S.A. de C.V.

| ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

GSS Cons_trucciones_S.A de C.V.

Lambda Consultoria y Construccién, S.A de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Cunstr'LEEp, S.A. qQ CN-

Proyectose Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

| Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Fel_a_l__{_‘:o_n._‘;h'ur;:cic:-|1e__s, S.A.de C.V.

Grupo Constructor Horus, 5.A. de C.V.

Meétrica Infraestruclur_a_\,__S,A. de C.V.

| Servicios Profesionales para la Construccién de
_Occidente, S.A. de C.V,

Ing. José Luis Frausto Miranda

Constructora TGV, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Cerro Viijg Construcciones, S.A. d_e C.V.

v
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RAZON SOCIAL 2 ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Greif M_l,_'S,A, de C.V.

Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V. |

| Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Tree House Construcciones, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Ingéniéria, Construccion y Mantenimiento LPR, S.A|
de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VFLLK,-
S.A.de C.V.

~Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.

| Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

| Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

[ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
___ DECONTROL

_ Lic. Maria de los e’i_r]gqlcs Estrada Mufiiz
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/~} f’ (
()X 1’
A

/ "

_Ing. ). Guadalupe Gdémez Tovar /

TESTIGO SOCIAL




