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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020, para la
contratacién de obra publica: Rehabilitacién de escuela primaria Nifios Héroes CCT 14DPR1011M, en el
Municipio de Tepatitldn de Morelos, Jalisco. Recrea.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 21 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, ca rgosy representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dfa 13 de junio de 2020, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V.

2 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

4  Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

5 Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.
6 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

7 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

8 Uxmal Obras, S.A. de C.V.

9  Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
10 LSM Constructora, S.A. de C.V.

11 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S5.A. de C.V,
12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

13  Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

14 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

15 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

16 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

17 Ing. José Luis Frausto Miranda

18  Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V,
19 Ing. José Omar Fernindez Vazquez
20  Gestidn y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructer Constraulica, S.A. de C.V.
22 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
23 Disefno y Edificacion MLM, S.A. de C.V.
24 Carmed Ingenieria S.A. de C.V.
25 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.
26 People Industries, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.
28 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de julio de 2020, a las 18:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “BY,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
_ recibidas -
_proposiciones recibidas en el acto ) ' iy 13
proposiciohes por servicio postal o paqueteria ' 0
_proposiciones por medios électrc_inicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente; 2
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 [Roalde Construcciones, S.A, de C.V. Se acepta $5,128,629.96
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $4,857,029.46
4 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta $5,293,732.83
5 E?\fnstrucmones Civiles en Movimiento, S.A. de S— $4,798 503.15
& |Bartorres Constructora, S.A. de C_.V‘ | Se acepta $4,555,743.26
7 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. Se acepta $4,739,186.36
9 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
El E):‘jeno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Se acepta $5,444 664.56
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
12 f Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento ‘ $0.00
13 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Nose presento r S0.00
14 .hkay Construcciones, S.A. de C.V. - No sehpresento I SO.DO
’715 f Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. f No se presento ‘ S0.00
16 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 4;‘ No se presento _ f - $0.00
Ing. José Luis Frausto Miranda Se acepta I 54 588,012.61
;ﬂ:a;f;rcsirwuos y Construcciones de Occidente, Se acepta / $4,877.323.22
Ing. José Omar Ferndndez Védzquez No se presento J $0.00
Gestin y Ejecucion de Obra Civil, SA deCv. | No se presento $0.00
Grupo Constructor Constratrca, SA.deC.V. _ Se acepta B ?4,598,203.03
] E&iﬂcaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. ___-_- Se acepta— ) 54,481,550.01
J Disefio y Edlﬂcacmn  MLM, S.A. de G I Se acepta -—55-,249,108,?
‘ Carmed Ingenieria SA. de C.V. J No se presento | $0.00 |
Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de No se presento $0.00 i
C.v.
Pe.ople Industries, S. A. de C. V. | No se presento $0.00
| Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. % ~ Nose presento $0.00
| 28 [Grupo Constructor lihen, 58 decy, | Seacepta $492735235 |

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de Presentacion y apertura de proposiciones:

— .
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe c
1 _Ediﬂcaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. - " $4,481,550.01
I 2 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. - $4 555 743 25 -
E_ Grupo Constructor Constraulica, 5.A. de C.V. - \r $4 598, 203, 03 O\’
‘j hg. José Luis Frausto Miranda $4 599 012 61 ‘
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

rN-:u. Empresa y/o Persona Fisica | Importe con IVA_|
5 | Uxmal Obras, S.A. de CV | ) 54,?3_9,186.36
6 Construccio.nes Civiles en Movi.miento, S.A.de C.V. _ 54,798,503.15
7 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,857,029.46 ]
I 8 | Villacar Servicios y Co-nstruccioneg de Oc.cidente, S.A.de C.V. $4,877,323.22
9 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. - | | $4,927,352.35

10 | Roalde Construcciones, S.A, de C.V.

$5,128,629.96
35,549,108.12
3 55:293,73-53_
13 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, SA de C‘_V. | | $5,444,664.56

11 | Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V.

12 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

i

La Secretaria procedi6é a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dfa 06 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad co
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Edificaciones 2 Barsoires Ci.l:rs(tsrr::ftzr 4,- Ing. José Luis 5.~ Uxmal Obras
DOCUMENTOS |y Proyectos Roca, | Constructora, S.A. : Bt : !
Constraulica, S.A. Frausto Miranda S.A. de C.V.
S.A.de C.V. de C.V. de C.V

Documenta T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician téenica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A i 3.- Gru
.= Eclificacione) 2.2 Bartorres Construcﬂzr 4.- Ing. José Luis 5.- Uxmal Obras,
DOCUMENTOS |y Proyectos Roca, | Constructora, S.A, : o T : : /
Constraulica, S.A. Frausto Miranda S.A.de C.V.
S.A.deC.V. de C.V.
- de C.V. =
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn pablica
WwRIda par ip Seustadls CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Pidblica por
conducto de la Direccidon
General de Licitacion y
Contratacién...

Documente T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que sz analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3,-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta...

Documento T4.-
Mznifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
propercionados por la

convocante,..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.deC.V.

2.- Bartorres
Constructora, 5.A.
de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Constraulica, S.A.
de C.V.

4.- Ing. José Luis
Frausto Miranda

5.~ Uxmal Obras,
S.A. de C.

V.

Decumento T5.-
Manifestacidn eserita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaren, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de propesicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de [a cédula
profesional de cada

| UNo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias pablicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucian de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

2.- Bartorres
Constructora, S.A.

de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Constraulica, S.A.
de C.V.

4.- Ing. José Luis
Frausto Miranda

5.- Uxmal Obras,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el

_licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccisn,
prepuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y tuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de

_construccian...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen enla
integracién de fa
proposicidn...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dﬁcumentn T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T19,-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracion de su
___propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Gobslerne de Jaliseo | P

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 7 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

2.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Constraulica, S.A.
de C.V.

4.- Ing. José Luis
Frausto Miranda

5.~ Uxmal Obras,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.23 (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciony
adiestramiento de los
trabzjadores de la
industria de la
construccign que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Canstruccidn dela
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gablerno de Jaliceo |
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i e o
1.- Edificaciones 2.- Bartorres
C t 4.- Ing. & Lui 5.- Uxmal Obras,
DOCUMENTOS | y Proyectos Roca, | Constructora, S.A. opstricior nG: Jose Lus X 2
Constraulica, S.A, Frausto Miranda S.A. de C.V,
S.A.de C.V. de C.V.
de C.V.
Decumento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia
Y capacidad técnica en

MRxCs s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
| personal.. ; ] =
Documenta T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
marales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
| 5% [cinco por ciente)... e | . P = 2o —

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
sl o g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Eserito
en el gque el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
cbra y equipo local a
utilizar para la ejecucicn
de los trabajos...

CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
TRALS IS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacién - - e 1
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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6.- 8.- Villacar
Construcciones 7 - Dasircolios Servicios y 9.- Grupo 10.- Roalde
DOCUMENTOS Civiles en : Construcciones de | Constructor lkheo, Construcciones, S.A.

i, S.A, V.
Movimiento, S.A. phanvl, de GV Occidente, S.A. de S.A. de C.V. de C.V.

deCv. C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo... i
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripeidn a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se anallzaran y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de i
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o penerales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
_propuesta..,
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
P euIdhies del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacidn de |
plancs o estudios, |
Circulares aclaratorias y \d -~
anexos de las mismas i
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jatisce | Plar
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 8.- Villacar
Construcciones Servicios y 9.- Grupo 10.- Roalde
S 7.- Desarrollos 3 :
DOCUMENTOS Civiles en Casivl. 64 det v Construcciones de | Constructor Ikheo, | Construcciones, S.A.
Movimiento, S.A. r 2 CE SV | Occidente, S.A. de S.A. de C.V. de C.V.
de C.V. C.V.
Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva..,
Documento T6.-
Eserito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento,..
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puablicas y
_privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
2 ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

lerno de Iatisco | Flan Jalisco para s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 8.- Villacar
Construcciones Servicios y 9.- Grupo 10.- Roalde
s 7.- Desarrollos 2 £
DOCUMENTOS Civiles en Casavl, SA. decy Construcciones de | Constructor Ikheo, | Construcciones, 5.A.
Movimiento, S.A. st "' | Occidente, S.A. de S.A. de C.V. de C.V.
= deC.V. _ c.v.
Documento T10.-
Programa general de
efecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos... ) - ) a

Documento T11.-
Programa calendarizado
Yy cuantificado de la
utlrllzacron mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante..,
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
lutlhzacw_.m r{mnsual"de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBLE
& maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto porel
licita_r_;te...
Documento T13.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto porel

licitante... ] B
Documento T14.- )
fradan dv et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Yy equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
Proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... i ) s _ _
Documento T18.-
itageacice sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar per
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~
Construcciones
Civiles en
Movimiento, S.A.
de C.V.

7.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

8.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.vV.

9.- Grupo
Constructor Ikheo,
S.A.de C.V.

10.- Roalde
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinion del

Cumgplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria {SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones dea los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construceidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Meaxicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
|  Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dispaosiciones en
materia de seguridad
industrial e higiane
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gablerno de Jafiseo | Diar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.-
Canstrucciones
Civiles en
Movimiento, S.A.

de C.V.

Casavi, S.A. de C.V.

7.- Desarrollos

Construcciones de
Occidente, S.A. de

8.- Villacar
Servicios y

C.V.

9.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

10.- Roalde
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documenta T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por

ellicitante y su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

personal... .
Documento T25.- En su
taso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna

discapacidad si es
persona fisica, o en el

caso de personas

morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% {cinco por cienta)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Geblerno de Jaliceo | Dian 3ol
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

" 12.- Grupo ~ 13.- Disefio
ilioEenoy Constructor Ingenieria
DOCUMENTOS Edificacion MLM, 6 5
S.A. de C.V Aredce, S.A. de Construccién
St e CV. | Grow,S.A deC.V.

Docurnento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
| cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn puiblica
emitida por |a Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de |a Direccidn
General de Licitacién y
|  Contratacidn..
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato.., -
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
__propuesta...

2 Documenta T4, -
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
propercicnados por la

convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierna de Jatisco | Plan 3alisco para la Ro:



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo 13.- Diseno
Constructor Ingenieria
Aredce, S.A. de Construccién
C.V. Grow, S.A. de C.V.

11.- Disefioy
DOCUMENTOS Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
amblentales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomareon, y que han sido
considerados en [a
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrid invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Dacumento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesicnales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cedula
profesional de cada
_ uUno..
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
ne participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
dela Ley de Qbra
Piiblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
precedimiento
constructivo de

ejecucion de los
trabajos... ~ .

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gubierno de Jallzce | Dian 3




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

DOCUMENTOS

11.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A.de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

13.- Disefo
Ingenieria
Construccién
Grow, 5.A. de C.V,

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipe
de construccidn,
propuesto porel
licitante.,.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
¥ equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

| proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catilogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por

el licitante en la

L integracion de su

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalises | Plan olscopara o R
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ra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13-bignoy 1ol L 3O
DOCUMENTOS Edificacién MLM, ngenie fa
S.A.deC.V Aredce, 5.A. de Construccion
I LS CVv. Grow, S.A. de C.V,

Documento T20.-
QOpinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de las
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrollia el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cimara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Stabmiaswleoutordos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dERasE DDA e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad /
industrial e higiene |
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gebierno de Jalises | Dan Jalisco po
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= e e TR e 13.- Disefio
11, DBSfioy Constructor Ingenieria
DOCUMENTOS | Edificacion MLM, gl
SA. de CV Aredce, S.A. de Construccion
i3 SRS c.V. Grow, 5.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

ahrakde B inkon CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal... - ____
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
marales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)... i
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombirse y mileres e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitanta
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacian de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Constraulica, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Datisco | Plar Jaliscs par




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcién de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcién de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, ya que no
describe la planeacidn integral para la ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos, Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los \
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-038 “rampa para
discapacitado de 10 cm espesor, con descansos en su desarrollo de acuerdo a disefio de proyecto, a hdse
de losa de concreto premezclado, resistencia F'C= 200 KG/CM2 R.N. TMA 3/4" reforzado con malla
electrosoldada 6-6/10-10, terminado apalillado rustico. incluye: suministro, elaboracién, cimbra,
descimbra, malla, colado, vibrado, curado, herramienta y equipo. “ omite considerar en la integracién de
esta tarjeta los insumos necesarios para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no
considera “La malla ”. )

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. 2

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-103 “pozo de visita o
albafal, cono didmetro interior en cabezal de 60 cm e inferior de 120 cm y altura minima de 1.50 m de
profundidad; con plantilla de 5 cm de espesaor en concreto pobre F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 3/4 R.N. con losa




Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1:3 terminado pulido y exterior mortero 1:5 terminado repellado, con dala perimetral circular de desplante
y cabezal, seccion 30x 15 cm, en concreto H.O. F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. y armado con 4 varillas
#3( 3/8") y estribos #2 @ 10 cm, para tapa polimerica de 60 cm de didmetro, forjado de media cafia y
escalera marina a base de varilla 3/4" de diametro x 40 cm de claro y @ 40 cm de espaciamiento. incluye:
suministro, materiales, fabricacién, colado, armado,aplanado, acarreos, desperdicios, mano de obra,
herramienta y equipo. “ omite considerar en la integracién de esta tarjeta los insumos necesarios para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “El concreto pobre F'C= 100

KG/CM2 T.M.A. 3/4 R.N.”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocataria y bases de licitacién publica:

Goblerno de Jalisce | Plan Jalisco pora I Beactivaridn Frondmica.

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 Edificaciones y Proyectos Roéa, S.A.de C.V. | S4,481,5§6.0i-_
2 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | . $4,555,743.26 |
3 |Ing. José Luis Frausfo Miranda - 54,“59.9,012.61
4 I[Jxmal Obras, S.A. de C.V. i $4,739,186_.36
_5 - tonstrucciones Civiles en Mo_uimfento, S.A.de C.V. 54,798,5[-]3-.1-5
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. | o $4,857,029.46
7 | Villacar Servicios y Construcciones de Occideﬁte, S.A. de C.V. - $4,877,323.22
8 | Grupo Constructor Ikheo, S.,i';._-de C.V. - $4,927,352.35
9 Roaldé Cbnstrucciones, S.A.de C.V. - | 55_,128,629.96
10 | Disefioy Ediﬁcacién MLM, S.A. t-:ie C.V. - i $5,249,108.12
11 | Grupo Constructor Aredce,_S.A. de C.V, o $5,293,73:2.8_3
12 | Disefio I.n_g_enieria Construccién Grow, S.A. de C.V. - $5,444,664.56

) ___
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2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verifica ron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato estahlecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes debersn integra

los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V., Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios estublecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en |
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante L

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes|
para la Evaluacién por Tasacién Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catélogo de
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de Ia convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién economica previa a la captura, se verifico que el
licitante Bartorres Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vi1, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

\
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en |

hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representant, ) /
legal en formato pdf y excel). '

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importesHara
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mds costo indirecto, més costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) dehiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de [
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. |

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Disefic y Edificacién MLM, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicit i
y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Plblica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

los siguientes rubros:

1.
ll.
.

Vi.

Vil.

Importe por materiales;

Importe por mano de obra;

Importe por maquinaria y equipo;

Importe por costos indirectos;

Importe de financiamiento;

Importe por utilidad propuesta;

Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos

enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa def Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética” y Documento E16 "Andlisis de cargo adicional” se observa que el
licitante considera diferente importe de utilidad en estos documentos segln lo analizado y aplicado en su

Documento E15 " Andlisis por utilidad respectivamente”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases d f/
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Puablica del Estado de Jalisco y sug/<=

Municipios.

La proposicién econdémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econémica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
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Il Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento:;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | alavi
del numeral 8, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 2
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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sielell

Rehabilitacion de escuela primaria Nifios Héroes CCT 14DPR1011M, en el Municipio de Tepatitian
de Morelos, Jalisco. Recrea.

$5,145,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTQ NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,964,666.04
$4,693,676.34
$4,263,763.22

$4,903,327.70
$3,624,198.74

1ling. José Luis Frausto Miranda 5£3,964,666.04 $4,599,012.61 SE ACEPTA
2lUxmal Obras, S.A. de C.V. $4,085,505.48 54,739,186.36 SE ACEPTA
2| Construcciones Civiles en Movimiento, 5.A. de C.V. $4,136,640.65 $4,798,503.15 SE ACEPTA
4|Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V. $4,187,094.36 $4,857,029.46 SE ACEPTA
5|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A, $4,204,588.98 $4,877,323.22 SE ACEPTA
de C.V.
6|Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. 54,247,717.54 $4,927,352.35 SE ACEPTA
7 |Roalde Construcciones, S.A. de C.\. 54,421,232.72 $5,128,629.96 SE ACEPTA
28|Grupo Constructor Aredce, S5.A. de C.\. 54,563,562.78 $5,293,732.83 SE ACEPTA
9|Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, 5.A, de C.V. 54,693,676.34 55,444,664.56 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como losimportes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales
omitiendo de la suma los importes mds alto y el méas bajo; y
Il Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia ( '

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un =
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de \

Materiales y se registra en la tabla en niimeros ahsolutos;
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en elinciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, manc de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

[10. MATERIALES $2.423,357.20

11. MANO DE OBRA

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPD 283,48 $187, 401.01]
13. COSTOS INDIRECTOS 5405 771.99 $306,679.59
14, FINANCIAMIENTO "$]? 507.79 54,12186

71.1830

52,508,020.20

52,423,350.2

1. IMFORTE POR MATERIALES 7. 7%

2. IMPORTE POR MAND DF DBRA 23.5350%|  $793,451.49 17.5514%)  $585,160.44)  20.0699%|  5714,215.94 22.8053% '

3 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 45845%)  $154,561.94 4.7969%)  S16035020)  4ean%|  $167,526.74 6.0117%| 420947196
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,371,370.63 100.0000% $3,356,778.9% | 100.0000%| 53,289,766.58 | 100.0000%| $2,672,95380 | 100.0000%| 53,484,428 50
5. 1P POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000%| 202,282 10.00000%)  $335,677.90| 12.00000%| $406,77198|  5.43000%| S195441.39)  zooo00%|  S243,810.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.35000%|  $12,507.79 0.07500% $2.759.39)  D.04SYOY $1,735.02]  0.08000% $3,007.92|  0.18370% 46,848.96
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $358,61607|  10.00000%] £369.52262) 8.25000%| $3133 7.50000%| $5290,661.98]  13.00000%|  %448.22249
9, PRESUPUIESTO TOTAL 3 a $3,964,665.04 ; 54,085,505 48 | $1,136,640.65 | $,187,085.36 | $4,201,568.98

$2,661,715,12 69.6112%| 52,589,141.75 75.2396% $2,899,428.99 77.B982%| $3,062,048.61

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.0266%

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 19.4522% $650,085.63 22.7663% |  $845,768.12 1B.4567% $701,218.41 20.1928%|  £793,746.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.5193% $195,801,58 7.6218%|  5283,483.57 5.3037% $201,701.94 1.9090% §75,037.81
4. IMPORTE POR COSTO BIRECTO 100.00003| $3,547,602.34 100.0000%| $3,719,393.44 100.0000% | 53,603,049.34 100.0000% | $3,930,832,42
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B8.00000% $283,802.19 10.00000%|  $371,939.34 8.39420% $355,364.54 9.00000%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% $3,631.41 0.17738% 47,257.21 0.08001% $3,327.15 0.00000%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.20000% $391,194 €8 7.00000%|  $2865,801.30 9.00000% 5374,556,68 9.00000% 3

9. PRESUPUESTO TOTAL $4,247,717.54 | $4,471,232.72 __ $4,563,562.78 $4,693,676.34

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, e
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccid
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta,
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultadg/es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se de !ara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del pro
hubieren resultado insolventes.
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15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $215,652.00 531,740.85 513098830 $0.00

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND s0.00 5155,332,25 530,273.75, $21,008,09 S0.00
DE CERA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $33,8%9.07 527,050.81 $19,874.27 50,00 SO0,
MAQUINARIA Y ECLIPO .

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $104,387.35 50.00 $0.00 $107,238.20 $62,769.59
INDIRECTOS

19, INSUFICTENCIA PARCIAL  DE 50,00/ 51,354.51 £2,388.80 51,025.94 50.00,
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $352,888,42 $215,478.42 $183,525.16 5129,363.12| $221,456.88
15+16+17+16+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 55,727 64 5154,044.20) $125,832.41 5161, 208 86 5226,765.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE _J
15: INSUFICIENCI A PARCIAL DE 50.00 $48,867.45 50.00 50.00
MATER|ALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 554,407.06 50,00 542,574.28 50.00
DE OBRA

I o INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 0,00 $0.00 £112,363.20|
MAGUINARIA Y EQUIPO )

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 522,871.40 50.00 50.00 s0.00
INDIRECTOS )

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 4292.45 50.00 £796.71 $4,123.86
FINANCIAMIENTO )

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 577,570.90 549,867.45 $43,370.99 $116.487.06
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $313,623.77 $237,033.85 $331,185.71 5269,127.60)
|UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL oz o _

22, CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Ing. José Luis Frausto Miranda 53,964, 666.04 $4,559,012,61 CUMPLE SOLVENTE

2|Uxmal Obras, S.A. de C.V. $4,085,505.48 54,739,186.36 CUMPLE SOLVENTE

3| Construcciones Civiles en Movimiento, 54,136,640.65 §4,798,503.15 CUMPLE SOLVENTE
S5.A.de CV.

4| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 54,187,094.36 $4,857,029.46 CUMPLE SOLVENTE

5|Villacar Serviclos y Construcciones de $4,204,588.98 $4,877,323.22 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.

8|Grupo Constructor Ikheo, 5.A. de C.V. $4,247,717.54 $4,927,352.35 CUMPLE SOLVENTE

7|Roalde Construcciones, S.A. de CV. 54,421,232.72 $5,128,629.95 CUMPLE SOLVENTE

8|Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. £4,563,562,78 55,293,732.83 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE RERASA EL

TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTSA OBRA

9|Disefio Ingenieria Construccién Grow, 5.A. 54,693,676,34 $5,444,664.56 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA OUE REBASA FL

de C.v. l TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA ouy

/
La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caractér de \
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Maci
ontreras, Director General de Licitacién y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Fcondmicas y revisada par el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenierfa de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesién ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Ing. José Luis Frausto Miranda, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion de escuela primaria Nifios Héroes CCT 14DPR1011M, en el Municipio de Tepatitldn de
Morelos, Jalisco. Recrea., por un monto de $4,599,012.61 (cuatro millones quinientos noventa y nueve
mil doce pesos 61/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,379,703.78 (un millén
trescientos setenta y nueve mil setecientos tres pesos 78/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del cantrato, el cual deberd ser firmado el dia 22 de julio de 2020
a las 12:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de julio de 2020 y de terminacién el dfa 20 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18(/

horas del dia 21 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado d&
Jalisco y sus Municipios y dems relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

w/

Arq. Elida lve’effe Aguirre Rochin
D!rectora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (5)

RAZON SOCIAL = REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 1y3

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

Ing. José Luis Frausto Miranda

Uxmal Obras, S.A. de C.V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-239-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

L _—

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL -

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
"ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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