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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piiblica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020, para la
contratacion de obra pdblica: Rehabilitacién de escuela primaria David Gallo Lozano CCT 14EPR0968X, en
el Municipio de Poncitlan Jalisco. Recrea.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 21 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

3  Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V.

4  Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

5 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

6 Ing. Mario Alberto Flores Bonilla

7 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

8 Constructora Celica, S.A. de C.V.

9 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

10 Edificacién y Urbanizacién Jestorya, S.A. de C.V.

11  Ing. Vicente Lépez Gémez

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

13 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

14 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

15 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

16 Ing. José Omar Fernandez Vazquez

17 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

18 Gestiony Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.

19 Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V.

20 GSS Construcciones S.A de C.V.

21 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.

22 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

23 Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociaci6n en Participacién con Cons
Urbanizadora, S.A. de C.V.

24 Ing. Juan Barboza Solano

25 People Industries, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 07 de julio de 2020, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
B | s osoprenio | som
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $4,926,513.99
5 (Si.:rg;?;eenrlgl;(-e;od\; ((::c.}\r;lstruccmn de Inmuebles Saagenia $4,938,145.20
4 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $5,041,159.95
5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,896,897.66 2
6 |Ing. Mario Alberto Flores Bonilla No se presento $0.00
7 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
8 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $4,375,758.18
9 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $4,810,774.84
10 | Edificacién y Urbanizacion Jestorya, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 |Ing. Vicente L6pez G6mez Se acepta $4,541,674.69
12 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,992,398.38
13 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

16 |[Ing. José Omar Fernandez Vazquez Se acepta $4,978,574.89

17 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 | Gestién y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 |Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $5,193,203.39

20 | GSS Construcciones S.A de C.V. Se acepta $4,998,001.61

21 El\t?ade Consultorias y Construcciones, S.A. de Seacenta $5,646,573.09

22 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,461,111.34
Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacién

23 | en Participacién con Construsanlu Urbanizadora, Se acepta $5,052,271.94
S.A.de C.V.

24 | Ing. Juan Barboza Solano Se acepta $5,360,521.03

25 | People Industries, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,375,758.18
2 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $4,461,111.34 2
3 |Ing. Vicente Ldpez Gémez $4,541,674.69
4 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,810,774.84
5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,896,897.66
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,926,513.99
7 Se-t.'vicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. $4,938,145.20
8 |Ing. José Omar Fernandez Vazquez $4,978,574.89
9 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,992,398.38
10 | GSS Construcciones S.A de C.V. $4,998,001.61
11 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $5,041,159.95
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con $5,052,271.94

12
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

$5,193,203.39
$5,360,521.03
$5,646,573.09

13 | Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V.

14 |Ing. Juan Barboza Solano

15 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 07 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

1.- Constructora 2.- Dousarq 4.- Constructora 5.- Medgar

DOCUMENTOS Celica, 5.A. de Arquitectos, S. de 31:313'::;3:? Laguna Seca, S.A. | Construcciones, S.A.,
CV. R.L. de C.V. pes de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
Mo S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
e Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTQ DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Celica, S.A. de
C.V.

2.- Dousarg
Arquitectos, S. de
R.L. de C.V.

3.- Ing. Vicente
Lopez Gomez

4.~ Constructora

Laguna Seca, S.A.

de C.V.

5.- Medgar
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 1.- Constructora 2.- Dousarg e 4.- Constructora 5.- Medgar
DOCUMENTOS Celica, 5.A. de Arquitectos, S. de L 6 egz. e Laguna Seca, S.A. | Construcciones, S.A.
cv. R.L de C.V. P de C.V. de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
vardiilo Aol lifanta: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
irminosdil articals 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T&.-
Relacidn de contratos
€n vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

cian Econdmicas. 2
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Celica, S.A. de
C.V.

2.- Dousarg
Arquitectos, S. de
R.L. de C.V.

3.~ Ing. Vicente
Lopez Gomez

4.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

5.- Medgar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién dela
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinian del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
¥ Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Celica, S.A. de
C.V.

2.- Dousarq
Arquitectos, S. de
R.L. de C.V.

3.- Ing. Vicente
Lépez Gémez

4.- Constructora

Laguna Seca, S.A.

de C.V.

5.- Medgar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccitn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Celica, 5.A. de
C.V.

2.- Dousarq
Arquitectos, S. de
R.L. de C.V.

3.- Ing. Vicente
Lépez Gomez

4.- Constructora
Laguna Seca, S.A,
de C.V.

5.- Medgar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna

discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de

identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
v Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

7.- Servicios en
Disefio y
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, 5.A. de
C.V.

8.- Ing. José Omar
Fernandez
Vdzquez

9.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- GSS
Construcciones 5.A
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por amhaos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn pidblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacign...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planocs o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
C.V.

7.- Servicios en
Disefio y
Construccidon de
Inmuebles de
Occidente, 5.A. de
C.V.

8.- Ing. José Omar
Fernandez
Vazquez

9.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- GSS
Construcciones S.A
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plar

o0 para ta Reactivecion Econdmica,

Pagina 11435
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Servicios en

6.- Grupo Disefio
Construcptor Construcciévn de 8.- Ing. José Omar 9.- Codecam 10.- GSS
DOCUMENTOS Fernandez Construcciones, Construcciones S.A
Gleoss, S.A. de Inmuebles de Vi AT = F
C.V. Occidente, S.A. de q 2 i o
C.V.
Documento T10.-
Programa general de
Cletisn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Ak T o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto porel
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
weliLiclan ansusl gé CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto porel
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
Virislo delos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ Sitilpo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 2
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

DEUmERED TA%- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

ks o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.- /
Relacién de bancos de /
material que cumplan

con las calidades y

Sspitlfioscionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

» Jalisco

)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTQOS

6.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
c.v.

7.- Servicios en
Disefioy
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, S.A. de
C.v.

8.- Ing. José Omar
Fernandez
Vazquez

9.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- GSS
Construcciones S.A
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que as
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Goblerno de Jalizes | Man ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Servicios en
CS' (t.-?ru:to c Dtiseﬁ?év d 8.- Ing. José Omar 9.- Codecam 10.- GSS
DOCUMENTOS i el ook an e Fernandez Construcciones, Construcciones S.A
Gleoss, S.A. de Inmuebles de e S.A. de C.V de C.V
cv. Occidente, S.A. de Aus iRy &t
C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
RREAF SR 14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
naturaleza, con la
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en elque el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
caso de personas
morales que en su

planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
HOTADIRE Y Iy e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Dacumenteo T27,- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratns previne, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

BINARIA

cign Econdrmica

Goblerno de Jallsce | Plan Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo
Constructor Jof,
11.- Proyectos y S.AdeCV.en 13.- Paredesy 15.- Dimade
DOCUMENTOS Construcciones Asociacién en Romo 14.- Ing. Juan Consulf:orlasy
RRAF, 5.A. de Participacién con Construcciones Barhoza Solano Construcciones, S.A.
c.V. Construsanlu S.A.de C.V. de C.V.
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma

plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
en:tada por la Secretaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
e Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Gubierno de Jalisco | Plar Jalisco para la Reactivacion Econarmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo
Constructor Jof,
11.- Proyectos y S.AdeC.V.en 13.- Paredesy 15.- Dimade
Construcciones Asociacion en Romo 14.- Ing. Juan Consultorias y

RRAF, S.A. de Participacion con Construcciones Barboza Solano Construcciones, S.A.
C.V. Construsanlu S.A.de C.V. de C.V.
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
prrdcaiondades d) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn dela
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar medificaciones
al contrato por este
motivo..
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ra ks Reactivanion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

) Jalisco

IR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de
C.V.

12.- Grupo
Constructor Jof,
S.AdeC.V.en
Asociacion en
Participacién con
Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

13.- Paredesy
Romo
Construcciones
S.A.de C.V.

14.- Ing. Juan
Barboza Solano

15.- Dimade
Consultorias y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pri

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierns de Jaliseo | Plan Jolisco para la Reactivacion Econarmicn
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo
Constructor Jof,
11.- Proyectos y S.AdeC.V.en 13.- Paredesy 15.- Dimade
Construcciones Asociacion en Romo 14.- Ing. Juan Consultorias
DOCUMENTOS e : o Y
RRAF, 5.A. de Participacién con Construcciones Barboza Solano Construcciones, S.A.
C.v. Construsaniu S.A.de C.V. de C.V.
Urbanizadora, S.A.
de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...
. Egewnbnte 119, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T15.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
sspadificacionee CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio 3
de Administracién £
Tributaria (SAT)...

Gabierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Boact OOrMIC, i._
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo
Constructor Jof,
11.- Proyectos y S.AdeCV.en 13.- Paredes y 15.- Dimade
Construcciones Asociacion en Romo 14.- Ing. Juan Consultorias y

RRAF, S.A. de Participacion con Construcciones Barboza Solano Construcciones, S.A.
c.v. Construsanlu S.A.deC.V. de C.V.
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéon o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadaores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidén de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los [

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.- /
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobisrno de Jatlsco | Plan Jalisco para la Reaclivacion Foonamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo
Constructor Jof,
11.- Proyectos y S.AdeC.V.en 13.- Paredesy 15.- Dimade
DOCUMENTOS Construcciones AS.O(.:IHC!FI'H en Rornt? 14.- Ing. Juan CnnsuIFor{as y
RRAF, S.A. de Participacion con Construcciones Barboza Solano Construcciones, S.A.
C.V. Construsaniu S.A.de C.V. de C.V.,
Urbanizadora, S.A.
de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
sbes de T mipma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que

o i empf:sa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de

contratos previos,

R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

r Econdrmica

Gobisrno de Jaliseo | Plan Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante GSS
Construcciones S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Se observa que el licitante incumple presentar su propuesta conforme con las
disposiciones establecidas en la convocatoria y bases de licitacion al presentar documentos técnicos y
econdmicos distintos a los que se solicitan de manera digital para su evaluacién, no satisfaciendo los
requisitos que se estipulan en la misma convocatoria.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién hinaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Ing. Vicente
Lopez Gémez, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de

acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal

en formato pdf).

[\

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite describir el procedimiento constructivo de ejecucién de
los trabajos, solo menciona que serd de acuerdo al catalogo de conceptos y avances conforme al programa

de obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y q
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y s

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno /
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalme 2
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-038"
y descripcién  “Guarnicién tipo "I", seccidn 12 x 15 x 25 cm a base de concreto premezclado, resistencia
F'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" R.N., acabado aparente una cara. Incluye: suministro, excavacion,
compactacion, acarreos, colado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, herramienta y equipo.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material solicitado para la correcta ejecucién del concepto
ya que considera en su analisis concreto hecho en obra F'c=150 Kg/cm?2 debiendo ser concreto premezclado

F'c=150 Kg/cm2.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-058"
y descripcién  “Dala de desplante terminado perfilado, seccién 14 x 15 cm, en concreto premezclado,
resistencia F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4", armada con 4 varillas del # 3 y estribos e#2 @ 15 cms. incluye:
suministro, colado, armado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, curado, desperdicios, mano de
obra, acarreo, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el material
solicitado para la correcta ejecucién del concepto ya que considera en su analisis concreto hecho en obra
F'c=150 Kg/cm2 debiendo ser concreto premezclado F'c=150 Kg/cm?2.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 2
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 v 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-014"

y descripcion  “Acarrec en camién a kildmetros sub-secuentes de material producto de excavacidn,
demolicién y desmontajes a tiradero autorizado e indicado por la supervision. Incluye: el costo del equipo.”

Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucién del
concepto referido, ya que no integra la maquinaria para realizar el acarreo fuera de la obra.
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-025"
y descripcion “Despalme de terreno natural por cualquier medio, con espesor promedio de 20 cm. incluye:

4 : o 2
carga y acarreo del producto fuera de la obra, mano de obra, herramienta y equipo. (Proyeccién
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

cubierta).” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion
del concepto referido, ya que no integra la maquinaria para realizar el acarreo fuera de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Laguna Seca, S.A, de C.V,, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-057"
y descripcién "Repisén de 5 cm de espesor, 50 cm de ancho con terminado en narizde 5 cm @ lado, a base
de concreto premezclado, resistencia F'c= 150 kg/cm2 TMA 3/4" RN y armado con varilla corrugada Fy=
4,200 kg/cm2 , con un didmetro 3/8" (#3) @ 25 cm en sentido corto + 2 vif3 en sentido longitudinal. incluye:
suministro, colado, forjado, cimbrado, armado, habilitado, desperdicios, acarreo, mano de obra,
herramienta y equipo.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material solicitado para la
correcta ejecucion del concepto ya que no considera en su analisis el concreto premezclado F'c=150

Kg/cm?2.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacioén Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convacatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. L "

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-106"
y descripcion “Registro sanitario ciego, de 60x60x80 cm a base de muro de soga, con ladrillo rojo de lama
recocido y aplanado con mortero arena 1:3, terminado con fino de cemento pulido, fondo de media cafia
y plantilla de 10 cm de espesor, a base de concreto f'c= 100 kg/cm2. Con tapa de concreto de 8 cm de
espesor en concreto F'c= 150 kg/cm2 y armado con varilla 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material solicitado para la correcta ejecucion del concepto

ya que no considera en su andlisis la varilla de 3/8.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convacatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-107"
y descripcion “Demolicién de piso de mosaico de cemento existente, por medio de rompedora de concreto,
con recopilacion de material producto de la demolicién a lugar de acopio para su retiro posterior fuera de
la obra a tiradero oficial. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién
de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucién del concepto ya que no considera en su
analisis la rompedora de concreto sefialada en la descripcién del concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-108"
y descripcién  “Demolicion de firme de 5 cm de espesor, de concreto simple, utilizando rompedora de
concreto. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta
el equipo necesario para la correcta ejecucién del concepto ya que no considera en su anélisis la rompedora
de concreto sefialada en la descripcién del concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente;

J—

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada un
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-015"
y descripcién ” Demolicién de muro existente, de block o ladrillo de lama con aplanado a dos caras, en
apertura vano de puerta o mostrador, o de acuerdo a necesidades del nueva proyecto, hasta 2.70m de
altura, utilizando corte de disco en aplanado para evitar dafiar el perimetro existente y delimitar area de
trabajo. incluye: demolicién de aplanado, corte con disco, acopio de material producto de la demolicién,
material para protecciéon de mobiliario y equipo en el lugar de trabajo y en servicio, mano de obra,
herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del concepto referido, ya que no integra el equipo de corte.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-057"
y descripcién “Repisén de 5 cm de espesor, 50 cm de ancho con terminado en nariz de 5 cm @ lado, a base
de concreto premezclado, resistencia F'c= 150 kg/cm2 TMA 3/4" RN y armado con varilla corrugada Fy=
4,200 kg/cm2 , con un didmetro 3/8" (#3) @ 25 cm en sentido corto + 2 v#3 en sentido longitudinal. incluye:
suministro, colado, forjado, cimbrado, armado, habilitado, desperdicios, acarreo, mano de obra,
herramienta y equipo.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material solicitado para la
correcta ejecucion del concepto ya que considera en su analisis concreto hecho en obra F'c=150 Kg/cm2
debiendo ser concreto premezclado F'c=150 Kg/cm2.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-103"
y descripcién "Salida hidraulica para muebles de bafio con tuberia, linea tubo plus de la marca rotoplas
6 similar, con diametro nominal de de 1 1/2" ( 50 mm), 1 1/4" (40mm), 1" (32mm), 3/4" (25 mm) y 1/2"
(20mm) , con uniones e insertos a termofusién seglin plano de disefio. incluye: tendido de tuberfa, cortes,
desperdicios, conexiones, accesorios, tee, codo de 90° y 45° coples, tapones, adaptadores, insertos,
desvios,elementos de fijacién, acarreos y lo necesario para su correcta instalacién conforme a las
recomendaciones indicadas por el fabricante, mano de obra, herramientay equipo.” Omite considerar en
laintegracion de esta tarjeta el material solicitado para la correcta ejecucién del concepto ya que considera
n su analisis tuberia y conexiones de cobre debiendo ser de la linea tubo plus de la marca rotoplas 6

imilar.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-106"
y descripcién ”Registro sanitario ciego, de 60x60x80 cm a base de muro de soga, con ladrillo rojo de lama
recocido y aplanado con mortero arena 1:3, terminado con fino de cemento pulido, fondo de media cafia
y plantilla de 10 cm de espesor, a base de concreto F'c= 100 kg/cm2. Con tapa de concreto de 8 cm de
espesor en concreto F'c= 150 kg/cm2 y armado con varilla 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del concepto
ya que no considera en su andlisis el concreto F'¢=100 Kg/cm2. Para la plantilla de 10 cm.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento,

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-107"
y descripcion  "Demolicion de piso de mosaico de cemento existente, por medio de rompedora de
concreto, con recopilacién de material producto de la demolicion a lugar de acopio para su retiro posterior
fuera de la obra a tiradero oficial. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucién del concepto ya que no considera
en su anélisis la rompedora de concreto sefialada en la descripcién del concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-108"
y descripcion ”"Demolicion de firme de 5 cm de espesor, de concreto simple, utilizando rompedora de
concreto. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el equipo necesario para la correcta ejecucién del concepto ya que no considera en su andlisis la rompedora
de concreto sefialada en la descripcién del concepto.

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jaliscg y /)
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y q

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
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Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,375,758.18
2 | Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $4,461,111.34
3 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,896,897.66
4 |Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. $4,938,145.20
5 |Ing. José Omar Ferndndez Vazquez 54,978,574.85_
6 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,992,398.38
7 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $5,041,159.95
) e I T et
9 | Paredesy Romo Construcciones S.A. de C.V. $5,193,203.39
10 [Ing. Juan Barboza Solano $5,360,521.03
11 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. $5,646,573.09

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma. /
ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,/

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Medgar Construcciones, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacidn publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y més costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacién y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econdémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

ll. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de cbra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
el numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publj tado

e Jalisco y sus Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto médximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

$5,730,000.00

Poncitlan Jalisco. Recrea.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N|
EL MAS BAJO: :
IMPORTE MAXIMO ACEFTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

83,772,205.33
%54,867,735.42
54,312,218.33

$4,959,051.08
43, 665,385 58

b

~N B

10

Constructora Celica, 5.A. de C.V.
Dousarq Arquitectos, 5. de R.L. de C.V.

Servicios en Disefio y Construccidén de Inmuebles de
DOccidente, 5.A. de C.V.

Ing. losé Omar Fernadndez Vazquexz

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S A, de C.V.
Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacion en
Participacién con Construsanlu Urbanizadora, 5.A. de
C.\.

Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V.

Ing. Juan Barboza Solano

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.v.

$3,772,205.22
£3,845,785.64

$4,257,021.72

54,291,874.91
£4,3032,791.71
54,345,827.54
%4, 355, 406.84

54,476,899.47
£4,621,138.82
$4,867,735.42

$4,375,758.18
$4,461,111.34

$4,938,145.20

$4,978,574.89
%4,992,398.38
5£5,041,159.95
55,052,271.949

$5,193,203.39
$5,360,521.03
$5,646,573.09

S5E ACEFTA
SE ACEPTA

S5E ACEPTA

SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA

S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

l1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

i ! PHOP _:'.L}fﬁ.'

10. MATERIALES 52,037,316.04 $2,454,463,12
11. MANO DE OBRA $821,535.53] $1,113 717.77 $979,216.29
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPD $74,775.89)  $299,866.14 £135,131.76,
13, COSTOS INDIRECTOS $208,318.56) 5374755.65 £315,964.17]
14. FINANCIAMIENTO 52,1045 513,433.40 $5,091.64

67.5042%) 52,152,241.83 65.9000%| 52,337,709.66 69.9909%| 52,446,409.17 71.6491%| 52,597,499.93

1. IMPORTE POR MATERIALES G4.6417%| 52,037,316.04

2 IMPORTE POR MAND DE OBRA 30.7086% 4067,850.45 25.3535% £840,230.30 25.2624%( 51,038,077.15 27.0353% $944,972.51 25.2314% 5914,715.06
3. IMPORTE POR MACLINARIA Y EQUIPD 4.6495% 5146,538.20 6.1423% 5195,835.48 4.8366% $171,570.83 2.9738% 5103,942.57 3.1195% $113,089.85
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,151,704.69 100.0000%| 53,188,307.61 100.0000%| $3,547,357.64 100.0000% | 53,495,324.25 100.00005] 53,625,304.84

5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8,19512% L2580, 28598 9.87430% $314,823.06 8.45018% 5299,758.11 5.00000% $314,579.18 5.00000% $326,277.44
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.06277% £2,140.45 0.21170% 57,416.13 0.08744% 53,363,592 0.07650% | £2,814.58 0.33995% 51343340
4 IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $341,213.11 9,00000% $315,949.21]  10.00000% 5385,047.97]  12.00000% $457,538.16 B.00000%|  5317.201.25

{2, PRESUPUESTO TOTAL $3,772,205.33 $3,845,785.64 54,257,021.72 44,201 874.01 $4,303,791.71

0 pars la Reactivacion Econdmica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= AN i - i ; i EA
55.9333% 348,858 LBB10%| $2,175,685.12 74.9918% & 72, | 52.818,716.39 - 52,889,551 88]

2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.4020%| 51,047,439.39 32.6900%| $1.113,717.77 22.3334% $821,535.53 25.4102% 5985,715.55 25.5524%] $1,094,729.54
3. IMPORTE POR MAQUINARLA Y EQUIPO 4.6647% 5166,179.29 3.4490% 5117,503.05 2.6745% $98,384.77 1.9276% $74,775.85 7.0016% 5299,966.14

4. IMPORTE POR COSTG DIRECTO 100.0000%| $3,562,477.34 100.0000%| $3,406,905.94 100.0000%| $3,678,51451 | 100.0000% 53,875,207.83 | 100.00005| 54,284,247 96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.80897%|  $349,44233]  1100000%| $374759.65|  1nooc00%|  $387.ES1aS 7.6836%| $296,695.78)  4.86243%|  $208,318.56
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08765% 53,428 80 0.08240% $3,116.08 0.07500% $3.03477|  oossai%|  $a14272)  o.28750%| 51291613

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10450000 5409,153.92 14500005 5548,793.34 10.00000% 5404,940.07 'ID.DDEIEI!!%[ 541800463 7.50000%| $337,911.20
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,345,827.54 54,355,406.84 $4,476,899.47 54,621,138 82 54,867,735.42

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
ntmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

s Be
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5417,147.08 $302,221.39 $116,753.45 $8,053.95 $0.00
MATERIALES R
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $11,365.84 $138,985.99 50.00 $34,243.78 $64,501,23
DE DERA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50.00 50,00 s0.00 $35,189.19 $26,041.81
MAQUINARIA Y EQUIPO .
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $57,678.18 $1,141.11 $16,206.06 $1,382.98 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFIOENCIA  PARCAL  DE 52,901.19) 50.00 $1,677.72 $2,127.07 0.00]
FINANCIAMIENTO o )
20, INSUFICIENTIA TOTAL: $459,082.30 5442,348,39) 5134,637.25 $80,998.97 £90,543.14
15+16417418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$147,879.19 -$126,200.18 £250,410.72 $376,539.19 5226,658.12)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

IR0 CONSTRUET
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5278,778.00) S0.00) T 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00] 50.00 5157,680.76 £0.00 50.00]
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 521,628.71 540,736.99 $64,355.87 50.00]
MAQUINARIAY EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 50,00 $0.00 £0.00| 519,268.39 5107,645.61
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,612.84 £1,925.55 52,006.87 583892 50.00|
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL; $107,217.31 $302,332.26 $200,424.52 58457317 5107,645.61 .
15+416+17+18+153
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] 5301,5936.61 5246,461.09 5204,515.46 5333,481.46 $230,265.58
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTES

ion Econdmica,

o
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Constructora Celica, S.A. de C.V. $3,772,205.33 $4,375,758.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2\Dousarg Arquitectos, 5. de R.L.de C.V. $3,845,785.64 54,461,111.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Servicios en Disefio y Construccidn de $4,257,021.72 54,938,145.20 CUMPLE SOLVENTE
Inmuebles de Cccidente, S.A. de C.V.
4ling. José Omar Fernandez Vazquez 54,291,874.91 54,978,574.89 CUMPLE SOLVENTE
5|Codecam Construcciones, S.A, de C.V. $4,303,791.71 $4,992,398.38| CUMPLE SOLVENTE
&|Proyectos y Construcciones RRAF, 5.A. de 54,345,827.54 55,041,159.95 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|Grupo Constructor Jof, 5.A de C.V. en $4,355,406.84 $5,052,271.94 CUMPLE SOLVENTE
Asociacidn en Participacion con
Construsanlu Urbanizadora, 5.A. de C.V.
B|Paredes y Romo Construcciones S.A. de $4,476,899.47 55,193,203.39 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
2|ing. Juan Barboza Solano $4,621,138.82| 55,360,521.03 CUMPLE SOLVENTE
10| Dimade Consultorias y Construcciones, 54,867,735.42 §5,645,573.09 CUMPLE SOLVENTE
S.A. deC.V.

La evaluaciodn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econédmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica
dentro de la vigésima sexta sesidn ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacion de escuela primaria David Gallo Lozano CCT
14EPRO968X, en el Municipio de Poncitlan Jalisco. Recrea., por un monto de $4,938,145.20 (cuatro
millones novecientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterigs
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,481,443.56 (un millén
cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 56/100 M.N.).
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-248-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 22 de julio de 2020
a las 13:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de julio de 2020 y de terminacion el dia 20 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03
horas del dia 21 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Dousarqg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Ing. Vicente Lépez Gomez

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de
Occidente, S.A. de C.V.

Ing. José Omar Fernandez Vazquez

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

GSS Construcciones S.A de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacién en
Participacidn con Construsanlu Urbanizadora, S.A. de
C.V.

Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V.

Ing. Juan Barboza Solano
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
-  DECONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
-- ~ ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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