GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f %&1 Infrasstructura .
fj’g y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
NQ. SIOP-E-EC-OB-LP-239-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-EC-OB-LP-239-2019, para la
contratacion de obra publica: Construccidn de la segunda etapa del CECYTEJ en la cabecera municipal de

Cuquio, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 horas, del dia 24 de septiembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la

presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 10 de agosto de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-EC-OB-LP-239-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Gotop Construcciones y Prayectos, S.A. de C.V.
3 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.
4 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

5 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

6 Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V.

7 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

8 Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

9 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

10 GrupoVy(G, S.A.de C.V.

11 Atelier BCM, S.A. de C.V.

12 Constructora Mabay, S.A. de C.V.

13 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
14 Constructora Vico, S.A. de C.V.

15 Comaba Constructores, S.A. de C.V.

16 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 05 de septiembre de 2019, a las 09:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
- ) recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciongé |50f servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos - _ 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
2 |Gotop Cons%rﬁaciones ',;__F’royectos, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
3 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.  se acepta 58,475,134.87
"4 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Seacepta | $8,263,533.24
5 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. ~ Seacepta $8,924,656.96 |
6 |Constructora Gallo Meda, S.A. de C-.V. No se presenfé- $0.00
7 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. _Se acepta $8,698,752.17 o
8 | Grupo Piés_a-Eo_r:structora, S.A. de C.V. Se acepta $9,080,523.89
9 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. ) Se acepta $8,956,151.56
10 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. Se_ acepta $9,475,183.42
11 | Atelier BCM, S.A. de C.V. o Se acepta $8,839,723.60 |
12 | Constructora Mabay, S/—i_de C.V. Se acepta $9,179,672.91
13 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. Pi:é_éer']ta carta de 50.6_0 ]
VILLA, S.A. de C.V. disculpa
14 | Constructora Vico, S.A. de C.V. _ Se acepta $7,852,88_6_.-8_5
15 |Comaba Constructorésjg.A. de C.V. No se present6 . $0.00
16 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. o No se presentd $0.00

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Vico, S.A. de C.V. B $7,852,886.85
2 | Mospal Con;t;’.ucciones, S.A.de C.V. $8,263,533.24
3 | Constructora Oc;i;féhjc;f-ée México, S.A. de C.V. $8,479,134.87
4 Constr.uctora Nantli, S.A. de C.V. $8,698,752.17
5 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $8,839,723.60
6 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. - 38}924,.656.95
7 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. o $8,956,151.56
i 8-" .Grup_)‘o Piesa Constructora, S.A. de C.V. o $9,080,523.89
_9 —hCOnstructora Mabay, S.A. de C.V. $9,179,672.91
10 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. _ 59,475_»,183.42

La Secretarfa procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 05 de
septiembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

2.- Mospal 3.- Constructora <
1.- : : 4.- Constructora -~ Atelier BCM
DOCUMENTOS Wo“;:“;?g:? Construcciones, S.A. |  Occidental de Nanﬂic'g"’;”;e A 2 eatetn
e s de C.V. México, 5.A. de C.V. et e 2 =
Documento Tl.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripcian.

i “-D—n.cur"ne;{t?"rz.—
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos —econémicos. | 1

DacimentaIa. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Modelo del Contrato.
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- .- Constructora 5
DOCUMENTOS 1.- Constructora c tz “:_m;:::: S.A 30“?:9“;;?29 4.- Constructora 5.- Atelier BCM,
onscruccio «H .
i A, V. ! 5 Nantli, S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Yico, 5.t 66 de C.V. México, S.A. de C.V.
Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de declr‘\.rferda.\d de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién,
Documento T5.-
Manifestacién de estar
el sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

alcances y todas las
particularidades del
proyecto ) o
Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiclones
ambientales. -
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de
conocer el acta. ~ -

) Documento TS.-_ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicion de i
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
L5 el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de

la Ley. o o

Documento T11.- ™
Relacion de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigor.

Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos. o

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
mano de obra.
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DOCUMENTOS

1.- Constructora

Vico, S.A. de C.V.

2.- Mospal
Construcciones, S.A.
de C.V.

3.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de C.V.

4.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

5.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizadoy
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidén permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Tarjetas de basicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Integracion del
catdlogo de conceptos de
indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de
material.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Opinién del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Copla de la constancia de
inscripcidn.

6.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

7.- Constructora Maya
2011,S5.A.de C.V.

8.- Grupo Piesa

de C.V.

Constructora, 5.A.

9.- Constructora
Mabay, 5.A. de
cC.v.

10.- Grupo Vy
CG, S5.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Grupo Piesa
Constructora, 5.A.
de C.V.

6.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

7.- Constructora Maya

HOEMEnTDs 2011, S.A. de C.V.

9.- Constructora
Mabay, 5.A. de
C.V.

10.- Grupo Vy
CG, S.A. de C.V.

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minutade la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos en
vigor.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T13.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra:

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- Karwo e e Vs 8.- Grupo Piesa 9.- Constructora 30.. GriiSo V
DOCUMENTOS Constructora, S.A. £ Y Constructora, S.A. Mabay, S.A. de s o Xy
2011, 5.A. de C.V. CG, S.A.de C.V.

deCV. deCV. C.V.

Documento T15.-
Programa calendarizado y
b it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccidn,

Do:ument‘o T18.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Documento T19.-
Tarjatas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-
el da) CUMPLE ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
indirectos. _

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material.

Documento T23.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
CUMP MPLE C
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE LE cu UMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitaciéon pUblicas
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Vico, S.A. de C.V.- $7,852,886.85
2 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. N 58,263,533.24__
3 | Constructora Occidte_n{al de México, S.A. de C.V. | $8,479,134.87
4 | Constructora Nantli, SAEie C.V. | $8,698,752.17
5 A_t_t;I_ier BCM, S.A. de C.V. - .' $8,839,723.60
6 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. o $8,924,656.96

] 7 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. ‘ $8,956,151.56

_8 Grupo Piesa Constructora, S.A. de C-.V. - 59,080,523.89__ N
9 _anstructora Mabay, S.A. de C.V. $9,179,672.91
10 Grup:)-V y CG, S.A.de C.V. | $9,475,183.42

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo V y CG, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E15.- Andlisis por utilidad, la cual debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, debera considerar el impuesto sobre la r
(1.S.R.) v la Participacién de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que deberd pagar el lic
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Incumplimiento.- Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que el importe de utilidad propuesto por el licitante
con relacién a su Documento E15, estd mal analizado al incumplir considerar en su andlisis de utilidad
integrada el costo de financiamiento, como se requiere en la convocatoria y bases de licitacion en sus
anexos econémicos del referido documento, por lo que una vez realizadas las operaciones aritméticas este
da como resultado un porcentaje e importe diferente al utilizado en la integracion de su propuesta

economica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

[s Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que la suma de los importes sefialados en las fracciones
I a la VI mas los cargos obligatorios en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento

E2 " Catdlogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
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La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

IIl. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener ey e




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Tty Infraestructura )
} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-EC-OB-LP-239-2015

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

- L

A

asegunda etapa del CECYTEJ en la cabecera municipal de Cuquio,

Construccion de |
$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 5%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,769,730.04
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,913,511.13
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,494,533.39
~ ELMAS BAJO:
~ IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: _ $8,618,713.40
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: _ $6,370,353.38
1[ConstructoraVico,S.A.deC.V. $6,769,730.04 $7,852,886.85|  SE ACEPTA
2|Mospal Construcciones, S.A.de C.V. $7,123,735.55|  58,263,533.24|  SE ACEPTA
3|Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. ~ §7,309,599.03 $8,479,134.87 SE ACEPTA
4| Constructora Nantli, 5.A. de C.V. $7,498,924.28|  $8,698,752.17 SE ACEPTA
5|Atelier BCM, S.A. de C.V.  $7,620,451.38|  $8,839,723.60|  SEACEPTA
6|Karwo Constructora, 5.A. de C.V. $7,693,660.79|  $8,924,656.96 SEACEPTA
7]Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $7,720,820,31 $8,956,151.56|  SE ACEPTA
8|Constructora Mabay, S.A.deC.V. _ $7,913,511.13 $9,179,672.91|  SEACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes méds alto y el més bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor p
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Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nGimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $3,180,880.70 $3,839,452.02

11. MANO DE OBRA $1,241,497.74| $2,129,524.71| $1,750,021.46
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $410,206.93 $584,084.82 $481,555.20
13. COSTOS INDIRECTOS $382,604.52 $895,831.54| $521,030.61
14. FINANCIAMIENTO 535,602.93 554,907.65 $41,183.03

1, IMPORTE POR MATERIALES £2.8077%| $3,601,833.47 54.4763%| $3,180,880.70| 59.7896%| $3481,313.70| 64.2338%| $3,924,920.47
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 28.7974%| $1,651,443.49 35.5205%| $2,074,050.63| 33.1653%| $1,931,086.91) 288837%| $1,764,903.25
3. IMPORTE POR MAQIUINARIA Y EQUIPO 8.3949%|  3481,425.25 10.0031%|  $584,084.82 7.0451%|  5410,206.93 6.8825%|  $420,546.79
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,734,702.21 100.0000%/| $5,839,016.15 | 100.0000%| $5,822,607.54 | 100.0000%| $8,110,370.61

5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.1110%|  5407,794.67 8.44066%| $492,851.62 7.1600%| $416,898.70 6.26156%|  $382,604.52
6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.60415% $37,110.15 0.68833% $43,584.36 0.8800% $54907.65|  0.54833% $35,602.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 0.0000%| §556,164.63|  11.17617%| 5712,531.37| 15.5500%| $978,781.3s| 14.28571%| 5932,653.73
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5902% $33,958.38 0.6100% $35,752.05 0.6277% $3€,403.77 0.6136% $37,692.49
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,769,730.04 $7,123,735.55 $7,309,599.03 $7,498,924.28

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.5002%| 54,253,079.03 63.6714%| §$3,926,478.35 59.9025%| 53,849,087.08 70.6072%|  $4,423,22521
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.5794%| $1,241,497.74 29.4372%|  §1,815,326.68) 33.1452%| 5$2,129,524.71 20.1661%|  51,263,317.73)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.0204%|  $538,142.06 6.8914% $424,976.96] §.9453%|  $445,226.86 9.2267% $578,013.28
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 56,032,718.83 100.0000%| $6,166,781.97 100.0000% | $6,424,238.65 100.0000%| 56,264,556.22

5, IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 14.6200%| 881,983 49 6.60179% $412,668.10 2.00000%| $513,587.0% 14.30000% $895,831.54]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,6000% $41,488.21 0.54833% $36,077.10 0.65083% $45,159.96 0.61000%| $43,678.37|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.0000%| $626,057.15  15.71429%| 51,035,582.84 10.00000%| $698,398.57 9.30000% $569,978.15
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6316% $38,203.70 0.6238% 538,559,785 0.6009% $38,436.04 0.6316% $39,466.85
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,620,451.38 $7,693,669.79 $7,720,820.31 7,913,511.13
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara
insclvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

15. INSUFIQENOA  PARCIAL  DE 5237,618.55 5658,571.32 $358,138.32 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ| $98,577.97 $0.00 50,00 50.00
DE OBRA

17. INSUFIQENOA  PARCAL  DE $129.95 50.00 £71,348.27 $61,008.41
MACQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS $113,235.94| £28,178.99 ¢ 6104,131.91 $138,426.09
INDIRECTOS ) -
19. INSUFICENOIA  PARTAL DE 54,072.87 $0.00 $0.00 §5,580.10
FINANC AMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $453,635.28 $686,750.31 £533,618,50 $205,014.60
15+16+17+18+12

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $102,529.35 $25,781.06| £445,162.86 5727,639.13
UTILIDAD - INSUFICIENG A TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00] 50,00 £0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENTIA PARCIAL DE MANO 5508,523.72 $0.00 $0.00 $486,703.73
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $56,578.24 535,328.34 50.00)
MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICENGA PARCAL DE COSTOS $0.00 $108,362.51] $7,043.52 50.00]
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,105.93 50,00 50.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENQA TOTAL: $508,523.72 $170,046.68 $42,371.86 5486,703.73
15+16+17+18+19 :

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: §117,533.43 $860,536,16§ $656,026.71 §183,274.42
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdomicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1/Constructora Vico, S.A. de C.V. |  $6,769,730.04]  $7,852,886.85| CUMPLE |  SOLVENTE
2|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,123,735.55 $8,263,533.24)  CUMPLE |  SOLVENTE
3|Constructora Occidental de México, ”.$?,309,599,D3 58,4?9.134'.8'}‘ o ”CUMPLE SOLVENTE
S.A. deCV. ] S FE———
a|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $7,498,924.28)  $8,698,75217|  CUMPLE SOLVENTE
5|Atelier BCM, S.A. de C.V. $7,620,451.38 $8,839,723.60|  CUMPLE SOLVENTE
6|Karwo Constructora, S.A. de C.V. $7,693,669.79 $8,924,656.96 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $7,720,82031]  $8956,15156| CUMPLE |  SOLVENTE
"""" 8|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $7,013,511.13|  $9,179,672.91]  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Public
dentro de la vigésima quinta sesion extraordinaria del dia 23 de septiembre de 2019, en el cual s
determind adjudicar el contrato al licitante Constructora Vico, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajo
consistentes en: Construccidén de la segunda etapa del CECYTE) en la cabecera municipal de Cuquio
Jalisco., por un monto de $7,852,886.85 (siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ochociento
ochenta y seis pesos 85/100 M.N.) |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmica
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria
Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligacione

respectivas.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-EC-OB-LP-239-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimi
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con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de septiembre de 2019 a las
12:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seiialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 82 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de septiembre de 2019 y de terminacién el dia 20 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en suplencia por ausencia del Titular de la Direccion de
General de Licitacion y Contratacion conforme al articulo 91 del Reglamento Interno de la Secretaria, quien
actla a nombre y representacién de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:38
horas del dia 24 de septiembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de l\nfraestru_gtura y Obra Publica

| af 1y )
i

e .
~C. Sandra Josefina Garcia Carbajal
[

Directora de Contratacion

En suplencia por ausencia del Titular de la Direccién de General de Licitacion y Contratacion
conforme al articulo 91 del Reglamento Interno de la Secretaria

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

| Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL e A

Lic. Joel Ydfiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO 1

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

__TESTIGO SOCIAL
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