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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-089-2021 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021, -
para la contratacion de obra publica: Construccion de Unidad Deportiva "Las Norias", en la colonia Las
Norias, en el municipio de El Arenal, Jalisco. Segunda etapa.

#

-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 9 de marzo de 2021, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 12 de febrero de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Iteracidon, S.A. de C.V. “

2.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. -

3.- Constructora Vico, S.A. de C.V.

4.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. ~

5.- Grupo Edificador Mayab, S.A.de C.V. -
Con fecha del dia 03 de marzo de 2021, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niUmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electréonicos 0 (\.\
X

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
% 1 |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
f SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-089-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Se acepta $5,869,164.86
2 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,137,600.98
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $6,292,523.85
4 |Iteracion, S.A. de C.V. Se acepta $6,513,043.36
5 | Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $6,025,000.00

- Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Empresa y/o Persona Fisica

No. Importe con IVA
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. S5,869,164.86
2 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $6,025,000.00
3 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,137,600.98
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $6,292,523.85
5 |lteracién, S.A. de C.V. $6,513,043.36

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 03 de

marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

= 3 : 4.- Grupo
- 3.- Construsaniu
1.- Grupo Edificador | . 2.- Constructora 2 Constructor 5.- Iteracion, S.A. |
DOCUMENTOS Mayab, S.A.de C.V. | Vico, S.A.de C.V. Uienladore, SA. Innoblack, S.A. de de C.V.
de C.V.
C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
pisnida an los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es 1
autdgrafa del
Repr te Legal...
1

,/'.-. ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Infraestructura
o
‘_}C‘:} O . ¥ Obra Pudblica

3.- Construsaniu Ao Squpo
1.- Grupo Edificador | 2.- Constructora : Constructor

Mayab, S.A. de C.V. | Vico, S.A. de C.V. "'ba";fg‘{:a' S-A- | innoblack, S.A. de
s C.V.

DOCUMENTOS

5.- Iteracion, S.A.

de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos economicos
(guia de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asf como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
g SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
BT NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
O _ y Obra Publica

3.- Construsanlu A Evupo
1.- Grupo Edificador |  2.- Constructora 2 Constructor

Mayab, SA:de C.V. |iVich, SA. decyy, | Urbanisdors,SA. | lack S.A. de
de C.V. cv

DOCUMENTOS

5.- Iteracion, S.A.
de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
ara evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pablicas
y privadas...

CUMPLE

Documento TS.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

hai
r

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE s CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de 3 CUMPLE [ VO "CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Gobierno de Jalisco | Nian Jalisco para I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS55-089-2021

()

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Grupo Edificador
Mayab, S.A. de C.V.

2.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

3.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, 5.A. de
C.V.

5.- Iteracion, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1B.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.23% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-089-2021

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Edificador
Mayab, 5.A.de C.V.

2.- Constructora

Vico, S.A.de C.V.

3.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, 5.A. de
C.V.

5.- Iteracién, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste

que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% {cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de Ia totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el

Instituto Mexicano del

Seguro Social, se hayan

dado con 6 (seis) meses

de antelacion al acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara con
el aviso de alta

N Ty
COrr

CUMPLE

CUMPLE

p
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRECR-DOB-CS5-089-2021

Infraestructura
. ¥ Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Edificador
Mayab, S.A. de C.V.

2.- Constructora

Vico, S.A. de C.V.

3.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

5.- Iteracion, S.A.
de C.V.

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres gue laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacion del contrato, por lo que no serd motivo de
evaluacidn y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Gobierno de Jalisco | P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. - Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $5,869,164.86
2 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $6,025,000.00
3 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,137,600.98
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $6,292,523.85
5 | Iteracién, S.A. de C.V. $6,513,043.36

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios. K

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de i
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no signifi

necesariamente la de menor precio.

Cobierne de Jaliseo | Plar latisce para la Reactivacidn Econarmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRECR-OB-CS5-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DRECR-DB-CS5-089 2021 Stesupuests
; ] ; : Autorizado
Construccién de Unidad Deportiva "Las Norias”, en la colonia Las Norias, en el municipio de El

Arenal, Jalisco. Segunda etapa.

$6,078,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,059,624.88
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,614,692.55
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,303,196.79
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,0098,676.31
$4,507,717.27

I IMPORTEDE LA '_ IMPDRT_E DELA | 5 :
|| PROPUESTA SIN = PROPUESTA CON | “whtﬁgigim /
VA VA :

1|Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. $5,059,624.88 $5,869,164.86 SE ACEPTA
2|Constructora Vico, S.A. de C.V. $5,193,965.52 $6,025,000.00 SE ACEPTA
3|Construsaniu Urbanizadora, 5.A. de C.V. $5,291,035.33 $6,137,600.98 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. 55,424 ,589.53 $6,292,523.85 SE ACEPTA
5|Iteracién, S.A. de C.V. $5,614,692.55 $6,513,043.36 SE ACEPTA

Gobierno de Jalizeo | Blan J:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
FL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
2t NO. SIOP-E-DRECR-OB-C55-089-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero pasitivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
pérrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

1 1

IMFORTE _IMPORTE
. MENOR | MayomR |
- PROPUESTD  PROPUESTO
$2,667,213.56] $3,349,017.38| $3,085,197.33]
$725,565.37| $1,503,846.41] $1,081,272.46]

12. MAQUINARIA Y E
13. COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCIAMIENTO

1. IMPORTE POR MATERIALES 7B.7126%| 53,318,600.06 73.8513%| 43,103,741.07 BLOU1E%| $2.667,213.56) 63.5622%| $2,833,250.85]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.2094% 5725,565.37 20.9129%| SB78,905.67| 34.3943%| 51,503,846.41| 323760%| S1443,14367| 20.6604%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 40780%|  5171,532.83] 5.2357%|  £220,041.20) 46041%| $200,306.18 4.0618%| $181,052.84 4.2751%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,216,098.26 100.0000%| $4,202,687.94 100.0000%| 54,372,366.15 | 100.0000%| 54,457,447.36 100.00007%¢| $4,451,518.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.18879%|  $387,408.42|  1154320%| $485,124.67| 10.63585%| S478,155.4D| 1057282%| $471,260.06) 13.43214%
. |MPORTE POR FINANGAMIENTO 0.17559% $8,083.30 0.34959% 516,388.12| 0.18708% $9,074.36|  D.16216% §7,992.39) 035223%
7./IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.1666T%| ' $422,729.23 9B5714%| 5463600965 BIIIIN]| 540495516 0.33333%|  S460,75848|  10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES D0.50004% 525,305.67 0.61792% 526,06513) 0.60505%|  $26,473.25| 0.60849% $77,131.73| 0.62922%
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,059,624.88 $5,193,965.52 $5,291,035.33 $5,424,589.53 $5,618,692.55

~12.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
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nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determinod la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numerao positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

- Grupo Edificador Mayab, S.A. © Constructora Vico, SA.de | Construsanl ' Grupo Constructor

decy. : cv. Urbanizadors, SA,de CV.  innobladk, S.A. de CV. Skl 50X L

15. INSUFIOENCA  PAROAL DE 50,00 50.00 5417,383.77 $251,946.48 $0.00
MATERIALES

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MAND 5355,707.09 5202,366.79 $0.00 £0.00 $159,504.91]
DE OBRA

17, INSUFIOENT A PAROAL DE 519,087.78 S0.0D| $0.00 £8,977.77 $2097.81
MACIUTNARIA Y EQUIPO

1B, INSUFIOENOA PARCAL DE COSTOS $80,771.63 50.00| 324.69 56,919.99 50.00)
INDIRECTOS

19. INSUFIOENOA  PAROAL DE 53,008.63 50.00 52,107.57 53,185.53 s0.00
FINANCIAMIENTD

z0. INSUFIOENCIA TOTAL: 5468,675.13 $202.366.79 5420,115.98 $272.033.77 $159,802.22|
A5+16+17+18+18

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: -545,545.89 5261,332 86| -515,149.01 5188,72472 $348,059.90|
UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, S5E DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICH SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA | RESULTADO DELA
AMPORTE OE LA 1 IMPORTE D LA | = 3
; i EVALUACION ©.  EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IvAa BINARLA =7 CION ARITMVET |
1|Grupo Edificador Mayab, 5.A. de C.V. $5,059,624.88 55,869,164 .86 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Constructora Vico, S.A. de C.V. $5,193,565.52 $6,025,000.00 CUMPLE SOLVENTE
3| Construsanlu Urbanizadora, 5.A. de C.V. 55,291,035.33 $6,137,600.98) CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA CUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. £5,424,589.53 $6,292,523.85 CUMPLE SE DESECHA LA PROF UESTA
YA QUE REBASA EL TECHD
FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA DBRA
5|iteracién, S.A. de C.V. $5,614,692.55 %6,513,043,36| CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

&

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2021, en el cual se determind

- adjudicar el contrato al licitante Constructora Vico, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: _.

Construccion de Unidad Deportiva "Las Norias", en la colonia Las Norias, en el municipio de El Arenal,
Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $6,025,000.00 (seis millones veinticinco mil pesos 00/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,807,500.00 (un millén
ochocientos siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-DRECR-OB-CSS-089-2021, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de
2021 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 70 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2021 y de terminacion el dia 19 de mayo de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:19

horas del dia 9 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivﬁiﬁchin
Directora de Licitacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Iteracion, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar l'{ L ,} 7/

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
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