GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!,/‘f“?' Infraestructura LIS
191 yObrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jali
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-067-2021 ¥ Qusco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-
20217 para la contratacion de obra publica: Construccién de Hospital Comunitario en el municipio de
Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.
¢ /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 24 de febrero de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 27 de enero de 2021fpara el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-067-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Goc Constructores, S.A. de C.V. -

2.- Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. ~
3.- 2MH Constructores, S.A. de C.V. -

4.-  Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. -

5.- Constructora TGV, S.A.de C.V. .

Con fecha del dia 22 de febrero de 2021, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

ﬂ Pagina 1 de 12
“1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e ?; .
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-067-2021 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA v

1 |Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $10,622,427.70
2 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $9,822,701.60
3 | Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. Se acepta $10,117,682.86
4 | Goc Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $10,345,293.08
5 | 2MH Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $9,528,545.28

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 [2MH Constructores, S.A. de C.V. $9,528,545.28 -
2 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $9,822,701.60 |~
3 | Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $10,117,682.86 |~
4 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $10,345,293.08
5 | Constructora TGY, S.A. de C.V. $10,622,427.70

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 22 de -
febrero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Sim plificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

2.- Proyectos
Land Edi‘r’ic:z:’cianﬂ.s‘ir 3 Proyectos e .= 6oc 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Constructores, S.A. Canheis. S.A. de Ingenieria DRC, 5.A. Constructores, T(:SV S.A. de C.V
de C.V. g de C.V. S.A.de C.V. m3s =
C.v.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
bssliledesy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{/T;i‘\ Infraestructura
A 1 y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0OB-CS5-067-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2-P ct
1.- 2MH E difri:::io::sv 3.- Proyectos e 4.- Goc 5-C
DOCUMENTOS Constructores, 5.A. Eickeii Sk dn Ingenieria DRC, S.A. Constructores, T;V plplig el
de C.V. P e de C.V. SR AN, ,S.A. de C.V.
Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos economicos
(guia de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Dacumento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circularas
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
prof
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSQ SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0B-CSS-067-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J&lisfsa

DOCUMENTOS

1.- 2MH
Constructores, S.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

3.- Proyectos e
Ingenieria DRC, S.A.
de C.V.

4.- Goc

Constructores,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
TGV, S5.A.de C.V.

Documenta Té.- Escrito
de proposicidn de los

profesionales técnicos
y administrativos al

servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
persenas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructiva de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ictura
lica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO : i o
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.vV.

1.- 2MH
DOCUMENTOS Constructores, S.A.
de C.V.

3.- Proyectos e 4.- Goc
Ingenieria DRC, 5.A. Constructores,
de C.V. S.A.de C.V.

5.- Constructora
TGV, S.A.de C.V.

Documento T13,-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién..,

Documento T16.-

Tartoras de bisleos: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracidn Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO } _' -
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-C55-067-2021 JOLLS

CO
o N

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacidon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |2MH Constructores, S.A. de C.V. $9,528,545.28
2 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $9,822,701.60
3 | Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $10,117,682.86
4 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $10,345,293.08
5 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $10,622,427.70

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-067-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Impaorte por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

g Pagina 7 de 12
/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!/f:‘:"\ Infraestructura
| Y1 y Gk CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccién de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda

Frente 2. $10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,214,263.17
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,157,265.26
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,702,780.90
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,008,198.04
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,397,363.77

1|2MH Constructores, S.A. de C.V. $8,214,263.17 $9,528,545.28 SE ACEPTA
2| Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. de C.V. $8,467,846.21 $9,822,701.60 SE ACEPTA
3|Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. $8,722,140.40| $10,117,682.86 SE ACEPTA
4|Goc Constructores, S.A. de C.V. $8,918,356.10| $10,345,293.08 SE ACEPTA
5|Constructora TGV, 5.A. de C.V. $9,157,265.26| $10,622,427.70 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $4,878,353.84| $6,172,710.69| 35,669,965.73)

11. MAND DE DBRA 5813,682.15| $1,352,506.42| $1,057,022.32
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO 549.429.68|  $391,117.19 $76,859.52
13. COSTOS INDIRECTOS 5599, 704.68) $1,158,805.30] $733,888.04 W
14, FINANCIANIENTO 533366 S77,438 97 $8,941.45

e . s SA de
1, IMPORTE POR MATERIALES 77.8783%| 54,979,253.84 B5.4709%| $5.768,512.73| B2.8860%| 55,835051.83) 79.8868%| %5405932.64| 854913%| $6172.71089
2. IMPORTE POR MANG DF OBRA 21.1540%| $1,352,506.42 13.7957%| 503114088 115582%|  SH13,68215) 18.4026%| 51,245301.34| 13.7753%] $994.615.73
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 0.9677% $61,874.23 0.7334% 549,499.58 5.5558%  5391,117.19| 1L7106%|  $115,752.91 0.7334% $52,951.42
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6.393,634.49 100.0000%| 56,749,562.29 |  100.0000%| 57,038,851.17 | 100.0000%| $6,766.9565.89 | 100.0000%| $7,220,277.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.14000%| 51.152,805.30 8.8B509%|  5500704.68) 10.00000%| 5$703,985.12) 11.90504%| $805,61250| 9.58504%| 5692,066.52
& IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.28642% $21,634.56 0.00853% 533366 0.06240% 54,832.15)  1,02262%| §77,438.92|  0.00452% 6357.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.B9474%|  5598,032.42 14.50000%| 51,075981.53| 12.00000%| $929,840.21| 16.00000%| $1,224,006.13| 15.15000%| $1,198.774.35
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64237%| 54115640 0.62729% 542,764.04)  0.61948% 443,691.74]  0.65B98% $44,311.67)  0.63414% 545,788.91
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$8,214,263.17 $8,467,846.21 $8,722,140.40 58,018,356.10 $9,157,265.26

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licita nte; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

v
2 v 1 L - i =L s
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $690,711.89 50,00/ 50.00 $264,033.09 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 $125,872.44 $243,340.17 50.00 $62,406.59
DE GBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 514,985 29 $27,359.84 50.00 S0.00 $23,508:10
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $134,183.35 $29,002,93 $0.00 $41,821.52
INDIRECTCS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 SH8,607.79 $4,109.30 40.00 $8,583.81
FINANCIAMIENTO
0. INSUFICIENCIA TOTAL S705,697.18 5296,023 43 $277.352.39 $264,033.09 $136,720.03
15+16+17+18+15
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5107,654.75 5779358 10 5652,487.82 $959,973.03 $1,062,054.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0OB-C55-067-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|2MH Constructores, 5.A. de C.V. 58,214,263.17 59,528,545.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. 58,467,846.21 $9,822,701.60 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
3|Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V. 58,722,140.40 510,117,682.86 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
¥4 QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA E5TA OBRA
Goc Constructores, S.A. de C.V. $8,918,356.10 $10,345,293.08 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHD
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Constructora TGV, S.A. de C.V. $9,157,265.26 $10,622,427.70 CUMPLE SEDES I LA ROPUESTI
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO
PARA E5TA OBRA

£y

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima primera sesion extraordinaria del dia 23 de febrero de 2021,'en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 2., por un monto de $9,822,701.60 (nueve millones ochocientos veintidés mil setecientos un pesos
60/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,946,810.48 (dos millones
novecientos cuarenta y seis mil ochocientos diez pesos 48/100 M.N.). v

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 25 de febrero de -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2021 a las 11:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar‘/concluidos en un plazo de 90 dias naturale;, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de febrero de 2021 y de terminacion el dia 26 de mayo de 2021. "

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 24 de febrero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
}9/ 4

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

2MH Constructores, S.A. de C.V.

Proyectos e Ingenieria DRC, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Goc Constructores, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
7 p
o ._,r‘{ /// 7
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar St XK
577
i TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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