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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020, para
la contratacion de obra publica: Conservacion periddica del nuevo periférico Oriente codigo 167 del km
14+800 al km 16+800, lado poniente, municipio de Tonal3, Jalisco. ¢

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 horas, del dia 24 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Sobre el particular, hago constar que durante la evaluacion de proposiciones se detectd que en la
elaboracién del acta de presentacion y apertura de proposiciones de fecha 06 de julio de 2020, por error
involuntario en la pdgina numero 4, respecto a la tabla de proposiciones aceptadas, especificamente en la
fila de nimero 33, correspondiente a la empresa Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V., se capturé un
monto de $8,409,603.60 (ocho millones cuatrocientos nueve mil seiscientos tres pesos 60/100 M.N.); sin
embargo el monto correcto del documento E2 catdlogo de conceptos es por un monto de $9,409,603.60.

Por lo anterior, mediante la presente, se hace la rectificacion y enmienda del error involuntario
mencionado, quedando de la siguiente forma:

Dice: 2
| 33| Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,409,603.60
Debe decir:
’ 33 1 Grupo Alcaim Const_ru;cto res, S.A. de C.V. Se acepta $9,409,603.60

Con fecha de publicacién del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.
Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V,
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10 Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

11 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

12 Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.

13 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

14 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

15 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

16 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

17 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

18 Construtop, S.A. de C.V.

19  Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Construlub, S.A. de
C.V.

20 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

21 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

22 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

23 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

24  Ing. Alfredo Flores Chavez

25 Megaobras, S.A. de C.V.

26 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

27 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

28 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

29 ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

30 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

31 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

32 Urbanizacién Y Construccion Avanzada, S.A. De C.V.

33 Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

34 Provias de Occidente, S.A. de C.V.

35 Grupo Constructor e Inmobiliario Boyaca, S.A. de C.V,

36 Flota Constructora, S.A. de C.V.

37 Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V.

38 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

39 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

40 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

41 Construmag, S.A. de C.V.

42 Acont,S.A.de C.V.

43 Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V.

44  Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

45 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

46  Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.

47 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 06 de julio de 2020, a las 10:40 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Pralongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 36
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
0

proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
] 1 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $8,659,146.20
= oeme | ssamsaanis
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,949,107.87 R
5 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $8,619,446.03
6 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta N $8,619,253.83
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $8,637,791.h16
8 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,821,220.78
g Ei:strucciones e Ingenierfa el Ciprés, S.A. de N5 eSS $0.00
10 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,241,015.18
11 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $8,785,286.05
12 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $9,094,431.06
13 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,388,258.62 %
= - = AN
14 zzvclentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Sa asephn $8,354,607.09 _
15 | Dasam Desarroliadbra, S.A. de C.V. Se ac_epta $7,822,964.22
16 |Panaobras, S. de R.L.de C.V. No se presento $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
.17 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $8,719,204.95
18 | Construtop, S.A. de C.V. Se acepta - $9,202,481.41
Consorcio Constructor 3IC, S.A. dé C.V.en _
19 |Asociacion en Participacion con Construlub, S.A. Se acepta $8,665,960.23
de C.V.
|20 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
21 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. _ Se acepta $9,609,143.17
22 Llneg?\i{t.eria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. Sescepta $9,191,246.80
53 szréS'U.UCCIOH, Desarrollo y Prayectos JMR, S.A. S8 et $9,619,417.82
" 24 |Ing. Alfredo Flores Chavez - Se acepta $8,134,039.85
25 |Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta _ $9,288,042.74
26 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A.. de C.V. Se acepta $8,517,676.13
27 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. Se acepta I $9,648,136.75
- gi\s}%ﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de T $9,456,137.56
29 | ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta - $8,674,316.41
30 |Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $S0.00
31 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $6,211,276.00
33 g.:/b-anizacién Y Construccién Avanzada, S.A. De B e $11,971,855.14
33 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $9,409,603.60
34 | Provias de Occidente, S.A. de C.V. Se:-acepta $8,989,999.00
35 (C;I-r\;l‘po Constructor e Inmobiliario Boyaca, S.A. de N e present - $0.00
36 | Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 59,_131,103‘94
37 |Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
38 [Grupo Taube de México, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
39 |Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. d_e C.V. No se presento S0.00
40 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. Se acepta $9,617,941.05
| 41 Construrﬁaq, S.A. de C.V. Se acepta 58,547,017.%8
42 | Acont, S.A. de C.V. Se acepta $8,728,166.2
2
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Occidente, S.A. de C.V.

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
43 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V. Se acepta $9,207,385.36
44 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,315,501.04
45 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

46 gr\:’xpo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de T —_——_—" $0.00

45 Servicios Profesionales para la Construccion de N e pasinits $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Se desechd por presentar su propuesta en un solo sobre, lo anterior con fundamento los Articulos 67 y 70

numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al num
de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

2

|
.

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
_1 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $6,211,276.00
2 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. - $7,822,964.22
3 |Ing. Alfredo Flores Chavez $8,134,039.85
4 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $8,315,501.04
5 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $8,354,607.09
__6 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. N $8,517,676.13
7 Construnr-naq, S.A.de C.V. S8,547,017.98
8 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $_8,.619,253.83
9 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,619,446.03
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de CV $8,637,791.16
11 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. . $R,659,146.20
12 (C:E:z:}rﬁfb(f?:_tgu;?{fIC’ S.A.de C.V. en Asociacion en Participacion con $8,665,960.23
13 | ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,67
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
14 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $8,719,204.95
15 |Acont, S.A. de C.V. $8,728,166.27
16 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.1, de C.V. B $8,785,286.05
17 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.. -. $8,821,220.78
18 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,949,107.87
19 |Provias de Occidente, S.A. de C.V. $8,989,999.00
20 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. $9,094,431.06
_21 Flota Constructora, S.A. de C.V. _ $9,131,103.94
22 |Ingenieria Proyectos y Constru;:ciones IPC, S.A. de C.V. $9,191,246.80
23 | Construtop, S.A. de C.V. - $9,202,481.41
24 | Urbanizadora Vadzquez Guerra, S.A. De C.V. - $9,207,385.36
25 [Metro Asfaltos, S.A. de CV $9,241,015.18
26 | Megaobras, S.A. de C.V. : $9,288,042.74
[ 27 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V, $9,388,258.62
28 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. - $9,409,603.60
29 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $9,456,137.56
30 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,479,180.14
31 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $9,609,143.17
32 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $9,617,941.05
33 [Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $9,619,417.82
34 | Grupo Constructor Banderaz, SA de C.V. i $9,648,136.75
35 | Urbanizacién Y Construccién Avanzada, S.A. De C.V. _ $11,971,855.14

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. '
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1,- Servicios de 2.- Dasam = e Ia:- Ge";m'sl 5"-dpa:'r.nfnms
DOCUMENTOS Infraestructura Desarrolladora, r-:l ng.ChérE 9 C nternac 0"2 U bn 'us fla = vS A
Niva, S.A. de C.V. S.A de C.V. ores vez onstructora, S.A. rbanizaciones, S.A.
de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los 2
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacidn..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacian, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién [
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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DOCUMENTOS

4.- Géminis

5.- Pavimentos

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
amblentales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..,

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

1.- Servicios de 2.- Dasam : :
3.- Ing. Alfredo Internacional Industriales y
Infraestructura Desarrolladora, Flores Cha Constructara E.A. | Urbanizacl S.A
Niva, S.A. de C.V. S.A. de C.V. ores Chavez ora, 5.A. anizaciones, S.A.
deC.Vv. de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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i 4.- Géminis 5.- Pavimentos
1.- Servicios de 2.- Dasam b afed Int R Industrial
DOCUMENTOS Infraestructura Desarrolladora, mee gy it = g it
Flores Chavez Constructora, S.A. | Urbanizaciones, S.A.
Niva, §.A. de C.V. S.A.de C.V.
de C.V, de C.V.

Documentao T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
tarmilins del articlo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pdablica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento... 2

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos... .
Documento T10.-
g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
Mllieadion sl oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de |
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, 5.A.
de C.V.

4.- Géminis
Internacional
Constructora, 5.A.
de C.V.

2.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

1.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V,

3.- Ing. Alfredo
Flores Chavez

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos gque
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bédsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17,-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblermno de Jalisco | |

LT
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Plan Jalisco parala
Reactivacion
Eco_l‘iém_icn..l-l"

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

1.- Servicios de 2.- Dasam

DOCUMENTOS Infraestructura Desarrolladora,
Niva, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

3.- Ing. Alfredo
Flores Chavez

4.- Géminis
Internacional

de C.V.

Constructora, 5.A.

5.- Pavimentos

Industriales y
Urbanizaciones, 5.A.
de C.V,

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciony
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Goblerno de Jallaco | Plar

e~
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CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




Plan dJaliseo para la
Reu.ct:vgclérk
Econémica 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(6}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

2.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

3.- Ing. Alfredo
Flores Chavez

4.- Géminis
Internacional

Canstructora, 5.A.

de C.V.

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, 5.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Chavez
Terracerfasy
Acarreos, S.A. de
C.V.

7.- Construmag,
S.A. de C.V.

8.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

9.- Construsanliu

Urbanizadora, S.A.

de C.V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisce | I

27

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

yriica
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Plan Jallsco para la
- -
Reactivacién

Econémieu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.\V.

7.~ Construmaq,
S.A.de C.V.

8.- Construcciones
Covimex, S.A, de
C.vV.

9.- Construsaniu

Urbanizadora, S.A.

de C.V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan

257

lalise
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
vy Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ Chavez
Terracerias y

Acarreos, S.A. de

C.V.

7.- Construmag,
S.A.de C.V.

8.~ Construcciones
Covimex, 5.A. de
C.V,

9.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V,

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los

trabajos, incluyendo el |

procedimiento

constructivo de

ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalizeo | Plan Jakse

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

25"
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PlanJalises para I

' Jalisco

SEENILET

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ Chavez
Terracerias y
Acarreos, 5.A. de

7.- Construmagq,
S.A.de C.V.

8.~ Construcciones

Covimex, S.A. de

9.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

C.v. de C.V.

Cc.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el

licitante...

Documento T13.- ) _
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante... —

Documento T14.- o
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.- |
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Goblerno de Ja

v
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Plan Jalisco para la

P e Infraestructura
»Jalisco :

L8 1 ¢ Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Chave
Terracer}’a:y 7 Condtriman 8.- Construcciones | 9.- Construsaniu 10.- Grupo
DOCUMENTOS : % Covimex, S.A. de | Urbanizadora, S.A. | Constructor Strade,
Acarreos, 5.A. de S.A. de C.V.
cV C.V. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T19.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.- - ) i -
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los:programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
SR 0lpe BINCURNd R £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de |a
Reactivacién
Econémica...

Gobierno de Jaliseo | Plan

4 2
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Qid‘r! Jul?s__&:: parala :
Reactivacion
Economica "-.

Infraestructura

\J {:Z'i iﬁ%{;{} __C_'a_ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Scans 8.- Construcciones | 9.- Const | 10.- G
Terracerias y 7.- Construmag = el aline
DOCUMENTOS ! i i
Acurracs.S.A de S.A. de C.V. Covimex, S.A, de | Urbanizadora, 5.A. | Constructor Strade,
CV. C.V, de C.V. S.A.de C.V.
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
glipesiciostes £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
::Ei;i::?;i“}: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
i persanal..
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persana fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uneo
de ellos... -
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trat
Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
cantratos previos,

Sliieioe coranias CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su

participacién .

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobisrno de Jaliseo | Pl

’@/‘7/
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica L

AW Infrasstructura

Ju{z,&,c@ (O j_ y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Consorcio
Constructor 3IC,
11.- Constructora S.A.deC.V.en
DOCUMENTOS Cadamu, S.A. de Asociacion en
c.v. Participacién con
Construlub, S.A.

de C.V.

13.- ARO Asfaltos
Y Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

14.- Constructora
Flores Fajardo, 5.A,
de C.V.

15.- Acont, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacian, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrata...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables y que han |
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta... 2

Gobierno de Jalisco | Man Jaliscn

4
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Plan Jalisco pora (a

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(S

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

. ¥ Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.v.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

CUMPLE

convocante..,
Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
centenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

CUMPLE

ung...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48

de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

reglamento...

Gaoblerno de Jallsco | Pl

2%

12.- Consorcio
Constructor 3IC,
13.- ARO Asfaltos
S.A.de C.V. en 14.- Constructora
B ¥ Riegos de ; 15.- Acont, S.A. de
Asociacion en Ockidanta Al ds Flores Fajardo, 5.A. CvV
Participacién con c V’ ik de C.V. N
Construlub, S.A. S
de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Ptun'-_lull_s'w parala
Reactivacion
_Eco.némicn-_i-.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Cadamu, S.A, de
C.V.

12.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC.\V.en
Asociacion en
Participacidn con
Construlub, S.A.
de C.V.

13.- ARD Asfaltos
Y Riegos de
Occidente, S.A, de
c.V.

14.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V,

15.- Acont, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacidon de contratos
en vigor con
dependencias pablicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de |los

| trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16,-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalises | 2an |

g7

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina/20 de 59

2




1 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

12.- Consorcio
Constructor 3IC,
13.- ARO Asfaltos
11.- Constructora S.A,de C.V. en Riaios da 14.- Constructora 1= Aront. S A de
DOCUMENTOS Cadamu, S.A. de Asociacion en y e Flores Fajardo, S.A. : e
Occidente, S.A. de c.v,
C.V. Participacidn con cV de C.V.
Construlub, 5.A. o
_deC.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierns de Jalisc
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econém:cﬂ 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

; wf‘{ixa

{4{3\1

Hisrimein e

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura

¥ Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Cadamu, 5.A, de
C.V.

12.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V. en
Asaciacion en
Participacion con
Construlub, S.A.
de C.V.

13.- ARO Asfaltos
y Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

14.- Constructora

Flores Fajardo, 5.A.

de C.V,

15.- Acont S.A. de

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El |

0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de Ia
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de [a
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan lalisco para &
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‘Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

sl

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Cadamu, 5.A. de
C.V.

12.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V. en
Asaciacion en
Participacion con
Construlub, S.A.
de C.V.

13.- ARO Asfaltos
y Riegos de
Occidente, S.A, de
C.\V.

14.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

15.- Acont, 5.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26,- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en |los que sea
comprobable su
participacidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para b Beactiva
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

E_c;qnémicu_lq

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16,- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l.de C.V.

17.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento Ti.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técenica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licltacidn piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicas,
__modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante...

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- 20.- Mar
19.- Provias de
s Constructora de
Occidente, S.A, de 5
cv Occidente, 5.A. de
i C.V.

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian lal
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Plan Jalisco parala

Re“ctivﬂciéﬂ ("F, N Infroestructuro
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16,- Asfaltos 17.- Sokaklar 18.- Gal Gar 19.- Provias de a0: 0,
Constructora de

DOCUMENTOS Guadalajara, Constructora, S. de | Construcciones, Occidente, S.A. de Oceid SA.d
S.AP.1. de C.V. R.L. de C.V. S.A. de C.V. CV. o e"‘;‘i A Ce

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licltante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
¥ copia de la cédula
profesional de cada
___uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.- S -
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Goblerno de Jalisce | Plan |
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

Infraestructura
. v Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.Pl.deCV.

17.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC\V.

19.- Provias de
Occidente, S.A, de

C.V.

20.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividida en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jaliseo | Plan
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Plan Jalisco paralo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Ubra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l.de C\V.

17.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L. de C.V,

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Provias de
Occidente, S.A, de
C.V.

20.- Mar
Constructora de
Occidente, 5.A. de
C.V.

Documento T18,-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracidn de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobleme de Jatlsco | Plan Jabisco para la Reactivacian
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

8\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructurg

v Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l. de C.V.

19.- Provias de
Occidente, S.A. de

20.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidén
Econdémica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten |la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinca por ciento).

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Goblerno de Jallzce | Plan

-

17.- Sokaklar 18.- Gal Gar
Constructora, 5. de | Construcciones,
R.L. de C.V. S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
datiseo para s Rea

cv.
c.\V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

(6)

¢ Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

Obra Pablica

DOCUMENTOS

19.- Provias de
Occidente, S.A. de
c.V.

18.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

17.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

16.- Asfaltos
Guadalajara,
S.AAPL deCV.

20.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajes...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T28,-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

22.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones
IPC,5.A.de C.V,

24.- Urbanizadora
Vazquez Guerra,
S.A. De C.V.

21.- Flota
Constructora,
S.A.de C.V.

23.- Construtop,
S.A.de C.V.

25.- Metro Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y

Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Plan lalise
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Ingenieria .
21.- Flota 24.- Urbanizadora
DOCUMENTOS Constructora, cf::;ﬁi?” 23;:035?1‘:”’ Vdzquez Guerra, il :ﬂ :t;o t(\:s\f,altos,
S.A. de C.V. gnes il e s S.A. DeC.V. i 2l

IPC, 5.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
provyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- 2
Manifestacidn escrita de [
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

aliscn para 1 Reactiv
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Plan Jalisco para la
Reuctlvuclél'l ('i:;‘) Infraestructura

y Obra Pdblica

Jalisco

Econémicullq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- ' ]
21.- Flota il 24.- Urbanizadora

DOCUMENTOS | Constructora, cpr"t"e‘t‘l’” 23; E";‘“(’:“\:“’ Vizquez Guerra,
S.A.deC.V. A b e OE ke S.A. De C.V.

IPC, S.A. de C.V.

25.- Metro Asfaltos,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
€n vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
| privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos... I —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-

Ll ot CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucidn de los
trabajos..

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Eliancion mankor o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

__ licitante... N
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el

__licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerno de Jalizeo | Plan dalicco para la Reactivacion Eco
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A1 Imfraestructuro
.y Obra Pablica

Jalisco

i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Ingenieria

21.- Flota 24.- Urbanizadora
DOCUMENTOS Constructora, Proyectos.y 23.- Construtop, | szquez Guerra, | 2> Metro Asfaltos,
S.A deC.V. Construcciones S.A.de C.V. S.A. de C.V.

IPC, S.A. de C.V. S.A. De ..

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
vequlpads CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién... e __

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
integracién de la
proposicién... _

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T189.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Ssputiicacioes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Gablerno de Jalisco | Blan lalisco para ia Reactivacian Ecor
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Jalisco ()

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
vy Obra Pablica

22.- Ingenieria
Proyectos y 23.- Construtop,

Construcciones S.A. de C.V.

IPC,S.A. de C.V,

24.- Urbanizadora
Vazquez Guerra,
S.A. DeC\V.

21.- Flota
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.de C.V.

25.- Metro Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documentao T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportade
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
A (s pnlr el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de:seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24,-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
Habiralasa, con'la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Goblerno de Falizeo | P

2l

CUMPLE

Pagina'33 de 59




Plom Jaliseo para (o
3 3 -
Reactivacion

» Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Imfraestructura
y Obra Publica

21.- Flota
Constructora,
S.A. de C.V.,

22.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones
IPC, S.A, de C.V,

24.- Urbanizadora
Vdzquez Guerra,
S.A. De C.V.

23.- Construtop,

DOCUMENTOS
S.A.de C.V.

25.- Metro Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Docurmento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, manc de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

| delos trabajos...

Documento T28.- -
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

participacién =2

RESULTADO

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Mian Jallsco para la Reactivacion Ece
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

[

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Megaobras,
S.A. de C.V.

27.- V.5,
Ingenieria, S.A. de
c.v.

28.- Grupo Alcaim
Constructores,
S.A. de C.V.

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A,
de C.V.

29.- Diseno e
Ingenier{a de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

Documento TL.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
| Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan al
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.- Disefio e 30.- Infraestructura,
27.-\V.5, 28.- Grupo Alcaim i 'enierla o Pavimentos,
Ingenieria, 5.A. de Constructores, 8 Asfaltos y

Pavimentos DIP 4
c.V. S.A.de C.V. bttt ' | Construcciones, 5.A.
S.A. de C.V. de C.V

26.- Megaobras,

D
OCUMENTOS 5.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo gue
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
__motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
it nedal artloilsag CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dependencias piblicas y

Documento TS.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Goblerno de Jalisco | Pia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

©)

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Megaobras,
S.A. de C.V,

27.- V.S,
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

28.- Grupo Alcaim
Constructores,
S.A. de C.V.

29.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A,
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13,-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1'.~;.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalises | Plan |
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» Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Megaobras,
S.A.deC.V.

27.-V.S.
Ingenieria, S.A. de
C.V.

28.- Grupo Alcaim
Constructores,
S.A. de C.V.

29.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.,

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumnplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidén de

los trabajos... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizseo | Plan lalisco para s Reactivacion §
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infrasstructura

(s
Cﬂ}wg y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Megaobras,
S.A.de C.V,

27.- V.5,
Ingenieria, 5.A. de
C.v.

28.- Grupo Alcaim
Constructores,
S.A.de C.V.

29.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentaos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sl es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Daocumento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Ialisee | Plan Jalisco para b Reactivacidn {H sl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(e

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. ¥ Obr

structura
Publico

DOCUMENTOS

31.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A.de C.V,

32.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

33.- Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

34.- Grupo
Canstructor

Banderaz, S.A. de

C.V.

35.- Urbanizacién Y
Construccidn
Avanzada, S.A. De
C.V.

Documento T1,-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto
de la Direccién General
de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifastacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexas
técnicos — econdmicos,

lelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convecante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisce
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Plan Jalisco parala

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A. de C.V.

32.- Alta

Ingenieria Civil,

S.A. de C.V.

33.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

34.- Grupo
Constructor
Banderaz, 5.A. de
C.V.

35.- Urbanizacién Y
Construccion
Avanzada, S.A. De
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaraon, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Decumento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T&.-
Relacidn de contratos
€n vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, Incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaobierno de Fallsco | Plan Jafisa
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A.de C.V.

32.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.deC.V.

33.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos IMR, 5.A.
de C.V.

34.- Grupo
Constructor

Banderaz, S.A. de

C.v.

35.- Urbanizacién Y
Construccion
Avanzada, 5.A. De
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

__trabajos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Gabisrno de Jallsco | Flan g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

81 . Gacaval 32.- Alta 33.;3 Constr::ccrén, C34.- Grupo 35.;: Urbamzal(;on Y
DOCUMENTOS | Construcciones, | Ingenierfa Civil, e il LR Otk llislan
Proyectos JMR, 5.A. | Banderaz, S.A. de Avanzada, S.A. De
S.A.de C.V. S.A.deC.V.
de C.V. C.V. C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas gor la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la

Iintegracion de su

propuesta..,

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
en sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

descontar de las
estimaciones de los |
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) |
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion gue
desarrolla el Instituto
de Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A. de C.V.

32.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.de CV.

33.- Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

34.- Grupo
Constructor

Banderaz, S.A, de

C.V.

35.- Urbanizacién Y
Construccion
Avanzada, S.A. De
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23,-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24 -
Los documentos que
acrediten la
experiencia y capacidad
técnica en obras de la
misma naturaleza, con
la identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que an su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallseo | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-
DOCUMENTOS | Construcciones, | Ingenierfa Civil, 2y g i
Proyectos IMR, S.A, | Banderaz, S.A.de | Avanzada, S.A. De
S.A. deC.V. S.A. de C.V.
de C.V. CV. C.V.

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

Documento T28.-

Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacion -

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $6,211,276.00
2 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | | $7,822,964.22
3 |Ing. Alfredo Flores Chavez o $8,134,039.85
| 4 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $8,315,501.04 s
5 | _Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S_A de C.V. $8,354,607.09 {
_6- Chavez Terracerias y Acarreas, S.A. de C.V. o i 58,517,676.i3
7 | Construmagq, S.A. de C.V. - N

Goblerno de Jaliseo | Plan Jalisc
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

8 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $8,619,253.83

9 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,619,441i;d3_—

10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. - $8,637,791.16

11 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. _ $8,659,146.20

12 Eg::?rrjjb??:.t;U:?\rflc’ S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con $8,665,960.23

13 | ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de CV $8,674,316.41

14 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | $8,719,204.95

15 |Acont, S.A. de C.V. _ _$8,728,166.27

16 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.J. de C.V. $8,785,286.05

17 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,821,220.78
_18 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. R . $8,949,107.87

19 | Provias de Occidente, S.A. de C.V. $8,989,999.00

20 [ Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. $9,094,431.06

21 |Flota Constructora, S.A. de C.V. ) $9,131,103.94

22 |Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $"E‘i,_1_91,246.‘35_ -
23 | Construtop, S.A. de C.V. $9,202,481.41

24 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V. $9,207,385.36

25 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. o $9,241,015.18

26 | Megaobras, S.A. de C.V. - $9,288,042.74

27 |V.S. Ingenieria, S.A, de C.V. $9,388,258.62

28 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $9,409,603.60 |

29 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $9,456,137.56

30 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,479,180.14
_31 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $9,609,143.17

32 |Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V., $9,617,941.05

33 Construcci.é n, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $9,619,417.82

34 | Grupoe Constructor Banderaz, S.A. de C.V a $9,648,136.7‘5x
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

35 | Urbanizacién Y Construccion Avanzada, S.A. De C.V. $11,971,855.14

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Provias de Occidente, S.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria vy
bases de convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E2.- Catdlogo de conceptos que contiene; unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios, por partida y el resumen de partidas sefialando los importes y el total de la proposicién.
(Presentarlo en digital en formato de Excel, pdf y de manera impresa en formato entregado por la Secretaria
y con la firma autdgrafa del representante legal),

El catalogo sera presentado en el formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
sin modificaciones en el contenido y forma en donde sélo deberan anotarse mediante el sistema
computarizado con nimero, el precio unitario de cada uno de los conceptos que contiene el catélogo, fecha
de elaboracion y el nombre del licitante. No deberd ser llenado con lapiz ni presentar tachaduras, corrector
liquido, etiquetas o correcciones de cualquier indole.

En cada una de las hojas del catdlogo de conceptos debera contener el encabezado donde apare
nombre del licitante y la persona facultada para firmar la proposicién.
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con nimero en
el catalogo de conceptos prevalecera el anotado con letra que a su vez debera coincidir con su matriz de

precio unitario correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catdlogo de conceptos, se reconocera
como correcto el producto del volumen de obra multiplicado por el nimero asentado en el analisis del

precio unitario correspondiente.

Incumplimiento: Se observa que el licitante no considera para la integracion de su propuesta economica,
el Catdlogo de conceptos sefialado en las aclaraciones por parte de la Secretaria respecto al Documento
E2.- “Catélogo de conceptos”, establecido en la junta de aclaraciones del dia 19 de junio de 2020, ya que
en dicho acto se puso a disposicién, de los licitantes un nuevo catdlogo de conceptos, en su version 2
(archivo de Excel con terminacion V2), para consulta y descarga en la liga de internet
https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes/2758.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Asf, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 19 de junio de 2020, para la
integracion de la propuesta econdmicas, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera
ser considerado para la integracion de las propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa
de desechamiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Anilisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto (CD+Cl), debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los
requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacién y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econdmica se evaludé con el método de Tasacién Aritmética la cual se

siguientes etapas:
2
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econodmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, q
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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LlCiTACIDN PU BUCA No. 5IQP~E-ICA CR DB-LP~229-202IJ

Cunservaclén perlodica del nuevo perlféru:o Onente cddlgn 16‘7 del km 14+800 al km 16+800 Iada
poniente, municipio de Tonald, Jalisco.

Infraestructura
< y Obra Pablica

Presup uesto
~ Autorizado

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO: _

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,354,548.28
$10,320,564.78
$7,717,875.01

58,875,556.26
56,560,193.76

- IMPORTE DE LA

"PROPUESTA SIN IVA |PROPUESTA CON IVA

W

n

L]

10
11
12
13

i4

7]

18
1o
20

21
22

23
24
25
26
27
25

Servicios de Infraestructura Niva, 5.A. de C.V.
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Ing. Alfredo Flores Chavez

Geéminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Construmag, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién
en Participacién con Construlub, S.A. de C.v.

ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C. V.

> | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.|. de C.V.

Sokaklar Constructora, 5. de R.L. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.
Flota Constructora, S.A. de C.V.
Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, 5.A. de C.V.

Construtop, S.A. de C.V.
Urbanizadora Vazquez Guerra, 5.A. De C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V.

V.5. Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Alcaim Constructores, S.A, de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, 5.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, 5.A. de C.V

Construccion, Desarrollo y Proyectos JIVIR, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
Urbanizacidon ¥ Construccion Avanzada, S.A. De C.V.

Gobierno de Jaliseo
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$5,354,548.28
$6,743,034.67
$7,012,103.32
£7,168,535.38

$7,202,247.49

$7,342,824.25
47,368,118.95

$7,430,391.23
£7,446,371.69
57,464,781.21

$7,470,655.37

$7,477,858.97
$7,516,555.99

$7.524,281.27

£7,573,522.46
57,604,500.67

$7,714,748.16

$7,840,026.78
57,871,641.33
$7,923,488.62

57,933,173.63
$7,937,401.17

$7,966,392.40
$8,006,933.40
$8,003,326.40
$8,111,727.24
$8,151,842.72
$8,171,707.02

$8,283,744.11
$8,291,328.49
$8,292,601.57

$8,317,359.27
510,320,564.78

$6,211,276.00
$7,822,964.22
$8,134,039.85
$8,315,501.04

%$8,354,607.09

$8,517,676.13
%8,547,017.98

$8,619,253.83
$8,637,791.16
$8,659,146.20

$8,665,960.23

$8,674,316.41
$8,719,204.95

$8,728,166.27

$8,785,286.05
$8,821,220.78

$8,949,107.87

$9,094,431.06
$9,131,103.94
59,191,246.80

$9,202,481.41
$9,207,385.36

$9,241,015.18
$9,288,042.74
$9,388,258.62
£9,409,603.60
$9,456,137.56
$9,479,180.14

$9,609,143.17
$9,617,941.05
$9,619,417.82

59,648,136.75
$11,971,855.14

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

S5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

S5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

5E ACEPTA

S5E ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALI F:ca\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asf como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES 53,068,029.75 299,155, +434,065,

11. MANC DE OBRA 521,673.32 $531,753.33 $232,876.79
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO 4519,038.29| 52,715453.95 $1,762,237.50
13, COSTOS INDIRECTOS 5329546.81| 51,078,728.07 5616,126.84
14. FINANCIAMIENTOD 50.00 58,655.71 £14,834.63

Das Dwsairal SAde -
S Dy adpra, 5.4, | mg Al

AHBADS R T

78 =
4 4593% 4373,568 75|
15, 7952% $5959,006.89]

18.4719%| $4,106,412.91 65,7944 $3,906,736.07 % 5 $4,564,509.70 A5 Y96E%W | §5,299.195.51
1.92 4.5554% $265,091 38| 584513 81 B A%EA%N $401,710.04
19.8485% | 51,851,739.06] {| 5143613648 B.3447% $519,038.29

1, IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MANGD DE DBRA 20922%| 5116923.46 5,3001%] 5195
3, IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIFD 24.4300% §1.365.301.56 30,9057%| 51,835,121.39

4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,988 637 .53 $5,937.809.38 100.0000%| $6,703,796.37 L] $6,085,159.09 100 00008 | $6,215,943 B4 100 0000% | $6,134,825.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.62620% $462,047.09| 6.30000% 5409,708.85 9.50000%| 5589, 360,66, $548,988.53 8.16050% $%00,633 39
E. IMPORTE FOR FINANCAMIENTO 0.48580% $29,491. 58| D.3B630% 2457045 0.00000% $0.00, .2 & 0.14330% £20,414.98
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%]  S510.021 66 5.50000%|  $605,303.68) 5.00000%| 53 _10.00000%|  $eee.d3i24
lo. PrESUPUESTO TOTAL $6.743,954.67 47,012,103 37 £7,168,535.38 |

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: i " Conpsorcio Canstrucror 3iC, :
Construcciones Covimex; §.A nrut.t St ad - £ : : -
one %, 5.4, Grupa Con ut Tade, SA Lonstructors Cadamu, 5.4, | S, do €V, 80 Asociarién an ARO Asfaltos y Riegos dsi_

de C\-’ o G Sk o:ﬁd-um,m de C

L. IMPORTE POR MATERIALES 61,7311%| 53,823,153.96 J2.8743% S#,SDZ,Z&?.CIS 71.0595%( $4,440,893.44 El 9718%| 54,925,514.20 62.6371%| 53,940,828.83
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA B.5860% $531,753.33 5.1B5B% $320,382.91 1.7085% 5169,292.18 0.7633% $45,866.53 ATBIIM| 523827277
3. IMPORTE POR MACLINARIA Y EQUIPD 29.6829%| 31,B38,334.34 21.9399% 51,355,468.12 26.2312%) 51,639,318.03 17.2648%) 51,037,407.12 33.5757%| $2,112,421.81

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,193,241.63 100.0000%| $6,178,098.08 100,0000%| $6,249,503.65 100.0000% $6,008, 787,85 100.0000% | $5,291,523.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,00000%|  $519,324.16 9.44460% 5583,496.65 B.00000%| $499,950.28|  12.82320%| $770,518.88 7.1D000%|  $446,698.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $13,625.13 0.22050% £14,909.32 0.04322% $2,917.12 0.13540% 59,179.18 D.38730%|  $26.097.13
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA a.00000%|  5546,095.27| 9.33300% £632451.12]  10.00000%|  $675738 11 950000 S644,906.16]  10.00000%|  $676,431.87
57,430,391.23 5$7,446,371.69 $7,464,781.21 $7,470,655.37 57,477,858.97 |

‘Acfaltos Guadalajars, 5.A.P1.  Sokaklsr Constructors, 5 da Gai Gar | Mstrucuunus, SA,
de CV,
52.B048%| 53,068,029.75 £9.5105%| 54,555840.71 T8.6194%| 30,993,759.06

1.3242% 576,935.81 0.8330%% 55853163 4.7185%( 5299,770.76
45 8710%| 52,665,168.46 2959655 | $1,939,807.94 16.6611%| 51,058,283.56

'_ Canstructora Flores Fi aitzrdof 5

SA.de CV, Mﬂnt SA daC.V,

TEITTTG| 54,759,793.89) 790688 54,955,925.53
2.4204% 5150,83852 B3507%| 5523.409.82
21.2019%| $1,321,281.29 12, 5805% $788,527 81

. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 56,231,913 70 100.0000%| $6,267 863.16 100.0000% | 55,810,134.02 100.0000% | 56,554, 180,28 100.0000%| 56,351,813 38
- IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.27867% S640,557.84 B.A2109%| $527.B22.40 18.56632%| £1,078,728.07 5.02804% 5329,546.81 13.16634%| S836,301.35
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29879%, 520,534.26 0.15258% 510,368.86 0.15401% $10,609.54 0.07843% 55,398.91 0.11396% 58,191.58
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.50000% S585,905 49 10.00000%|  §HB0,605.44 9.21667% $635,901.53 9.B3000%| $677.201.09] 6.666673%] 3479,753.99

$7,604,500.67 | $7,714,748.15

. PRESUPUESTO TOTAL $7,516,555.99 57,524,281.27 | $7,573,522.46

Ingenteria Proyactos y SRR
Construedorles IPC,5.A, de . Construtop, 5.A.de C.V,
v S ST

L!"rh'anlintorava:ktuez
_ Guerra,s..n DaC

Mar Constructorade  Flota Connruclora, SA. d
Oecidente, SA daCy. . c v

| RUBROS

53 344,459, 75

1, IMPOQRTE POR MATERIALES 52.6B07%| 53,261.655.67 64.9691% | 54,333,927.87 B7.0484% | 54,267 31874 63.5315%| 54,263,907.21 51.B816%
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 3.4607%) $214,261.75 6.2981% 5420,133.78 2.1820%| $138,874.91 4.80594% 532277907 JEII3%, 550290381
L IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO A3 BRI $2,715453.95 18.7328%| 51,916,604.22 30.7636%| $1,958,339.18| 31.6592%( $2,124,803.77 40.3171%| $2,599,006.80

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %6,191,371.37 100.0000%) 56,670,755.87 100.0000% | $5,364,532.83 100.0000%| 56,711,490.05 100,0000%| $6,446,410.36
5. |MPORTE POR COSTOS iINDIRECTOS 11L.75000%| 5727 486.14 8.50500% S567,347.79 12.38890%| 578H,495.61 7.85000%% S576,913.37 10.24000%| 5660,112.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.67280% 546,550.07 0.10000% $7,238.10 0.19600% 414,019.94 0.0471056 53,409.29 0.27082% 519,217 .46
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% SH35,848.91 8.10000%| S586,87)68 10.00000% S716,704.84 9.00000% 3651,763.05 10.83000%] 5771,717.67
9. PRESUPUESTO TOTAL 57,840,026.78 57,871,641.33 57,023 488.62 £7,933,173.63 $7,937,401.17

S i (.Sr.up'il.ﬁl:aim ; Dlsuﬁu & Ingenieria da
fIVERGS - MRltoAsalton S A e Gls M"“’"""" SA.de ‘: Vi VS ngenlerts, S A.de CV. | Constudtores, SA. de V. | Pavimentos DIP, SA:do C.V

. IMPORTE POR MATERIALES 773222 55,216,408.37 PRSTH9| S4,841,107.37 66.96834% ] 54,673,592 56 66.9923%| 54,401,934.65 64.1353%| $4,434,045.35
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 764645 5515,850.57 64753%| 5414,759.83 0.3106% 521,673.32 FO183%|  S198,328.42 0.5524% S38,158.17
3. IMPORTE POR MACQUINARIA Y EQUIPD 15.0314%| $1,014,070.24 17.9448%| $1,149,418.96 42.7080%| $2,281,978.40 29.9894%| 41,970,543.93 35.2522%( $2,034,911.92

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 56,746,329 18 100.0000% | 56,405,206.16 100.0000% | 56,977,244.28 100.0000% | $6,570,807.00 100.0000%
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.54610% 564401133 DE0000% | 5614,907.47 6.6025004 $AB0,672.55 11.40320%( 574928226 8,24384%
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23860% 517,633,35 0.33880% $23,784.42 0.24870% 518,498.10 0.23910% | 517,502.33 0.77735%
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $518 558.17 13.10000% $922,761.12 B.0000056 5596,513 19 10.00000% 5733,759.16 6.66667%
. PRESUPUESTO TOTAL $7,966,392.40 58,006,933.40 58,093,326.40 $8,111,727.24 58,151,842.72

: Infrapstiuctuln Pevimanis Gav'ﬂa_nie%tnn rﬁu:lones. Alta lngen!erm Civil, SA de  Const uadon. Daurmllov Grupa Connructor"
RUBROS Aﬂaltusytanitwﬂ:lunss, - ; Frovectos MR, &4, T,

. IMPORTE POR MATERIALES % 54,574, 5?5.50 64.0747% 289,213, T2.9610%| 54,260,460.83 63 3519%] 54,529,959.13
- IMPORTE POR MANO DE ORRA 4.3109% 5307,266.03 2.4354% 5163,026,72 1.7922% 5119,389.78 0.5209% 537,244.03
. IMPORTE POR MAGUINARLIA ¥ EQUIPO ILE0BS% [ 52,245,819 64 13.48599% | $2,241,841.11 25.2468%| $1,681,870.35 36.1273%| $2,583,270.38 25.3266%

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,127,663.23 100.0000% | 56,694,081.40 100.0000% | $6,661,720.956 100.0000%| 57,150,473 54 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.40775% $599,275.02 11.72850%| 5785,115.39 12.52090% 5834107 42 6.30840% 5451,080.47 12.51020%
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05628% 54,348.72 0.18200% $13.612.14 0.04130% £3,095.78 0.19280% | 514,655.80 0.09270%
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.16667% $399,450.08 10.00000% 5749, 380.89 10.00000%| $749,892.42 B.!BB_!DM 5634, 681.61 10.00000%
'g',‘ PRESUPLIESTO TOTAL $8,171,707.02 $B,283,744.11 $8,291,328.49 $8,292,601.57

e

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mi
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Gobiernc de Jalis _
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Pavimentos industrisles y

Chinvaz Tarracerias y

Giminis Intaruacional. Hem S
t{r_hmwa-‘\_!ﬂ Acarrmos, S.A de CY, Constriniaq, 5.8, de €V,

. Dasam Desarrolladors, 5., de

Ing Alfreda .I.Dﬂﬂ_ iz

b : ] S o T . Canstrictora, 5.4, de C.V v

15, INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $327,652.58 $527.329.42 5367,089.56 S0.00 50.00 5200
IAATERIALES

16, INSUFICIENCIA FARCIAL DE MANG $115,953.33 536,924 87 50.00 414836758 $0.00 5000
DE DBRA

17. INSUFICENOA  PARCIAL  DE 586,535 94 40,00, 50.00| $326,101.02 124319301 5793,230.81
[MAGLINARIA Y EQUIPD

16, INSUFICIENG A PARCIAL DE COSTOS £134,088.66 5206,416.10 $26,766.29 $57.138.41 SB5.478.65 511543455
iNDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 314,894 83 $14,824.53 SA09I9 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENG A TOTAL: 974,581 71 4770,672.39 $A08, 700.48 $556,437.04 $1,329,087.15 5908,725.35
15H16+1 7418418

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$364,560.05 $165,328.71 -569,042.63 -524.278.33 S7E7.885.7% -5242,23812)
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL

32, CALIFICACION INSOLVENTE. SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA  [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA) NSOLVENTE, SE DESCALIFI CA{NSOLVENTE, $€ BESCAUERICAl IRSOIVENTE, S5 DESCALIFICA

Consardo Canstructor 3iC,
e_n-Asucia::ldr_:‘.n_

Construcciones Covimax, SA tructor Strade, S, ConstructoraCadamuy, S.A. S.A, de

RUBROS Srupa Eang

decv, deCy. L de GV,
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5$610,911.53 S0.00) S0.00 S0.00 5493,236.66
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S0.00 50.00 563,584.61 $187,010.26 $0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 Sa06, T6%. 38 5122,919.47 5724,830.38 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18 INSUFICOENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 532,630.29 $116,166.65 L0.00 5169,428,78
TNMRECTOS
1, INSUFICIENCIA PARCTIAL DE £1,209.50] 50.00 51191751 55,655,.45 S0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENQOA TOTAL: 5612,121.03 $439,399.67 5314,588.24 £917,496.09 S662,665.44
15416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -566,075.76 51493,051.46 5360,649 86 -5272,589.93 513,766.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Constructora Flores Fajardo, 3 ; : ! AP | Sokaklar Constructora, 5. de  Gal Gar Coin'stri.uulanﬁs.s_-l\; |

. RUBRAS il it 5A de CV. fes iy ; decV.

Scl.oo 50.00

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 51,366,035.74

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $82,038.27 50,00 £155,940.98 5174,345.16 £0.00

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $440,556.21 $973,709.65 $0.00 $0.00 $703,953.94
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £0.00 SH8,304,54 50,00 $286,530.14 50,00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 54,465,77 54,225.08 59,435.72 56,643.05
EINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: £522,854.48 51,066,480.00 51,526,201 82 5470,361.02 £710,596.99 (
15+16+17+18+19

11, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $62,911.01 -$385,874,56 -$890,300.29 $206,540.06 -$230,843.00 %
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL R " - 7
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Gobierno de Jalisco

iog

“




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Enonémicn‘q

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: Mar Constructora de
* Ocddents, 5.A.de C.V,

Flota Cé_ stru:t i, 'S.;Q‘ de.

Ingenieria Proyectos y
Construcciones IPC, S.A. de
CV, S

Eqn.stm't_ép.. SA. de CV,

Infraestructura
y Obra Pablica

Urbanizadora Vazques
Guerra, 5.A. De C.V.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,172,409 82 $100,137.62 $166,745.75 $170,158.28 $1,089,565.74
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $18,615.04 50.00 $94,001.88 $0.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 s0.00 S0.00 40.00/ S0.00
MACIUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $48,775.16 $0.00 $89,214.57 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 40.00 $7,596.53 $814.69 $11,425.34 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENDIA TOTAL: $1,191,024.86 $156,513.30 5261,563.33 4270,798.19 $1,089,565.74
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5355,175,95 5430,359.38 $455,141.51 $380,954.85 -$317,848.07
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA

Bl m;ﬁo e ingenleria de

| i p ! i R : : Gripo Alealm

.Mnro Ash.ltn_l, S.!de C Megaobras, § .da C.\r.. V.5, Insel.'l_lqu‘a.i 5.A.de C.V, | Constructares, S.A. de ©. eesatnineplinany
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 40.00 50.00 532,130.84 520,14
IMATERIALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 $211,203.47 $34,548.37 $194,718,62
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $748,167.26 5612,818.54 50,00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQGUIPD
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $1,219.47 5155,454.39] 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) $0.00 50,00 50,00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENTIA TOTAL: 5748,167.26 5614,038.01 5365,657.86 $66,679.21 5194,738.76
15+16417+18419
1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMES: -5229,609.09 $308,723.12 $229,855.33 S667,079.95 £312,211.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROs

Infragstructura, Pavimentos, |

Asfaitos y Construcciones,

Alta Ingenlariz Civil, 5.A. de
e

Construccién, Desar ﬁllt‘i_\r'

_ Grupe chstrbctér ;
deraz, 5.A. de C.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5144,851.92 50.00 50.00 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG 50,00 $69,850.07 §113,487.01 £195,632.76 5113,487.01
DE OBRA

17.  INSUFIQIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $80,357.15 50,00 $73,242.67
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFIIENCIA PARCIAL DE COSTOS 516,850.92 50,00 50,00 $165,046.47 50,00
INDIRECTOS

19 INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $10,485.91 61,222.49 511,738.85 S17B83 67,870.23
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $27,336.83 $215,924.49 $205,593.01 $36),858 07 5§194,608.91
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; 5372,113.35 5533,356.40 §544,299.40 $273,823.55 £556,399.77
UTILIDAD - INSUFICIENEIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0OP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor,

- RESULTADO DF LA

IMPORTE DELA :
EMPRESA o o0 0l e s i _ EVALUACION
i e Lk : P_R?PU_E$TA.‘__-QI§I_IU{\ | BINARIA
1|Dasam Desarrolladora, 5.4, de C.V. $6,743,934.67 47,822,964.22) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2ling. Alfreda Flares Chévez 57,012,103,32 $8,134,039.85 CUMPFLE INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA
3|Géminis Internacional Constructora, 5.4, 57,168,535.38 %58,315,501.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V,
4|Pavimentos Industriales y 57,202,247.49 58,354,607.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, 5.A. de C.V.
5\Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,342,824.25 $8,517,676,13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
&|Construmag, 5.A. de C.V. $7,368,118.95 48,547,017.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. 57,430,391.23 58,619,253.83 CUMPFLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Grupa Constructor Strade, 5.A. de C.V. 57,446,371.69 $8,637,791.16 CUMPLE SOLVENTE
3| Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 57,464,781.21 $8,659,146.20 CUMPLE SOLVENTE
10|Consorclo Constructor 31C, S.A. de C.V, en $7,470,655.37 58,665,960,23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Asociacion en Participacian con
Construlub, 5.A. de C.V.,
11|ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, 5.A, $2,477,858.97 $8,674,316.41 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
12{Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,516,555.99 %8,719,204.95 CUMPLE SOLVENTE
13|Acont, S.A. de C.V. $7,524,281.27 $8,728,166.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14| Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. $7,573,522.46 $8,785,286.05 CUMPFLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|Sokaklar Constructora, 5. de R.L. de C.V. 57,604,500.67 58,821,220.78 CUMPLE SOLVENTE
15|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. §7,714,748.16 $8,949,107.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17 |Mar Constructora de Occidente, 5.4, de 5$7,840,026.78 £5,094,431.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
ML
18|Flota Constructora, S A, de C.V, $7,871,641.33 $9,131,103.94 CUMPLE SOLVENTE
19)Ingenieria Proyectos y Construcciones %$7,923,488.62 $9,191,246.80 CUMPLE SOLVENTE
IPC, 5.A. de C.V.
20| Construtop, S.A. de C.V. §7,933,173.63 %9,202,481.41 CUMPLE SOLVENTE
21|Urbanizadora Varquez Guerra, 5. A, De $7,937,401.17 $9,207,385.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
22 |Metro Asfaltos, 5.A. de C.\/. $7,966,392.40 $9,241,015.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23| Megaobras, S.A. de C.V. $8,006,933.40 58,288,042.74 CUMPLE SOLVENTE
24\ 5, Ingenieria, 5.A. de C.V. 48,093,326.40 59,388, 258,62 CUMPLE SOLVENTE
£5|Grupo Alcaim Constructores, S A. de C.V, $8,111,727.24 49,409,603,60 CUMPLE SOLVENTE
26|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $8,151,842.72 £9,456,137.56 CUMPLE SOLVENTE
O -5~ R N S (S SN R TS —
27|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y %B,171,707.02 £9,479,180.14 CUMPLE SOLVENTE
Canstrucciones, S.A. de C.W.
2B|Ga-Castel Construcclonas, S A, de C.V. $8,283,744.11 £9,609,143.17 CUMPLE SOLVENTE
22| Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. 58,291,228.49 $9,617,941.05 CUMPLE SOLVENTE
30|Construccion, Desarrollo y Prayectos IMR, %8,292,601.57 59,619,417 82 CUMPFLE SOLVENTE
5.A.de C.V,
31|Grupo Constructor Banderaz, 5.A. de C.V, 58,317,359.27 59,648,136.75 CUMPLE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluaci6n de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 24 de julio de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.,“para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacién periddica del nuevo periférico Oriente cédigo 167 del km 14+800 al km
16+800, lado poniente, municipio de Tonald, Jalisco., por un monto de $8,637,791.16 {6cho millones
seiscientos treinta y siete mil setecientos noventa y un pesos 16/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,591,337.35 (dos millones
quinientos noventa y un mil trescientos treinta y siete pesos 35/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 27 de julio de 2020
a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes|
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2020 y de terminacion el dia 24 de noviembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:33
horas del dia 24 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica

Arq. Elidd"Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) ]

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Ing. Alfredo Flores Chavez

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urhanizaciones, S.A. de C.V.

Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Construmag, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V. 1,2,3 |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| “ RAZON SOCIAL = REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacion
en Participacion con Construlub, S.A. de C.V.

ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Acont, S.A.de C.V.

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 1,2,3

Provias de Occidente, S.A. de C.V,

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V,

Flota Constructora, S.A. de C.V,

Ingenieria Prayectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

Construtop, S.A. de C.V.

Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-229-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

L Urbanizacién Y Construccién Avanzada, S.A. De C.V.

 DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL |/
: _ ESTADO DE JALISCO .

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

~ TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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