GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-087-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087- -
2021, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion del Centro de Salud, ubicado en la cabecera
municipal de Villa Corona, Jalisco. Segunda etapa.

J ‘
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 23 de febrero de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 27 de enero de i021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Infraestructura Global Kube, 5.A. de C.V.
2.- Extra Construcciones, S.A. de C.V. ‘
3.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ~
4.- Ineco Construye, S.A. de C.V.

5.- @GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de febrero de 2021, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 83, 80 y S1 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0B-CS5-087-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA .
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,110,124.11
2 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,036,074.90
3 | Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $2,943,605.28
4 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $3,214,820.95
5 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $2,858,336.93

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

} No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
[ 1 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,858,336.93 ’
2 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $2,943,605.28
3 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $3,036,074.90
4 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $3,110,124.11
5 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $3,214,820.95

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de
febrero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

/

1.- Construsanlu 2.- Ineco 3.- Extra 4.- GSS 5.- Infraestructura
DOCUMENTOS Urbanizadora, S.A. | Construye, S.A. de | Construcciones, S.A. | Construcciones, Global Kube, S.A.
de C.V. Cc.V. de C.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0OB-CS5-087-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construsanlu 2.- Ineco 3.- Extra 4.- GSS 5.- Infraestructura
DOCUMENTOS Urbanizadora, S.A. | Construye, S.A. de | Construcciones, S.A. | Construcciones, Global Kube, 5.A.

de C.V. C.v. deC.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generaleside CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables
y que han sido
consideradas en la
elabaracién de la
propuesta.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
confarme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracidn de Ia
prop

Documento T6.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante ... 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSQ SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construsanliu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

2.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.V.

3.- Extra
Construcciones, S.A.
de C.V.

4.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Infraestructura
Global Kube, 5.A.
de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas Inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajes, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
Instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-087-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construsaniu 2.-Ineco 3.- Extra 4.- GSS 5.- Infraestructura
DOCUMENTOS Urbanizadora, S.A. | Construye, S.A. de | Construcciones, S.A. Construcciones, Global Kube, S.A.
de C.V. C.v. de C.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Turletar du biskon. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no serd motivo de
evaluacidn y la falta del mismo no serd motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ST
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021 I >0

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convacatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Imparte con IVA| -
1 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,858,336.93
2 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $2,943,605.28
3 |Extra Construcciones, S.A. de C.V. $3,036,074.90
4 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $3,110,124.11
5 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $3,214,820.95

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.ll. Que los importes capturados por costos
indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicacién de los porcentajes
analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacian;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra; 1

Il Importe por maquinaria y equipo; 1 y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO y
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-087-2021 I

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
delnumeral 8, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacian.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mads alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco.

Segunda etapa. $3,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 52,464,083.56
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 52,771,397.37
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,612,012.73
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$3,003,814.64
£2,220,210.82

1|{Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. 52,464,083.56 $2,858,336.92 SE ACEPTA
2|Ineco Construye, S.A. de C.V. %2,537,590.76 $2,943,605.28 SE ACEPTA
3 [Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,617,305.95 $3,036,074.90 SE ACEPTA
41GS5S Construcciones, S.A. de C.V. $2,681,141 .47 $3,110,124 11 SE ACEPTA
S|infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $2,771,397.37 $3,214,820.95 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1 7{/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0OB-C55-087-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES £1,181,861.02| $1,533,387.75| $1,394,979.30
11. MAND DE OBRA $948,824.40]  $956,114.24| $716,219.53
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPD 52741501 $34,722.05]  $32,278.52
13. COSTOS INDIRECTOS $190,914.58|  $266,890.28|  $235,507.41
14. FINANCIAMIENTD $3,850.48 54,577.39 $3,852.82
1, IMPORTE POR MATERIALES 76.3021%| $1,533,387.75 70.3919%| $1464,130.12| 663545%| 51,411,808.04| 54.4205%| 5118186102 358.8556%| $1,308999.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 223337%|  $448,824.40 28.193%%|  §586,423.81| 320525%| S681870.93| 44.0157%| 395611424 395832%| 488036386
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 13642%|  527,415.01 14142 52941562  15829%| 53367473  1.5538%|  $33.745.20)  15A12%|  §34,72205
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,009,627.15 100.0000%| $2,079,959.55 |  100.0000%| $2,127,353.70 |  100.0000%| 52,171,72046 | 100.0000%| $2,224,085.65
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 950000%| $190,91458  10.03500%| 420872494 11.66000%| 524804544 1150000%| 524973785 12.00000%| $266,850,28
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% $3,300.81 0.20000% $4,577.39  0.12000% $2,85048)  0.15400% $3729.06|  0.18180% 44,52858
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.25000%| 5$247,932.29)  10.10000%| 423162046 9.50000%| 522593400 10.00000%| $242515.74| 10.50000%| $262,027.97
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61307%|  $12.308.72 0.61000%)  5$12,69842) 0.61515%|  $13,118.23] 0.61728%|  $13.42436] 0623083 41336487
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,464,083.56 $2,537,590.76 $2,617,305.95 $2,681,141.47 £2,771,397.37

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrs, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO y _
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-087-2021 IALLLOL D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante: si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

5
15, INSUFICIENCIA PARCIAL ot 50.00 50.00 50,00 5213,118.28 G85,979.56
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 52367,39513 $129,795.72 534,348.50 50.00/ 50.00]
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE %4,863.51 52,862.90 0.00 50.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $44.532 .83 $26,782.47 50.00 50.00 $0.00/
INDIRECTOS
19, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE 3552.01 50.00 51,002 34 512376 50.00
FINANCIAMIENTOD
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5317,403.48 3155,441.09 535,350.99 5213,242.04 485,978 .56
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -569,471.20 572,179.37 $190,583.15 529.277.70 5176,048.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $2,464,083.56 $2,858,336.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Ineco Construye, 5.A. de C.V. $2,537,590.76 $2,943,605.28 CUMPLE SOLVENTE
3|Extra Construcciones, 5.A. de C.V. 52,617,305.95 $3,036,074.50 CUMPLE SEDESECHA LA PROPLIESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINAMNCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
41G55 Construcciones, 5.A, de C.V. $2,681,141.47 $3,110,124.11 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERC ASIGNA DO
5|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 52,771,397.37 $3,214,820.95 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de 1

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
1 %
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L LY Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0OB-CS5-087-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima primera sesidn extraordinaria del dia 23 de febrero de 2021, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Ineco Construye, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco. Segunda
etapa., por un monto de $2,943,605.28 (dos millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos cinco
pesos 28/100 M.N.), 1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria v Bases del
Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $883,081.58 (ochocientos
ochenta y tres mil ochenta y un pesos 58/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de febrero de
2021 a las 12:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de febrero de 2021 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2021. -

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 23 de febrero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LY 1 yObra Dablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0OB-C55-087-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
~ /—’
Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo o
TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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