GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Vg " Infroestructura
101 y Cbra Pablica CONCURSQ SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CS$5-563-2019

ACTA DE JUNTA.DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FOCOCI-0OB-CSS-563-2019,
para la contratacién de obra publica: Construccién de Ciclovia en Chapala, en el municipio de Chapala,
Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 19:00 horas, del dia 30 de octubre de 2019, se reunieron en
la sala de juntas de la Direcciéon General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 09 de octubre de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-563-2019, se invitaron a participar a las siguientes
empresas: -

1.-  Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

2.-  Constructora TGV, S. A. de C. V.

3.- Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

4.-  Estancia 25 Arquitectos, S. A. de C. V.

5.-  Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Con fecha del dia 25 de octubre de 2019, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de
la Direccion General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde niimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{im? Infraestructura \M\f S
Ly Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO &E Ee .
NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-563-2019 QlLsCco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V. Se acepta $9,747,581.15
2 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. Se acepta $10,410,954.25
3 | Constructora TGV, S. A.de C. V. Se acepta $9,958,045.55
4 | Estancia 25 Arquitectos, S. A. de C. V. Se acepta $9,994,095.50
Ti i i LA,
5 Ce‘t‘:{no Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta $10,054,290.11

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V. $9,747,581.15
2 |Constructora TGV, S. A.de C. V. $9,958,045.55
3 | Estancia 25 Arquitectos, S. A. de C. V. $9,994,095.50
4 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $10,054,290.11
5 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $10,410,954.25

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 25 de
octubre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Sim plificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

4.- Tecno
1.- Tekton Grupo S Constnitors 3.- Estancia 25 Arrendamientos | 5.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS Empresarial, 5. A. TG;V S A ditv Arquitectos, S. A. de y Contemporaneo, S.
deC. V. St S C.V. Construcciones, A.deC. V.
: S.A.decC.V.
Documento T1.-
C::r:zuﬁ;as:?nv:::::: ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sumario.
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-‘?':i I'{":'{:‘.'CZ e t'f'U.CL' tura
{ ©1 yoObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-563-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Tecno
1.- Tekton Grupo 3.- Estancia 25 Arrendamientos

DOCUMENTOS Empresarial, S. A. Té;C:n:tr‘;l:t:ri Arquitectos, 5. A. de y
deC. V. ey s C.V. Construcciones,

S.A. deC. V.

5.- Grupo Emporio
Contemporaneo, 5.
A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurse
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econémicos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccian,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o manifestacién escrita

de conocer el acta. .

CUMPLE

Documento T8 -

) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

Documento T9,-
Escrito de proposicién
de los prc{fesnonales CUMPLE CUMPLE CUABLE EIMBE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
Setsad f€ aue por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ”‘i Infraestructura
{;% y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CS5-563-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Techo

1.- Tekton Grupo 3.- Estancia 25 Arrendamientos | 5.- Grupo Emporio
2.- Constructora A

DOCUMENTOS Empresarial, S. A. TGV.S. A. de C. V Arquitectos, S. A. de y Contemporaneo, S.

deC.V. il e c.V. Construcciones, A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Relacidn de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en vigor.

Documento T12.-

Descripcién de la

planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para realizar
los trabajos.

Documento T13.-

rrogrines auneral o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucidn de los
trabajos.

Documento T14.-
Programa
Clbiindin ity CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificade de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion.

Documento T16.-
Programa
calendarizado y
SHpHTAG ool CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permaneante.

Documento T17.-
laidin e smm st CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccidn.

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumaos.

Documento Tl_S.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de trabajo.

Documento T21.-

Igscion da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos.

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{‘*:: Infraestructura

y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CS5-563-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 4.- Tecno
1.- Tekton Grupo 3.- Estancia 25 Arrendamientos | 5.- Grupo Empario
5 2.- Constructora >
DOCUMENTOS Empresarial, S. A. TGV.S. A. de C. V Arquitectos, S. A, de y Contemporaneo, S.
de C. V. iR i c.Vv. Construcciones, A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T23.-
Opinidn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumplimiento

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el instituto
de capacitacién de la
industria de la
construccidn,

RESULTADO :
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V. $9,747,581.15
2 | Constructora TGV, S. A.de C. V. $9,958,045.55
3 |Estancia 25 Arquitectos, S. A. de C. V. $9,994,095.50
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'f“?\% Infraestructura
,S}M. y Obra Pablico CONCURSQ SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CS55-563-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
4 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $10,054,290.11
5 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $10,410,954.25

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[I. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;
I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;

VI. Impaorte por utilidad propuesta;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Infraestructura LIRS
101 yobraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ! E
NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-563-2019 J@w LSCO

SORIERMG DEL ESYADG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccion de Ciclovia en Chapala, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 1.

$9,756,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,403,087.20
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,974,960.56
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTONI  $8,622,537.69
EL MAS BAJO:
~ IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: - $9,915,918.34
~ IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: _ $7,329,157.04

1|Tekton Grupo Empresarial, S. A.de C.V. $8,403,087.20|  $9,747,581.15  SEACEPTA
2|Constructora TGV, S. A. de C. V. : $8,584,522.03|  $9,958,045.55|  SEACEPTA
3|Estancia 25 Arquitectos, S. A. deC V. $8,615,599.57 $9,994,095.50,  SE ACEPTA
4|Tecnho ArrendamlentosyConstruccmnes, S. A.de C. V. $8,667,491.47| 5$10,054,290.11 SE ACEPTA

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $8,974,960.56| $10,410,954.25|  SEACEPTA

LY, ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

F/f’ ‘l Infraestructura
1O yObraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-563-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracciéon | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

= 0
10. MATERIALES $4,260,551.04| $4,577,177.37| $4,291,198.15

11. MANO DE OBRA $1,990,040.23| 52 351,450.71| $2,055,327.70
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $416,596.13 $468,581.23|  $429,642.01
13, COSTOS INDIRECTOS $348,794.27 $416,138.09| $382,477.13
14. FINANCIAMIENTO $50,922.95 $59,250.72 $54,821.90

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.5022%| 54,277,739.02 65.2498%| $4,577,177.37| 638891%| 54,318,11640) 626722%| $4,277,739.02| 60.3705%| 54,260,551.04
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.5418%| $1,990,040.23 28.7485%| $2,016,56565| 29.9071%| $2,024,05510) 3L1367%| $2,125258.35| 33.3152%| $2,351,450.71
3. IMPCRTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 6.9560% 5468,581.23 6.0017%% $421,010.85 6.1638% £416,596.13 6.1911% 5422,580.54 6.3102% 5445,334.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 55,7365,360.48 100.0000%| 57,014,853.87 | 100.0000% | 56,758,77163 | 100.0000%| $6,825,577.91 | 100.0000%| 57,057,335.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.1926%| 534979427 5.1412%|  5360,650.15 6.1570%| 5416,138.09 5.9763%| 5407,919.02 5.3683%| 5378,862.722
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.7749% 554,908,438 0.7044% $51,955.04 0.8258% 559,250,72 0.7040% 550,922.85 0.7746% 357,602.19
7. IMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.0833%| 51,219,931.40 15.0000%| $1,114,118.86 18.5000%| 3$1,338,319.68 18.3333%| $1.335.476.74 19.1667%| 51,436,312.07
2. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 06237%|  $42,09257 0.6119%| 34299411  0.6374%|  $43,119.45|  0.6346%|  $47594.85]  0.6358%|  $44,847.69
9. PRESLIPUESTO TOTAL B,403,087.20 $8,584,522.03 $8,615,599.57 58,667,491.47 %8,974,960.56
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infreestructura

y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FOCOCI-OB-CS5-563-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad seflalado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

24
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §13,459.13 50.00 40.00 $13,459.13 $30,647.11
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC 465,287.47 $38,662.05 $31,268.60 $0.00 40.00
DE OBRA
17.  INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $8,631.16 513,045.88 57,061.47 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. |NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $32,682.85 521,826.98 50,00 50,00 $3,614.91
INDIRECTOS
19, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00 $2,856.85 $0.00 $3,898.95 50.00
FINANCIAMIENTO X . s ) =il
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $111,429.45 $71,987.05 544,314 48 $24,419.55 £34,262.02
15+16+17+18+19 7 i : - S
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £1,108,501.94 . $1,042,131.81 £1,294,005.20/ $1,311,057.19 $1,402,050.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

Construcciones, 5. A.de C. V.

w

deC. V.

a[? Sgde .(jv 5 ,403,03720

" $9,994,095.50

1| Tekton Grupo Emp

V.
2|Constructora TGV, S. A, de C. V. $8,584,522.03
3|Estancia 25 Arquitectos, S. A. de C. V. | $8615,599.57|
4|Tecno Arrendamientos y 58,667,491.47

Grupo Emporio Contemporaneo, 5. A.|  $8,974,960.56|

ADC DEL

ACIO
SBINARIA

$9,958,045.55

510,054,290.11

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

" SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHOD
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
¥A QUE REBASA EL TECHOD
FINANCIERD ASIGNADD
... PARAESTAOBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
| PARAESTACERA |

SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA ELTECHOD
FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima tercera sesion extraordinaria del dia 30 de octubre del 2019, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de Ciclovia en Chapala, en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 1., por
un monto de $9,747,581.15 (nueve millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y un
pesos 15/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,924,274.35 (dos millones
novecientos veinticuatro mil doscientos setenta y cuatro pesos 35/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-563-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de octubre de
2019 a las 15:00 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 40 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de noviembre de 2019 y de terminacidn el dia 10 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo,

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 19:03
horas del dia 30 de octubre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de |la Secretaria de Infragstr

bra Publica

cias Contreras

Director Gengral de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

Estancia 25 Arquitectos, S. A. de C. V.

Constructora TGV, S. A.de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de
C. V.

_ DE CONTROL

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

- ESTADO DE JALISCO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR[A DEL |

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

. TESTIGOSOCIAL
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