GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Fstado de lalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Nifios Héroes CCT
14EPRO564E, en la localidad de San Cristobal Zapotitlan, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Tercera
etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 27 de junio de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Calonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de mayo de 2023, para la Licitacién Piblica Estatal bajo el nimero de 1
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-321-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Estudios y Edificaciones Maral, $.A. de C.V.

2 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Jof, S.A (e C.V.

4 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
5 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

6 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

7 Constructur, S.A. de C.V.

8 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

9 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. -

10 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

11  Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

12  Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

13  Adolfo Rodriguez Servin

14  Alsercon, S.A. de C.V.

15 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

16  Constructora Caltin, S.A. de C.\

17 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

18  Constructora Nantli, S.A. de C.V.

19  Constructora Huaxtla, S.A. ..e C.V. / )
20 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. |
21  M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.
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22  Dauer Construcciones S.A. de C.V.

23 Saul Mireles Navarro

24 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. -~
25  Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

26 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

27  Construcciones PPA, S.A. de C.V.

28 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

29  Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

30 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

31 Constructora Monal, S.A. de C.V.

32 Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
33 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

34 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. -

35 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
36 Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.

37 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

38 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

39 CovafaIngenieria, S.A. de C.V.

40 José Arturo Muiiz Carrillo

Con fecha del dia 14 de junio de 2022, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 1

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas ~_Numero de propuestas rec_ih{/das
proposiciones recibidas en el acto 23 \
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electronicos 0

/ 1
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1

1

(7\/

No. Empresa v/o'Persona Fisica Documentacion Importe con IVA |
1 |Estudiosy Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $1,594,216.30

2 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de s& desecha $0.00

C.V.

3 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $1,921,462.86
A escems | smson
5 P.ixide Constructora, S.A. de C.V, _ No se presentd $0.00
6 | Rutaes Infraestructura, S.irde C.v. _ Se desecha $0.00 |
7 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $1,594,627.21

8 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se pre_senté S0.00 |
9 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se acepta $1,490,858.55

10 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Adolfo Rodriguez Servin No se present6 $0.00

14 | Alsercon, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

_15 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta 51,7 12(045.21

16 |Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presenté SO)SQ

17 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 51,560,73@36\
18 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. S Se acepta $1,869,658.34

19 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. Se acepta $1,644,798.1d p
20 (S]irc\:;c;?lst;rgzs;oeng\ef para la Construccion de Nose presentd $0.00

21 | M&G Con;tructores Asociados, S.A. de C.V. No se presentd 50.00/

_22 Dauer Construcciones S.A. de C.V. Se desecha S0.0Q// N

23 | Saul Mireles Navarro Se acepta $1,515,865.95

24 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,702,901.67 |
25 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $1,667,717.21

26 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $1,727,599.45

27 | Construcciones PPA, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA—
28 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento S0.00

29 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. No se presento $0.00

30 Coes_j_i Construcciones, S.A. de C,V._ Se acepta $1,847,419.14 |
31 Constructora Monal, S.A. de C_.V. Se desecha. $0.00

% | Gonchupcin B G, B fe £ Seacepls $1,803,215.94

33 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. _ Se desecha $0.00 1
34 Manjarrez_Urbanizaciones, S.A_.. de C.V. Se acepta $1,542,731.3_3

35 | Grupo Constructor Nuev_o Progreso, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

36 | KoradiOro Co ns_t_r_ucciones, S.A.de C.V. I\_lo se presentd S0.00

37 | Lugumax Constructora, S.A. de C.\. Se acepta $1,787,059.05 N
38 “ Roalde Construcciones, S.A. CEV No se presento $0.00

39 | Covafa Ingenieria, SA. de C.V. No se presenté $0.00

40 |José Arturo Muﬁiz_ Carrillo B Se acepta S1,815,718.15_

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar incompleto el Documento E2.- Catalogo de conceptos, documento

que integra la propuesta econémica en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: i
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de
lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estadolde
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

2. Constructora Monal, S.A. de C.V.

umerales [11.5.-
isd (b) y 1II.7.

Jalisgi

Se desecha la propuesta por omitir presentar digitalmente el documento técnico T6 que integra fa propuesta
técnica, en las Bases de Licitacion Publiz: Estatal, en los numerales I11.5.- Documentacién qug/se requiere
para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y I11.6. documentos que integrar(la propuesta
técnica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Articulo
70 numerales Sy 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado ae Jalisco y sus Municipios.
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3. Dauer Construcciones S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E5 que integra la
propuesta econdmica, en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.5.- Documentacién que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y I1.7. documentos que integran
la propuesta economica, V.- evaluaciéon y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en el Articulo 70 numerales 6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econémico E12 que integra la
propuesta econémica, en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.5.- Documentacién que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.7. documentos que integran
la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en el Articulo 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 1

5. Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento econdmico E1 en los formatos solicitados que
integran la propuesta econémica, en ias Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 11152
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y NL.7.
documentos que integran la propuesta econdmica, V.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en el Articulo 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Regiamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 1

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. $1,490,858.55
—2 | Saul Mireles Navarro | $1,515,865.95
- 3 [Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. _ $1,542,731.33
4 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | $1,560,738.96
i 5_ Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $1,594,216.30
6 |Constructur, S.A. de C.V. B $1,594,627.21
7 | Constructaora Huaxtla, S.A. de C.V. $1,644,798.10
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I—Nca. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
8 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $1,667,717.21
. 9 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A.. de C.V. $1,702,901‘67_
10 | Creaciones Constructivas NR, S.A. ae C.v. ) $1,712,045.21— ,
—11 Karwo Constructora, S.A. de C.V. - $1,727,599.45 |
12 |Infraestructura, Pavimentos, Asfajtos y C;mstrucciones, S.A.de C.V. $1,739,644.04 -
13 | Lugumax Constructora, S.A. de CV $1,787,059.05
14 |Daco, Des:arrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V. $_1,803,215.94
15 |José Arturo Mufiiz Carril!o_ o _ $1,815,718.15
16 |Coesji Canstrucciones, SA de C.V. 51,847,419.14__
17 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. ' 51,869-,658.34_ /
18 | Grupo Constructor_]of, S.A.deC.\V. | $1,921,462.86 _J /

.

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de junio
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de 'a IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de confformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Proyectosy
Construcciones
Cupe, S.A.de C.V.

J

2.- Saul Mireles
Navarro

3.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de CV.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC.V.

Maral, S.A, de C.V.

5.- Estudios y
Edificaciones

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identificacidon
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Capia de la constancia
de inscripeidna la
presente licitacion
publica emitida par la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica por conducte de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexaos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificacionas
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
_propuesta...

CUMPLE

A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Proyectos y 2. Saul Mireles 3.- Manjarrez 4.- Codecam 5.- Estudios y
DOCUMENTOS Canstrucciones . Navicis Urbanizaciones, Construcciones, Edificaciones
Cupe, 5.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. Maral, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
canforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del |
proyecto, relacién de
planos o estudios, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y |
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, S.A. de C.V.

2.- Saul Mireles
Navarro

3.- Manjarrez

Urbanizaciones,

S.A.de C.V.

4.- Codecam

Construcciones,

S.A.de C.V,

5.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de C.V.

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
| dependencias publicas y

privadas...

Documenta TS.-
Descripcion de la
| planeacion integral del
| licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Proyectos y
Construcciones
Cupe, 5.A. de C.V.

2.- Saul Mireles
Navarro

3.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Estudios y
Edificaciones
Maral, 5.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
Yy equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumenta T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancas de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada

extension kma...

CUMPLE

CUNMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Proyectos y 2. Saul Mireles 3.- Manjarrez 4.- Codecam
DOCUMENTOS Construcciones = Navaito Urbanizaciones, Construcciones,
Cupe, S.A. de C.V. X S.A. de C.V. S.A.de C.V,

5.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

dad de conocer la
S ' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA |

CUMPLE

7.- Constructora 8.- Constructora | 9.- Alan Proyectos
6.- Constructur, 4
S.A. de C.V Huaxtla, S.A. de Laguna Seca, S.A. | y Construcciones,
el L C.v. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Creaciones

Constructivas NR, |

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

I fotsfa. .

\,_
\
\
\
LY
\A
\

CUMPLE

agina 11 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructur,
S.A. de C.V.

7.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
NV

8.- Constructora

Laguna Seca, S.A.

de C.V.

9.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A.de C.V. S.

Cons

10.-

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos

técnicos — econdmicas, |

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proparcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Creaciones
tructivas NR,
A.deC.V.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

7.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
C.v.

6.- Constructur,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

9.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de |3
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaclanes de
caracter téenico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

conducto no participan |

CUMPLE | CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

privadas...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Dacumento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucién de |os
trabajos...

6.- Constructur,
S.A. de C.V.

7.- Constructora
Huaxtla, S.A. de
Cc.v.

8.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

9.- Alan Proyectaos
y Construcciones,
S.A.de C.V,

10.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacign mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructur,

S.A.de C.V.

7.- Constructora
Huaxtla, 5.A. de
C.v.

8.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

9.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CLIMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
___extensidn kmz..,

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de |as
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructur,
S.A.deC.V.

7.- Constructora
Huaxtla, 5.A. de
C.v.

8.- Constructora
Laguna Seca, 5.A.
de C.V.

9.- Alan Proyectos
y Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A. de C.V.

verdad de conocer la
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

11.- Karwo |
Constructora,
S.A. de C.V.

12.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

CUMPLE

13.- Lugumax
Constructora, 5.A.
de C.V.

14.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccidn Obra
Civil, S.A. de C.V.

15.- José Arturo
Muifiiz Carrillo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de |a constancia
de Inscripciona la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Karwo
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

12.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.__r__i__.-.‘ C.v.

13.- Lugumax
Constructora, S.A.
de C.V.

14.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

15.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
plancs o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinadao
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra,
de conocer el acta de la

junta de aclaraciones... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- A
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Infraestructura, 34~ Duco, 15.- José Arturo
11.- Karwo Pt 13.- Lugumax Desarrollos Mudiz Carrill
DOCUMENTOS Constructora, Actaltos S Constructora, S.A. | Arquitecténicos y SR g
S.A.de C.V. : ¥ de C.V. Construccion Obra
Construcciones, Civil. S.A. de C.V
s.A. de C.V. i i e
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividide en categarias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
14.- Daco,
Infraestructura, | 15.- José Arturo
: 13.- Lugumax Desarrollos [ = 5
Pavimentos, 2 = | Muiniz Carrillo
Asfalos Constructora, S.A. | Arquitecténicosy .
5 t de C.V. Construccion Obra |
Construcciones,

SA deCV. Civil, S.A. de C.V.

11.- Karwo
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T12.- |
Programa calendarizado |
y cuantificado da la |
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- |
Programa calendarizado
y cuantificadao del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
E permanente, propuesto

| por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de |
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra... 1

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptaos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

12.-

Infraestructura 13~ Deo,
11.- Karwo : 13.- Lugumax Desarrollos

Pavimentos, - _
Constructora, Asfaltos Constructora, 5.A. | Arquitectdnicosy
S.A.de C.V. Y de C.V. Construccion Obra

Construcciones, s
5.A. de C.V. Civil, S.A. de C.V.

15.- José Arturo
Muiiz Carrillo

Documento T19.-
Relacidn de bancaos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
niumero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco yfo
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-16.- Coesji i7.- Constiisedta 18.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones, Nal:lt“ S.A. de C.V Constructor Jof,
S.A.de C.V. = - S.A.de C.V,

Documenta T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta... B

r/ g i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

A6ee Cot’esy 17.- Constructora 38a:Grupn
Construcciones, Nantli. S.A. de C.V Constructor Jof,
S.A.de C.V. & T SA.deCVv.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de |a
junta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
| _personas inhabilitadas

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Ptiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

16.- Coesji
Construcciones,

SA.deCV.

17.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

18.- Grupo
Constructor Jof,
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidon de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

16.- Coes;ji
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

18.- Grupo |
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

Documnento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
gearreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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"1_8.- Grupo ]
Constructor Jof,
S.A. de C.V,

16.- Coesji
Construcciones,
S.A.deCV.

17.- Constructora

HOKIMENT Nantli, 5.A. de C.V.

industria de la
construccion...

~ Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la
gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cu:iplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Proyectosy Construcciones Cupe, S.A. de C.V. h $1,490,858.55 |~
2 | Saul Mireles Navarro $1,515,865.95
3 | Manjarr-ez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $1,542,7§.‘l.33

_4. Co_d.e(_:.am Construcciones, S.A. de C.V. ) a 51,560,{(38.9@
5 |Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $1,594,215-
6 | Constructur, S.A. de C.V. 51,594,627.#1
7 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.\. $1,644,79§i1’6
8 | Constructora Laguna Seca, S.A. de; C.Vv. S1,667,?1£7‘/.21 1
9 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $1,702,901.67
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
?J _ ’Creacic;r;;(gonstructivas NR, S.A. de C.V. 51,712,045.21_"

11 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,727,599.45 |/

12 |Infraestructura, Pavimentos, Asfalios y Construccionesj S.A.de C.V. $1,739,644.04 '

13 |Lugumax Constructora, S.A. de CV $1,787,059.05

14 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $1,803,215.94 |/

15 |José Arturo Mufiiz Carrillo $1,815,718.15

16 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. | $1,847,419.14

17 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $1,869,658.34

18 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. | a S1,921,462.86_

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de |a propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma. _

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propflesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econémica previa a la captura, se verifico que e
Grupo Constructor lof, 5.A, de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Ba
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al 1.M.S.S., se tomaran los
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porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un andlisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el |.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos, respetando la
informacién solicitada en la presente convocatoria y bases de licitacion y al formato proporcionado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias),

podra presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.
A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de célculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 27 de enero de 2016, en el cual indica;

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de
las entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen
de todas las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital firmado
digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal, y en la memoria USB).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, al no considerar el porcentaje aplicable con la
fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de ingresos dg
de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022.
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La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

[l. Determinacion de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econamica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es lo suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del 1
numeral 9, mas los cargos obligatorios e<tablecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% G0mo Tango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar e
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de acepta

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo acep
- . - r - f

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo ace%

E2r

>
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Nifios Héroes CCT 14EPRO564E, en la
localidad de San Cristobal Zapotitlan, en el 'riunicipio de Jocotepec, Jalisco. Tercera etapa.

$2,104,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENCR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPQRTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,285,222.89
$1,611,774.43
$1,451,511.36

$1,669,238.07
$1,233,784.66

oo ~J o w N [P} [\ 5] =

1=}

10
11
12

13
14

15
16
1

~d

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Saul Mireles Navarro

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Constructur, S.A. de C.V,

Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Creaciones Constructivas NR, 5.A. de C.V.
Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfalios y
Construcciones, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

José Arturo Muniz Carrillo

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$1,285,222.89
$1,306,780.99
$1,329,940.80
$1,345,464.62
$1,374,324.40
$1,374,678.63
$1,417,929.40
$1,437,687.25
$1,468,018.68
$1,475,901.04
$1,489,309.87
$1,499,693.14

$1,540,568.15
$1,554,496.50

$1,565,274.27
$1,592,602.71
$1,611,774.43

$1,490,858.55
$1,515,865.95
$1,542,731.33
$1,560,738.96
$1,594,216.30
$1,594,627.21
$1,644,798.10
$1,667,717.21

$1,702,901.67
$1,712,045.21
$1,727,599.45
$1,739,644.04

$1,787,059.05
$1,803,215.94

$1,815,718.15
$1,847,419.14
$1,869,658.34

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
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la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; siel resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 5Ba2. 417,03
111, MAND DE OBRA $409,093.23
12, MAGUINARIA Y EQUIFGD 5133,373.21
13, COSTOS INDIRECTOS 5110,353.36

AN 52,602.76

1 EMPORTE POR MATERIALES 5614,036.35 52.38156 ] 34, 54E00

2. |MPORTE POR MANG DE O8R4 40,701 5% BEE2SN

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 965115 LT L: 3

4. |MPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000% | $1,085,031.33 | 10000005 51.049.4964 00,0000 | 51, 1000000 | $1,113,453.97 100 00006 | $1,100,

5.1 £ 5 10462008 0.50000%|  S104,407 98|  G.04202% 4| 10.00000% 8.BETERN $88,739.75 8,00000% |

.1 0.93863% 0.03730% $44828  D.25830% 0.20126% 0.04878% 1 0.04790% |

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 833333 B.0DDD0E 506,31106] 19.16670%| 5900004 12.75000%|  5154,630.08 15.00000%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.603385 054445 % 56,5175  0.63666%]| 0,58656% 0.517135% $6,809.26 0.52492%

9. PRESURUESTD TOTAL $1,306,780.99 137999080 | $1,345,064,62 51,374,324.40

L. IMPCRTE POR MATERIALES &0.50 ST21,968553 52.9815% SBI9,113 36| 48,798 .

2 IMPORTE POR MANC DE DBRA 01, B73A1 1= 107 ‘ EN 5 34.2835%

3. IMPORTE POA MACUINARIA ¥ EQLNPD 9168 2% 5104,358.66 1191165 16.3373%] 5197,155.327 4.9070% 5540180 14.2049% 17.2691%

4. IMPORTE POA COSTO DIRECTD 00,0000 51,193,237 B 100.0000%] 51,1 10000003 100.0000%| 51,194 10000005 | 51,210,481.07 100 DOCO

5, IMBORTE POA COSTOS INDIRECTOS 7.83000% 59356917 11.03993% 10.00000%| 10.49440%| 3 9.57a04% 13.30000%

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0576555 0.12283% 0.00000% 0.38255% 0.05014% 0.04860%

{7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 1 9,40 10.00000% 3| 10.00000%) 10.83330% 6 11.56BETH 7.08333% 5
{B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.554145% 5711337 0.61516% §7.197.37 0.60804% 0.61775% w7 35132 0615175 bl 0.51266% 57, 478.74
5. PRESUPLIESTO TOTAL 51.417.525.40 $1,ﬂ§7.5§?._25_ %1 4BH01E6E 51,475 90104 51,489 308,87 1,499,893.14 |
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f
{

/

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.5889% S67F 51.3496% | 5733,615.27 56.8827% 5709453 39
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 32.7812%| §413,727.42 40.1195%|  §536,690.48 $442,371.34 34.0737% 5471,504 85
3. IMPDRTE POR MACLUINARIA Y EQUIPO 13.6298%| $172,020.38 B.5309%|  §114,110.21 574,048 85 9044Ts|  $120,034.89 5154,165.12
4, |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,262,086.44 100.0000%| 51,337,606.72 100.0000% | 51,249,985.46 100.0000% | $1,327,133.22 100.0000%| $1,335,123 36
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% S100,966,92 6000007 SB0,256.40 12.57547% 5157,191.55 8.43412% 5112,585.57 T.66315% 5102,312 51
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40481% §5,517.78 0.07900% §1,120.11 0.43514% §6,123.19 0.05614% 580B.26 0.36068% | 184.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $169,226.54 9.00000%| 612770849  10.00000%| 5141,330.02|  10.00000%| 414 71 11,16667%| S161,092.66
8. [MPORTE POR CARG DS ADICIONALES 0.61030% 57,768.48 0.58106% 67,804 77 0.62490%|  510,644.05 0.60000%| 5801194 0.60360% 58,061.36
9. PRESUPUESTO TOTAL = 61,540,568.15 | 51,554,496,50 $1,565,274.27 51,592,602.71 $1,611,774.43

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismao Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15 INSURICENCA  PARCIAL DI 528,380.64 $95,607.47  5206,163.74 52338200 55,127.93
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MAND 560,600.95 oo0 511,108 48 384,551 27
DE OBRA .

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 530,585.97 517,132.30 $60,816.69 £0.00) $26,728.58 50.00)
MAGUINARIA ¥ EQUIPD |

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 $5,995.38 $47,299.68 0.00 $11613 60 521,202 14
INDIRECTOS

19 INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 50.00 52,153.89 000 R $2,011.45 $2.033.31
FINANCIAMIENTD

20 INSUFICIENCI A TOTAL, 511085757 $33,951.40 4203,668,84 $553,490.99 585,054 55 4114,004 66|
15416417416+ 10

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -521.48822 -5478,85123 569 575 54 564,409.73
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL | [ —————————

12, CALIFICACION |MSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE iMSOLVENTE, SE DESCALIFICY]  SOLVENTE SOLVENTE
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15 INSUEICEENC A FAHUIAL i Al 3,303 ERERELS 17, S0, 5 a4l
{MaTERIALES
oo INSURIOENCA PARCIAL DE MAND §47,219.62 S0, SO 89,4 SO.0E
{ Ha
PARCIAL  DF 523,974 55 5006 5000 0
AL DE COSTOS S16,684.19 SO S, Sl ZFRL SLk
fiMoiRECTOs
J19.  imSUFICIENGA  PARCIAL  DF S0 3 76 500 510 54 0I5
:Iil‘h\f\l_lﬂ\l\lll NTO
| FD INSUFIQENTA ToTAL: SHrHIE 36 $2H308.6 $55,941.09 S127002 55
Iuﬁ 19
1 CIA DE LAS PROFOSIC QONES: B SBA%
Nb_l.lllLll-'lLl-'\.-l,'”\L o pho—— PO - g S - h— " -
|£'.'_ CALIF CACIGN SHVENTE SOLVENTE CUVENTE SOIVENTE LVENTE SOLVENTE
15 INSUFICIENCIA PARCIA| DE S0.00 S00 S0.00 SO0y 50,00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 50,00 s0.00 so.00| 50,00
DE OERA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 519,263.00 559,324 36 $13,338.33) %000
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 59,386.45 30,095.98 50,00 s0.00| 58,040,86
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 51,482.65 50,00 su79a.48) 50,00
FINANCLANIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL 59,386.45 550,842 60) 559,324.36 515,132.81| 58,040.86
15416+17+18+19 |
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £154,842,02 $76,865.89 5B2,005.66 5153,051.81
UTILIDAD - | NSUFICIENCIA COTAL ’
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

s

Saul Mireles Navarro
Manjarrez Urbanizaciones, 5.A. de C.V.

o

Codecam Construcciones, 5.4, de C.V.
Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de C.V.
Constructur, 5.4, de C V.

0

6
7|Constructora Huaxtla, 5.A. de C.V.
8|Constructora Laguna Seca, S.A, de C.V,
q

]

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.
11| Karwo Constructora, S.A. de C.V.
12{Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V,

13| Lugumax Constructora, 5.4, de C.V.

Obra Civil, S.A. de C.V.

15| José Arturo Mufiz Carrillo

16| Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
17| Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V,

14| Daco, Desarrallos Arguitecténicos y Construccién

Alan Proyectos y Construcciones, 5.4, de CV.

. $1,554,496.50

61,285,222 89
$1,306,780.99
$1,329,940 80
$1,345,464.62
$1,374,324.40
51,374,678.63
51,417,929.40
£1,437,687.25
51,468,018.68
$1,475,501.04
$1,489,309.87
§1,499,693.14

51,540,568.15

51,565,274.27

$1,592,602.71
$1,611,774.43

$1,490,858.55
5§1,515,865.95
$1,542,731.33
51,560, 738.96
$1,594,216.30
51,594,627.21
51,644,798.10)
$1,667,717.21
51,702,301.67
$1,712,045.21
$1,727,599.45
$1,730,644.04

51,787,059.05
$1,803,215.94

$1,815,718.15
$1,847,419,14
61,869,658.34

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

4/
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenesy revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima cuarta sesién extraordinaria del dia 27 de junio de 2022, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Saul Mireles Navarru,"/para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Nifios Héroes CCT 14EPRO564E, en la localidad de
San Cristobal Zapotitlan, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Tercera etapa, por un monto de
$1,515,865.95 {un millén quinientos cuince mil ochocientos sesenta y cinco pesos 95/100 M.N.),”.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicaciéon se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $454,759.79 (cuatrocientos
cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 79/100 M.N.)

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surt
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicaciéon de
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-321-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia d
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de junio de 202
a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacio
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredit
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos seiialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias natura!és, tomando como fecha de inicio el dia
29 de junio de 2022 y de terminacién el dia 26 de septiembre de 2022. ~/

El presente acto fue presidido por la C. L 3ura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamie * o de fallo, se emite la presente acta en esta cmdad siendo/las 14:13
horas del dia 27 de junio de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

V4
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Por parte de la Serretaria de Infraestructuray QErzj Publica
SR /

C. Laura Viridiana Dorantes Lépezﬁ
Directora de Prorrogas y Convenio

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES{FIRMA) | 2

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Saul Mireles Navarro

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V,

Constructur, S.A. de C.V.

Coristructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL ] REPRESENTANTES (FIRMA)

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

José Arturo Muiiz Carrillo

Coesji Construcciones, S.A. de C.V,

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yanez Gutiérrez
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ESTADO DE JALISCO

Lic. Julio Cesar Saldierna Morfin =

=

TESTIGO SOCIAL

/. -
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Fecha de clasificacion: 26 de marzo del 2021
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion.
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre de los particulares que aparecen en el presente
documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Direccién W‘ de Licitacion y Contratacién----




