GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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4’1 Infraestructura
..L;Q .y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-207-2023 ° J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
€55-207-2023, para la contratacion de obra publica: Reconstruccién y Conservacién Periddica del camino
codigo 713, Totatiche — Atolinga, en el Municipio de Totatiche, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 18 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 27 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-207-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

o

1.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

2.-  Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. °*
3.- Conymag,S.A.deC.V. *

4.- Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. °

5.-  Orssa Obras Responsables, S. de R.L.de C.V. *

- &
Con fecha del dia 17 de abril de 2023, a las 10:45 horas se realiz6 el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. : Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,207,956.47 ¢
2 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta $11,416,096.13 v
3 | Conymag, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Carta de disculpa $0.00
5 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,319,747.40 |

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Conymag, S.A. de C.V. !

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. : Licitante Importe con IVA
1 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $11,207,956.47
2 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $11,319,747.40
3 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $11,416,096.13

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de
abril de 2023, conforme a lo estahlecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidon hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.

L

é

DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Orssa Obras
Responsables, 5. de R.L.
de C.V.

3.- Pavimentos y
Desarrollos Paila, S.A.
de C.V.

Documento T1.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad
de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y economica es fa firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de concurso simplificado
sumario, anexos técnicos —
economicos (guias de llenado)
y modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
comao estar canforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

PSS T
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DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Orssa Obras
Responsables, S. de R.L.
de C.V.

3.- Pavimentos y
Desarrollos Paila, 5.A.
de C.V.

Documento T4.- Manifestacion
escrita de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer el o
las actas de juntas de
aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con
todas las particularidades y
acuerdos que se tomaron, y
que han sido considerados en
la elaboracion de la propuesta
técnica y econamica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito de
proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacion
bajo protesta de decir verdad
de que, por su conducto no

(] participan personas
inhabilitadas en los términos
del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y
articulo 88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T7.- Descripcion de
la planeacion integral
propuesta por el licitante para
el desarrollo y organizacion de
los trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Programa

general de ejecucion de los

trabajos, propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Programa
calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

@

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

' 1.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Orssa Obras
Responsables, S. de R.L.
de C.V.

3,- Pavimentos y
Desarrollos Paila, 5.A.
de C.V.

Documento T10.- Programa
calendarizado y cuantificado de
la utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Programa
calendarizado y cuantificado
del suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Relacion de
maquinaria y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T13.- Listado de
insumas que intervienen en la
integracion de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas de
basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Tarjetas de
conceptos de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Integracion
del catalogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Relacian de
bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas por
la secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-207-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- DOCUMENTOS

. 1.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

- 2.- Orssa Obras
Responsables, S. de R.L.
de C.V.

3.- Pavimentos y

Desarrollos Paila, S.A.
de C.V.

Documento T18.- Escrito en el
que haga constar su aceptacion
o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la Guia de
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Opinion de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y
vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitidas por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

—_—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante il o Impcﬁe con IVA
1 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $11,207,956.47
2 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $11,319,747.40
3 | Pavimentosy Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $11,416,096.13

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
|I. Determinacion de precios de mercado;
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Ill. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CS5-207-2023 " Techo Financiero

Reconstruccién y Conservacién Periddica del camino codigo 713, Totatiche — Atolinga, en el
Municipio de Totatiche, Jalisco. Frente 1.

$11,450,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,662,031.44
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 59,841,462.18
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $9,758,402.93
MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,222,163.37
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE; $8,294,642.49
_ IMPORTEDELA  IMPORTEDELA .. '
EMPRESA - PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON | RESHLTARO BE A
g | Sronl ; | EVALUACIGN
: i i IVA B IVA ] :
1|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,662,031.44 $11,207,956.47 SE ACEPTA
2 |Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $9,758,402.93| $11,319,747.40 SE ACEPTA
3|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $9,841,462.18 $11,416,096.13 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tahla en nimeros absolutos;

\
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procediéd de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por

maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

. MIATERIALES

IMPORTE
MENOR

PROPUESTO

55,590,554

. PROPUESTD

IMPORTE
MAYOR

b, BG83

COSTO DE
MERCADO

56,473,162.21

L IMIANO DE OBRA

$5258,976.51

5542, 730. 74

$401,277.20

. MAQUINARIA ¥ EQUIPO

S523.483.82

$2,019,196.08]

$1,015,620.31

. COSTOS INDIRECTOS

S640,882.17

$1,393,884.07,

. FINANCIAMIENTO

517,589, 44

S19./06.27

$852,253.49
$18,216.89

/RUBROS

Rencolst !:onstruulbnes, 5:A.
de c.\.

-

Orssa Obras Responsables, | Pavimentosy Desarrallos
5. de R.L. de C.V.

“Paila, S.A. de C.\V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 86.2314% 56,677,585.83) 69.7857% $5,590,553.90 83.5488%| SB,473,162.21
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.0086% $542,730.74 5.0091% $401,277.20 3.2426% S258,976.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 6. 7600% 5523,483.82 25.2052%| $2,019,196.08 13.1086%| $1,015,620.31
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| S7,743,800.39 100.0000%| S5$8,011,027.18 100.0000%6| S7,747,.759.03

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.00000%6 51,393,884.07| B.00000% S610,882.17 11.0000026 5852,2%3.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19936%| 518,216.89 0.20330% $17,584.33 0,22984% 519,766.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%% S457,795.07 12.00000% | 51,040, 439.84 13.60000%4) 51.172,289,92
9. PRESUPUESTO TOTAL 59,662,031.44 $9,758,402.93 $9,841,462.18

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

[I. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nuimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niumero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

;nencallsf(:onstrucciunes, S.A. | Orssa Obras Responsables,  Pavimentos y Desarrollos
de.C.V, 5. de R.L. de C.V. Palla, S.A. de C.V/,

RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00] 5882608 31 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $0.00 $142,300.69
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPQ $492,136.49 50.00 50.00
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $211,371.32 $0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $627.56 50,00,
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $492,136.49 $1,094,607.18 $142,300.69
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $34,341.42 -554,267.34 £1,029,989.23
INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION Y INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADODELA  RESULTADO DE LA

EMPRESA e b EVALUACION wnwmdmpga
BINARIA  TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA

1{Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,662,031.44  $11,207956.47|  CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

2|0rssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 69,758,402.93(  $11319,747.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

3|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. §9841462.18|  S1141609.13|  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carios Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacian.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 18 de abril de 2023, en el cual se determino *
adjudicar el contrato al licitante Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos °
consistentes en: Reconstruccién y Conservacion Periddica del camino codigo 713, Totatiche — Atolinga,
en el Municipio de Totatiche, Jalisco. Frente 1., por un monto de $11,416,096.13 (once millones ¢
cuatrocientos dieciséis mil noventa y seis pesos 13/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,424,828.84 (tres millones «
cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos veintiocho pesos 84/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-207-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de abril de
2023 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 20 de abril de 2023 y de terminacion el dia 18 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arqg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 18 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Ao L e =)

NTES (FIRMA)

=] L NICITANTES
el Sy .“7‘5_’{ ShE, :{:, EL \IW R

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ’

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.
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